

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES

DĖL (2017-ESO-1455) ELEKTROS TINKLO ĮRENGIMO DARBAI, KURIŲ VERTĖ NUO 35.000,00 EUR BE PVM IKI 144.000,00 EUR BE PVM KLAIPĖDOS REGIONE APIMA SAVIVALDYBES: SKUODO RAJONAS, KRETINGOS RAJONAS, PLUNGĖS RAJONAS, TELŠIŲ RAJONAS, RIETAVOS RAJONAS, ŠILALĖS RAJONAS, TAURAGĖS RAJONAS, PAGĖGIŲ, ŠILUTĖS RAJONAS, KLAIPĖDOS MIESTO, KLAIPĖDOS RAJONAS, NERINGOS RAJONAS PIRKIMO SPECIALIOJI DALIS

Nr. _____

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio, ir

UAB „Žilinskis ir CO“ (toliau – **Rangovas Nr. 1**), juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio ir,

Akcinė bendrovė „Klaipėdos energetika“ (toliau – **Rangovas Nr. 2**), juridinio asmens kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Kymanto ir,

UAB „ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS“ (toliau – **Rangovas Nr. 3**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300014907, PVM mokėtojo kodas LT100000947118, registruotos buveinės adresas Anso Lymanto g. 7, Jonušų k. Klaipėdos raj., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama įmonės direktoriaus Aivaro Pranausko,

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ (toliau – **Rangovas Nr. 4**), juridinio asmens kodas 133858826, PVM mokėtojo kodas LT338588219, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ (toliau – **Rangovas Nr. 5**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, LT-51335 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2017 m. birželio 26 d. buvo paskelbtas (2017-ESO-1455) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM Klaipėdos regione apima savivaldybes: Skuodo rajonas, Kretingos rajonas, Plungės rajonas, Telšių rajonas, Rietavo rajonas, Šilalės rajonas, Tauragės rajonas, Pagėgių, Šilutės rajonas, Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas, Neringos rajonas viešasis pirkimas (toliau – Pirkimas);
- B)** Rangovai buvo pripažinti Pirkimo laimėtojai;
- C)** Rangovai yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu bus pasirenkę (i) dalyvauti Atnaujintame varžymesi, (ii) pateikti Atnaujintus pasiūlymus perkančiosios organizacijos kvietime pateikti Atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį kvietimo pateikti Atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir Atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromas Pagrindines sutartis, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kuria susitarė:

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

(Preliminariosios sutarties BD 4 dalis)

1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra **(2017-ESO-1455) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Klaipėdos regione apima savivaldybes: Skuodo rajonas, Kretingos rajonas, Plungės rajonas, Telšių rajonas, Rietavos rajonas, Šilalės rajonas, Tauragės rajonas, Pagėgių, Šilutės rajonas, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajonas, Neringos rajonas**, aprašyti šioje Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais atlikti **(2017-ESO-1455) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Klaipėdos regione apima savivaldybes: Skuodo rajonas, Kretingos rajonas, Plungės rajonas, Telšių rajonas, Rietavos rajonas, Šilalės rajonas, Tauragės rajonas, Pagėgių, Šilutės rajonas, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajonas, Neringos rajonas** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytais sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA (Preliminariosios sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Preliminariąją sutartį perkami Darbai, aprašyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose atskiruose Užsakymuose, kurie bus atliekami įvykdžius Atnaujinto varžymosi procedūras ir su Rangovu Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudarius Pagrindinę sutartį.

2.2. Reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose Užsakymuose. Nurodytuose dokumentuose Darbams nustatyti reikalavimai galioja ir pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims.

2.3. Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas Pagrindines sutartis.

2.4. Maksimalus Darbų kiekis nustatytas Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 4. Užsakovas, Atnaujinto varžymosi metu pateikdamas Užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečius Darbų kiekius ir/arba reikalavimus jiems ir/ar jų parametrus.

2.5. Bendrą Darbų kainą sudaro 6.050.000,00 eurų (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių EUR 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.5.1. Darbų kainą 5.000.000,00 eurų (penki milijonai eurų 00 ct), neįskaitant PVM;

2.5.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - 21 % 1.050.000,00 eurų (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct).

2.6. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso 2.4 punkte nustatyto preliminararaus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies.

2.7. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų kiekius, neviršijant Preliminariosios sutarties SD 2.4 punkte nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir 2.5 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis, kuris negalės būti didesnis nei nurodyta šios Preliminariosios sutarties Priede Nr. 2;

2.9. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.10. Rangovo Atnaujintame pasiūlyme ir Pagrindinėje sutartyje nurodyti Darbų įkainiai negali būti didesni už šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytus įkainius.

2.11. Užsakovas pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties pagal pateiktą Atnaujintą pasiūlymą ir Darbų įsigijimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

2.12. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Darbų kainai.

3. DARBŲ KOKYBĖ (Preliminariosios sutarties BD 7 dalis)

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus (toliau Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžta Preliminariosios sutarties BD 1.13 p.), patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.2. Rangovo specialistai preliminarosios sutarties galiojimo laikotarpiu privalo atitikti kvalifikaciją, kuri nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“.

- 3.3. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tai nepanaikina Užsakovo teisės kreiptis į Rangovą dėl paslėptų Darbų defektų šalinimo ar Darbų trūkumų Garantinio termino laikotarpiu.
- 3.4. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, terminas.
- 3.5. Garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.
- 3.6. Darbų rezultato trūkumais laikomi Darbų rezultato neatitikimai Preliminariosios sutarties nuostatomis, patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygoms ir/ar teisės aktams, reglamentuojantiems tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.
- 3.7. Už nustatytų Darbų rezultato trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokių atveju ne mažiau kaip 250,00 eurų už visą vėlavimo laikotarpį).
- 3.8. Papildomi darbai, jeigu jų poreikis atsirado Pagrindinės sutarties vykdymo metu, turi būti suderinami su Užsakovu iš anksto (prieš juos atliekant) ir apmokami pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Papildomų darbų kaina negali viršyti 10 % Pagrindinės sutarties vertės.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI SUBRANGOVUS IR JUNG TINĖ VEIKLA **(Preliminariosios sutarties BD 9 dalis)**

- 4.1. Rangovas Nr. 1 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.1.1. Subrangovas: AB „Statkorpas“, įmonės kodas 147651620, PVM mokėtojo kodas LT476516219, Savitiškio g. 10F, Panevėžys;
- 4.1.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: gerbūvio sutvarkymas, darbai pagal ESO darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2.
- 4.1.2. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elvaradas“, įmonės kodas 176633746, PVM mokėtojo kodas LT766337419, J. Basanavičiaus g. 23, Šilalė;
- 4.1.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2.
- 4.1.3. Subrangovas: UAB „Energetikos objektų statyba“, įmonės kodas 277074990, PVM mokėtojo kodas LT770749917, Nemuno g. 12, Šilutės m., LT-99150 Šilutės r.;
- 4.1.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus: 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4.
- 4.1.4. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“, įmonės kodas 177388310, PVM mokėtojo kodas LT773883113, Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė;
- 4.1.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo sistemos atstatymo darbai, dangų atstatymo darbai;
- 4.1.5. Subrangovas: UAB „Projektai ir CO“, įmonės kodas 304317225, PVM mokėtojo kodas LT100010333417, Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r.;
- 4.1.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos, geodeziniai ir topografiniai darbai.
- 4.1.6. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Skogran“, įmonės kodas 300104144, PVM mokėtojo kodas LT100001990617, P. Lukšio g. 17, Vilnius;
- 4.1.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasų valymo darbai.
- 4.1.7. Subrangovas: UAB „Statybų archeologija“, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas LT100006293614, Dubysos g. 64, Klaipėda;
- 4.1.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai.
- 4.2. Rangovas Nr. 2 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:
- 4.2.1. Subrangovas: UAB „Aedilis“, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, L. Zamenhofo g. 5, Vilnius;
- 4.2.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo darbai;
- 4.2.2. Subrangovas: AB „Energetikos tinklų institutas“, įmonės kodas 132129036, PVM mokėtojo kodas LT321290314, Kęstučio g. 36, Kaunas;
- 4.2.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo darbai;
- 4.2.3. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elmonta“, įmonės kodas 122217769, PVM mokėtojo kodas LT100000013913, Motorų g. 6, Vilnius;
- 4.2.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo darbai;

4.2.4. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdarsta“, įmonės kodas 176597054, PVM mokėtojo kodas LT765970515, K. Jauniaus g., 13, Kvėdarna, LT-75347 Šilalės r.;

4.2.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;

4.2.5. Subrangovas: UAB „Drenita“, įmonės kodas 179461910, PVM mokėtojo kodas LT794619113, Skirgailų k., Tauragės r.;

4.2.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai;

4.2.6. Subrangovas: UAB „Geožemė“, įmonės kodas 302493737, PVM mokėtojo kodas LT100005544216, Stročių k., Šilalės r.;

4.2.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas.

4.2.7. Subrangovas: UAB „Geostatybiniai sprendimai“, įmonės kodas 301674243, PVM mokėtojo kodas LT100004164212, Liepų g. 68, Klaipėda;

4.2.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas.

4.2.8. Subrangovas: UAB „Inžinerija LT“, įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, Universiteto al. 19, Klaipėda;

4.2.8.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas.

4.2.9. Subrangovas: Akcinė bendrovė „Vilniaus energetinė statyba“, įmonės kodas 222354530, PVM mokėtojo kodas LT223545314, Jočionių g. 53, Vilnius;

4.2.9.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus: 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 7.1, 7.2.

4.3. Rangovas Nr. 3 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.3.1. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Bebrūnė“, įmonės kodas 264244670, PVM mokėtojo kodas LT642446716, Vytauto g. 159, Kretinga;

4.3.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai.

4.3.2. Subrangovas: UAB „Elektro LT“, įmonės kodas 302291422, PVM mokėtojo kodas LT100004476919, Taikos pr. 86, LT-51230 Kaunas;

4.3.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo darbai;

4.3.3. Subrangovas: UAB „Voltas“, įmonės kodas 140587745, PVM mokėtojo kodas LT405877417, Šilutės pl. 2, Klaipėda.

4.4. Rangovas Nr. 4 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.4.1. Subrangovas: UAB „Vadema“, įmonės kodas 249894650, PVM mokėtojo kodas LT498946515, Atramos g. 2, Kaunas;

4.4.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 7.1, 7.2; automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos montavimo ir tikrinimo darbai; 10 kV elektros tinklų techninio ar darbo projekto parengimas; movų montuotojas;

4.4.2. Subrangovas: UAB „Energika“, įmonės kodas 303917434, PVM mokėtojo kodas LT100009251716; Atramos g. 2, Kaunas;

4.4.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2; automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos montavimo ir tikrinimo darbai; 10 kV elektros tinklų techninio ar darbo projekto parengimas; movų montuotojas;

4.4.3. Subrangovas: UAB „Bijamita“, įmonės kodas 171117423, PVM mokėtojo kodas LT711174219, Patamulšio k., Prienų r.

4.4.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo sistemos atstatymo darbai;

4.4.4. Subrangovas: UAB „NT sfera“, įmonės kodas 302719271, PVM mokėtojo kodas LT100010599715, Turgaus a. 22, Darbėnų miestelis, Kretingos raj.

4.4.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas; požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;

4.4.5. Subrangovas: UAB „Inžinerija LT“, įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, Universiteto al. 19, Klaipėda;

4.4.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas; požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;

4.4.6. Subrangovas: MB „Danreda“, įmonės kodas 304223644, PVM mokėtojo kodas LT100010399914, Lakūnų pl. 71, Kaunas;

4.4.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas; požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;

4.4.7. Subrangovas: UAB „Statybų archeologija“, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas LT100006293614, Dubysos g. 64, Klaipėda;

4.4.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai.

4.5. Rangovas Nr. 5 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

- 4.5.1. Subrangovas: Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, PVM mokėtojo kodas LT337295811, Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas;
- 4.5.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 4.5.2. Subrangovas: UAB „Aedilis“, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, L. Zamenhofo g. 5, Vilnius;
- 4.5.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: RAA ir TSPĮ derinimo darbai;
- 4.5.3. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „ARTVA“, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas LT204041410, Eišiškių pl. 26, Vilnius;
- 4.5.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: giluminio įžeminimo įrengimo darbai;
- 4.5.4. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Daknys ir ko“, įmonės kodas 135539186, PVM mokėtojo kodas LT355391811, H. ir O. Minkovskių g. 98-1, LT-46248 Kaunas;
- 4.5.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: bendrastatybiniai darbai;
- 4.5.5. Subrangovas: UAB „Inžinerija LT“, įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, Universiteto al. 19, Klaipėda;
- 4.5.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: geodeziniai ir topografiniai darbai;
- 4.5.6. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Eltronika“, įmonės kodas 300697239, PVM mokėtojo kodas LT100003335617, Gastilonių g. 14, LT-52283 Kaunas;
- 4.5.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: RAA ir TSPĮ derinimo darbai;
- 4.5.7. Subrangovas: UAB „Požeminės linijos“, įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas;
- 4.5.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
- 4.5.8. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“, įmonės kodas 135111659, PVM mokėtojo kodas LT351116515, Neveronys Kertupio 18, LT-54093 Kaunas;
- 4.5.8.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: bendrastatybiniai darbai;
- 4.5.9. Subrangovas: UAB „Projektų partneriai“, įmonės kodas 301675473, PVM mokėtojo kodas LT100004341617, Danės g. 6, LT-92109 Klaipėda;
- 4.5.9.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis – darbo projektas);
- 4.5.10. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Holo projects“, įmonės kodas 302522427, PVM mokėtojo kodas LT100005521116, L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius;
- 4.5.10.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis – darbo projektas);
- 4.5.11. Subrangovas: UAB „ISPRO“, įmonės kodas 301065541, PVM mokėtojo kodas LT100003503416, Liepų g. 64A-517, LT-92101 Klaipėda;
- 4.5.11.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis – darbo projektas);
- 4.5.12. Subrangovas: UAB „Kultūros vertybių paieška“, įmonės kodas 300608151, PVM mokėtojo kodas LT100003353013, Geležinio Vilko g. 9, Vilnius;
- 4.5.12.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra;
- 4.5.13. Subrangovas: UAB „Statybų archeologija“, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas LT100006293614, Dubysos g. 64, Klaipėda;
- 4.5.13.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra;
- 4.5.14. Subrangovas: UAB „Bijamita“, įmonės kodas 171117423, PVM mokėtojo kodas LT711174219, Patamulšio k., Prienų r.
- 4.5.14.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: melioracijos statinių statyba;
- 4.5.15. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Techsis“, įmonės kodas 180359062, PVM mokėtojo kodas LT803590610, Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai;
- 4.5.15.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: melioracijos statinių statyba; uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
- 4.5.16. Subrangovas: UAB „Vakarų energetika“, įmonės kodas 304048419, PVM mokėtojo kodas LT100009511211, Gluosnio g. 11, Plikiai, LT-96231 Klaipėdos r.;
- 4.5.16.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu; tranšėjos kasimo, užkasimo darbai;
- 4.5.17. Subrangovas: UAB „Voltas“, įmonės kodas 140587745, PVM mokėtojo kodas LT405877417, Šilutės pl. 2, Klaipėda.
- 4.5.17.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 3.3, 3.4, 7.1, 7.2;
- 4.5.18. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kugeta“, įmonės kodas 273905010, PVM mokėtojo kodas LT739050113, Vytauto g. 71, LT-98121 Skuodas;
- 4.5.18.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 3.3, 7.1, 7.2.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA **(Preliminariosios sutarties BD 11 dalis)**

- 5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais, kurie negali būti ilgesni nei :
- 5.1.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM;
- 5.1.2. 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.
- 5.2. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovo atstovui suderinti ir patvirtinti Darbų grafiką, kuriame nurodomi Darbų pradžios ir pabaigos terminai, kurie negali būti ilgesni už nurodytus Užsakyme.
- 5.3. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni už Preliminariosios sutarties galiojimo terminą.
- 5.4. Konkreti užsakomų Darbų atlikimo vieta nurodoma teikiant Užsakymą.
- 5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“
- 5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų už kiekvieną uždelstą dieną).
- 5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 5.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI **(Preliminariosios sutarties BD 12 dalis)**

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.

7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS, SUDARYMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 2 ir 15 dalis)

- 7.1. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos.
- 7.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Preliminariosios sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **5.000,00 EUR** dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Preliminarioji sutartis.
- 7.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Preliminariąją sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.
- 7.4. Preliminarioji sutartis galioja 1 (vienerius) metus su galimybe pratęsti dar 1 (vieneriems) metams, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Preliminariąją sutartį, laikoma, kad Preliminarioji sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama dar 1 (vieneriems) metams arba kitokiam (trumpesniai negu 1 (vienerių) metų) terminui, jeigu jis nustatomas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, tačiau neviršijant Preliminariojoje sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.
- 7.5. Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 7.6. Pagrindinė sutartis sudaroma su Rangovu, pateikusiu Atnaujintą pasiūlymą pagal Užsakovo Užsakyme nurodytą informaciją Atnaujinto varžymosi metu ir laimėjusiu Atnaujintą varžymąsi (Preliminariosios sutarties BD 11 dalis).
- 7.7. Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikti Atnaujinti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
- 7.8. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Preliminariosios sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.
- 8.2. Prie Preliminariosios sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. **Priedas Nr. 1** - Rangovo Nr. 1 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 1**);
 - 8.2.2. **Priedas Nr. 1** - Rangovo Nr. 2 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 2**);
 - 8.2.3. **Priedas Nr. 1** - Rangovo Nr. 3 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 3**);
 - 8.2.4. **Priedas Nr. 1** - Rangovo Nr. 4 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 4**);
 - 8.2.5. **Priedas Nr. 1** - Rangovo Nr. 5 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 5**);
 - 8.2.6. **Priedas Nr. 2** - Rangovo Nr. 1 darbų įkainiai (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 1**);
 - 8.2.7. **Priedas Nr. 2** - Rangovo Nr. 2 darbų įkainiai (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 2**);
 - 8.2.8. **Priedas Nr. 2** - Rangovo Nr. 3 darbų įkainiai (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 3**);
 - 8.2.9. **Priedas Nr. 2** - Rangovo Nr. 4 darbų įkainiai (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 4**);
 - 8.2.10. **Priedas Nr. 2** - Rangovo Nr. 5 darbų įkainiai (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 5**);
 - 8.2.11. **Priedas Nr. 3** - Techninė specifikacija.

- 8.2.12. **Priedas Nr. 4** – Maksimalios darbų apimtys.
- 8.2.13. **Priedas Nr. 5** – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
- 8.2.14. **Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 1** Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 1**);.
- 8.2.15. **Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 2** Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 2**).
- 8.2.16. **Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 3** Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 3**).
- 8.2.17. **Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 4** Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 4**).
- 8.2.18. **Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 5** Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 5**).
- 8.2.19. **Priedas Nr. 7** – Užsakymas – Techninė specifikacija.
- 8.2.20. **Priedas Nr. 8** – Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi.
- 8.2.21. **Priedas Nr. 9** – Kvietimas pateikti pasiūlymą.
- 8.2.22. **Priedas Nr. 10** – Pagrindinės sutarties projektas.
- 8.2.23. **Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 1** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 1**).
- 8.2.24. **Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 2** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 2**).
- 8.2.25. **Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 3** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 3**).
- 8.2.26. **Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 4** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 4**).
- 8.2.27. **Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 5** siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 5**).

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė

Dalia Andrulionienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tinklų vystymo tarnybos direktorius

Ovidijus Martinonis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pasirašymo data)

RANGOVAS NR. 1

UAB „Žilinskis ir Co“

Direktorius

dr. Žilvinas Žilinskis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

RANGOVAS NR. 2

Akcinė bendrovė „Klaipėdos energetika“

Generalinis direktorius

Vytautas Kymantas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

RANGOVAS Nr. 3

UAB „Elektrifikacijos paslaugos“

Direktorius

Aivaras Pranauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

RANGOVAS NR. 4

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“

RANGOVAS NR. 5

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“

Techninė specifikacija

Įrenginių ir medžiagų techninės specifikacijos - internetinė prieiga <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html>
Technologinės kortos – internetinė prieiga <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams/technologines-kortos.html>

Maksimalios/minimalios darbų apimtys

Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus skaičius, vnt.	Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, vnt.
120	50

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

- 1) 25-1600 kVA trifazius galios transformatorius;
- 2) Automatizuota elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą (MCL valdiklis);
- 3) Modulinės transformatorinės (MGT iki 160 kVA; MTT iki 1x630 kVA, MTT iki 2x630 kVA)
- 4) 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus;
- 5) 10 kV jėgos kabelių movas.

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvų ir movų išdavimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlių darbo laikas
1.	Šiaulių regione – Tilžės g. 68, Šiauliai	Miglė Stuokaitė, tel.: mob. 8 659 12194; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val. V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis
PASTABA: Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo vietos paruošimo, privalo el. paštu informuoti sutartyje nurodytą atsakingą Užsakovo atstovą, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.			

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1.	25-100 kVA	UAB "EKOBA"NA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai
2.	160-1600 kVA	UAB "EKOBA"NA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktinis duomenys	
1.	UAB „ELGAMA SISTEMOS“	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įranga ir jos įrengimo darbai	Direktorius Mindaugas Lapkus Techniniais klausimais Kęstutis Kosa	el. paštas: mindaugas@elgsis.com , tel.: (8 611) 55187 el. paštas: kestutis.kosa@elgsis.lt , tel.: (8 657) 60050
2.	UAB „Armetlina“	10/0,4 kV įtampos tranzitinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	Inžinerinių sprendimų klausimais – Sigitas Rudys Prekių logistikos klausimais – Kastantinas Jakubka	el.paštas : sigitas.rudys@armetlina.lt . tel.: (8 615) 79580 el.paštas: kastantinas@armetlina.lt . tel.: (8 698) 46046
3.	UAB „Ozas“	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su	Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	el. paštas: tomas@elektrikams.lt . tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt

		vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi		tel.: (8 686) 53808
4	UAB „Elga“	10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais	Projektų vadovas Kęstutis Elinskas Komercijos direktorius Robertas Dapkus	el. paštas: kestutis.elinskas@elga.lt tel.: (8 687) 31265 el. paštas: robertas.dapkus@elga.lt tel.: (8 698) 12214