

6A Togr.

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. birželio 26 d. Nr. 4-202
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, vykdančio direktoriaus funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Apdailos ekspertai“, atstovaujama direktoriaus Igno Šaudžio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas 1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KASP 2-osios rinktinės (Vaidoto g. 209, Kaunas) Kareivinių 18H3p langų remonto, Garažo 63G1p stogo dangos, Garažo 33G1p ir Garažo 53G1p remonto darbus (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės 2.1. Darbų kaina 234022,48 EUR (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt du eurai 48 ct) su PVM visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį. 2.2. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, darbų kaina, nurodyta Sutarties specialiosios dalies 2.1 papunktyje ir įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1 „KASP 2-osios rinktinės (Vaidoto g. 209, Kaunas) Kareivinių 18H3p langų remonto, Garažo 63G1p stogo dangos, Garažo 33G1p ir Garažo 53G1p remonto darbų sąmata“ perskaičiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3. Mokėjimo sąlygos 3.1. Sąskaitose faktūrose Užsakovu nurodoma Įgulų aptarnavimo tarnyba, o Mokėtoju – Lietuvos kariuomenė. 3.2. Mokėjimai pagal šią Sutartį vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. 3.3. Rangovas, išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą, turi taikyti PVM įstatymo 96 straipsnį visiems darbams; 3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM įstatymo 96 straipsnį, o Pirkėjas PVM už Rangovą sumoka į VMI surenkamąją sąskaitą; 3.5. Pasikeitus PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4 punktai bus keičiami. 3.6. PVM sąskaitos – faktūros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. 3.7. Avansas nenumatytas.
4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos 4.1. Darbų atlikimo vieta – Vaidoto g. 209, Kaunas. 4.2. Darbų atlikimo terminas - 2018 m. gruodžio 7 d. Į šį terminą neįskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sąlygas ir kalendorinį darbų vykdymo grafiką. 4.4. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 4.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); 4.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6.2 ir 6.3 punktų nuostatomis ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 3 dalies nuostatomis; 4.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.	
5. Kitos šalių teisės ir pareigos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.	
6. Papildomi darbai 6.1. Papildomų darbų atsiradimo rizika tenka Rangovui. 6.2. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą būtina keisti kitu darbu, kai papildomų darbų vertė neviršija sutarties vertės t.y. nevykdomų darbų sąskaita, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, darbų pakeitimas vykdomas juos įteisinus vadovaujantis krašto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. V-808 „Dėl statinio paprastojo remonto darbų tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka. 6.3. Susitarimai dėl darbų kiekio (apimties) keitimo yra įforminami raštu.	
7. Šalių atsakomybė 7.1. Rangovo perduotų darbų garantijos terminas – 8 (aštuoni) metai. 7.2. Užsakovas, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia Rangovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusių padarinius ir defektų bei padarinių pašalinimo terminus. 7.3. Sutartinės atsakomybės taikymo Rangovui sąlygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 – 8.4, 8.8. punktuose.	
8. Sutarties galiojimas – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.	
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto suma 19340,70 Eur (devyniolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt Eur 70 ct) (10 (dešimt) procentų nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM), kuris turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte. Pasikeitus darbų atlikimo terminui, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties galiojimą užtikrinančių dokumentų galiojimo terminas.	
10. Rangovui vėluojant pradėti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, Užsakovas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.	
11. Kitos nuostatos 11.1 Užsakovo techninis prižiūrėtojas - Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Kauno Įgulos aptarnavimo centro statinių priežiūros inžinierius Povilas Brazdauskas, tel. . +370 706 78992, el. paštas povilas.brazdauskas@mil.lt 11.2. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties koordinavimą – Kauno Įgulos aptarnavimo centro vedėjas. 11.3. Rangovo statybos vadovas – Ignas Šaudys, tel. +370 623 61345.	
12. Sutarties priedai 1 priedas „KASP 2-osios rinktinės (Vaidoto g. 209, Kaunas) Kareivinių 18H3p langų remonto, Garažo 63G1p stogo dangos, Garažo 33G1p ir Garažo 53G1p remonto darbų sąmata“ 2 priedas „Kalendorinis darbų atlikimo grafikas“ 3 priedas „Atliktų darbų garantija“	
13. Užsakovo rekvizitai	14. Rangovo rekvizitai

LK LV Įgulių aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignato g. 8, LT-01120 Vilnius A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716	UAB „Apdailos ekspertai“ Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas, Įmonės kodas 303202896; PVM mok. kodas LT100008302315 AB Citadelė bankas LT7290000009467982 Banko kodas 72900 +37062361345 info@apdailosekspertai.lt,
--	---

Užsakovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas,
laikintai vykdamasis direktoriaus funkcijas
mjr. Povilas Ivanovas



Rangovo vardu
Direktorius
Ignas Šaudys



- 1.1.23. **Užsakovo personalas** – visi **Užsakovui** dirbantys asmenys arba įgalioti **Užsakovo**, taip pat kitas personalas, apie kurį **Užsakovas** pranešė **Rangovui** kaip apie **Užsakovo** personalą.
- 1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.
- 1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
- 1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.
- 1.5. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena.
- 1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
- 1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamosi žodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

- 2.1. Sutarties kaina negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
- 2.2. Sutarties kaina gali būti keičiama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mažinama) šiais atvejais:
- 2.2.1. kai po sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
- 2.2.2. kai konkrečių darbų atlikimas ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:
- 2.2.2.1. papildomų darbų poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
- 2.2.2.2. projekto, pagal kurį vykdomas remontas, keitimo;
- 2.2.2.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
- 2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju **Užsakovas** atsisako konkrečių darbų, paslaugų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
- 2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų;
- 2.2.2.6. kitų svarbių priežasčių, prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
- 2.3. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visų darbų, numatytų statinio paprastojo remonto darbu kiekio žiniaraštyje ir techninėse specifikacijose, išlaidos bei su jais susijusių paslaugų, statybos produktų ir įrenginių įsigijimo, derinimo, bandymo, kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesčių (taip pat PVM – *jeigu taikomas*), muitų, akcizų, garantinės priežiūros bei kitos išlaidos.
- 2.4. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Rangovui** ir **Rangovas** patvirtina, kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).
- 2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
- 2.6. **Papildomi darbai** (*šiuo punkte nurodytos sąlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nėra nurodyta, kad papildomų darbų atsiradimo rizika tenka Rangovui*):
- 2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus **Rangovas** atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita;

2.6.2. Už statybos darbus, kuriuos **Rangovas** atlieka savarankiškai, be **Užsakovo** leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. **Užsakovui** pareikalavus, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pašalinti be **Užsakovo** leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus būtinybei atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** negalėjo numatyti, Šalims susitarus dėl tokių darbų atlikimo, tokių darbų kaina apskaičiuojama tokiais būdais:

2.6.3.1. kai atsiradę papildomi darbai gali būti aprašyti ir įkainoti konkurso pasiūlymo sąmatoje pateiktais įkainiais, papildomų darbų kaina apskaičiuojama pasinaudojant sąmatoje nurodytais darbų įkainiais;

2.6.3.2. kai papildomų darbų kaina negali būti apskaičiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu būdu, nustatant papildomų darbų kainą, turi būti svarstoma galimybė (jei įmanoma) išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio (*pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio*) arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis (*pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio*) arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis (*pavyzdžiui, sutartyje numatytas darbas „Lietaus nuotekų PVC vamzdynas su fasoninėmis dalimis DN110, slėgio klasė PN6 įrengimas (toliau – darbas X), kurio įkainis - 50 EUR už m. Vykdam sutartį nustatoma, kad būtina atlikti papildomą darbą – įrengti „Lietaus nuotekų PVC vamzdyną DN110 slėgio klasė PN10“ (toliau – darbas Y). Šiuo atveju sutartyje numatytas įkainis išskaidomas nustatant vamzdžio statybos produkto kainą, kuri, pavyzdžiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinėmis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdžio kainos didinimo koeficientas apskaičiuojant kainų santykį, kai, pavyzdžiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y – 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo įkainį, vamzdžio kaina – 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaičiuojama reikiamo statybos produkto vamzdžio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaičiuojamas naujas papildomo darbo įkainis, atsižvelgiant į apskaičiuotą reikiamo statybos produkto vamzdžio kainą – 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;*

2.6.3.3. kai papildomų darbų kaina negali būti apskaičiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2 punkte nurodytais būdais, papildomų darbų kaina nustatoma tokiu būdu: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal UAB „Sistela“ normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei **Rangovo** patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nurodyti ir kiti papildomų darbų kainos (įkainių) apskaičiavimo būdai.

2.6.4. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo atlikti **Rangovas**, papildomų darbų būtinumą visais atvejais **Rangovas** turi būti pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**;

2.6.6. **Užsakovas** papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš šios Sutarties **Rangovo** vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, perkančioji organizacija juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaičiavus papildomų darbų kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, tokiu atveju papildomi darbai įsigijami šalims raštu sudarius papildomą susitarimą, kuriame šalys susitaria dėl visų su papildomų darbų vykdymu susijusių sąlygų (*taikoma kai **Užsakovas** darbus įsigyja pagal projektą*).

2.6.8. Kai apskaičiavus papildomų darbų kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, papildomiems darbams įsigyti **Užsakovas** turi vykdyti atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai bus įsigijami iš **Rangovo** vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, papildomi darbai įsigijami ir jų kaina apskaičiuojama ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos (*taikoma kai **Užsakovas** darbus įsigyja pagal projektą*);

2.6.9. Dėl papildomų darbų vykdymo poreikio gali būti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei **Rangovas** atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų, kurie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytų dar neatliktų remonto darbų įspėjęs **Rangovą** apie tai ne vėliau kaip likus *Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino* iki konkrečių darbų atlikimo pradžios;

3.1.3. iš **Rangovo** reikalauti pateikti sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei įrenginių tiekėjais išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. skirti prižiūrėtoją;

3.2.2. organizuoti statybvietės (statinio ar statinio dalies) perdavimą **Rangovui** pagal statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;

3.2.3. perduoti **Rangovui** dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;

3.2.4. pranešti **Rangovui** apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;

3.2.5. priimti iš **Rangovo** Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančius atliktus darbus bei sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisės ir pareigos

4.1. **Rangovas** turi teisę **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą (terminus) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;

4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš **Užsakovo** statybvietę (statinį ar statinio dalį);

4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš **Užsakovo** pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą dienos pateikti **Užsakovui** sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje (statybvietėje) bei sąrašą mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų atlikimo vietoje, taip pat pasirašytinai supažindinti **Rangovo** darbuotojus su **Užsakovo** pateikta Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtoji tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;

- 4.2.6. prižiūrėtoji pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
- 4.2.7. nevykdyti prižiūrėtojo reikalavimų atlikti sutartyje papildomų (nenumatytų) darbų, nesuderinus su **Užsakovu**;
- 4.2.8. **Užsakovui** pareikalavus ir per **Užsakovo** nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
- 4.2.9. nedelsiant raštu pranešti **Užsakovui** apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
- 4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą numatytiems techninėms specifikacijoms;
- 4.2.11. **Užsakovo** reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
- 4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
- 4.2.12.1. tvarkyti statybvietę vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigus visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
- 4.2.12.2. kompensuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų. Minėtomis **Užsakovo** ar statinio naudotojo išlaidoms kompensuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pasirašoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi *Sutarties specialiojoje dalyje*;
- 4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
- 4.2.13. užtikrinti, kad:
- 4.2.13.1. vykdam darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus;
- 4.2.13.2. prieš tiekiant įrenginius ir statybos produktus į statybvietę, būtų patikrinta įrenginių, statybos produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
- 4.2.14. per **Užsakovo** nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu **Užsakovo** nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl **Rangovo** ar subrangovų kaltės, o atsisakius šalinti defektus ir jeigu šiuos defektus pašalina **Užsakovas** savo sąskaita, sumokėti **Užsakovui** defektų pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas **Užsakovo** turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
- 4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti **Užsakovui** apie iškilusias aplinkybes, už kurias **Rangovas** nėra atsakingas ir kurios daro negalimą visų arba dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimą, nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
- 4.2.16. raštu informuoti **Užsakovą** apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtoji su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;
- 4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbų užbaigimo procedūrose ir teikti paaiškinimus Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
- 4.2.18. Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai pasirašius Statinio (jo dalies) pripažinimo suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę **Užsakovui** pilnai ir tinkamai sutvarkytą;
- 4.2.19. **Užsakovui** keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su **Užsakovu** dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (*jeigu taikoma*);

4.2.20. konkurso pasiūlymo sąmatos įkainyje praleistus, sumažintus arba neįvertintus statybos produktus ir išlaidas, būtinas įvykdyti Sutartį, numatytus konkurso sąlygose, papildomomis ar nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos

5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, **Šalims** prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.

5.2. **Rangovui** už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo **Užsakovui** dienos.

5.3. **Užsakovo** sutikimu **Rangovui** avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu **Užsakovas** turi lėšų, o **Rangovui** yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkrečioms darbams atlikti ir **Rangovas** pateikia banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. **Užsakovo** avansu sumokėta suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis **Užsakovo** priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.

5.4.3. negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Užsakovui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytais sąlygomis, **Rangovas** įsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju **Užsakovas** už atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai įsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

6.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu išryškėję statinio remonto defektai šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. **Užsakovas**, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia **Rangovą** ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų bei padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovas** neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, **Užsakovas** vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja **Rangovą**.

6.5. **Rangovas** įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per statinio garantinį terminą nustatytus remonto defektus savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo **Užsakovo** raštiško pranešimo (paštu, faksu, elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą **Užsakovo** nustatytą terminą.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės

7.1. Nė viena iš **Šalių** neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.2. Sutarties **Šalis**, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą **Šalį**.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (*force majeure*) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Rangovas, vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darbų dalį ar darbų etapą, moka **Užsakovui** 0,2 % nuo vėluojamų atlikti darbų, darbų dalies ar darbų etapo kainos dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną. Darbai taip pat laikomi neužbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripažinimo suremontuotu komisija dėl **Rangovo** kaltės nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. **Šalių** iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl **Rangovo** kaltės suremontuotas statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl **Rangovo** kaltės Sutartyje numatytu laiku neužbaigiami darbai.

8.2. **Rangovas**, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs **Užsakovui** Sutartyje nurodytų privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus, moka **Užsakovui** 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**, o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.

8.3. **Rangovas**, per **Užsakovo** nustatytą terminą (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktą) nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka **Užsakovui** 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti. **Rangovui** atsisakius šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti **Užsakovas** savo sąskaita, o **Rangovas** tokiu atveju privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 50 % šių išlaidų vertės dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto defektų, moka **Užsakovui** 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija. **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Rangovas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

8.5. **Rangovui** atsisakius arba vengiant šalinti per garantinį laiką nustatytus darbų defektus, **Užsakovas** turi teisę, apie tai įspėjęs **Rangovą** raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita. **Užsakovui** pašalinus darbų defektus savo sąskaita, **Rangovas** privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 50 % šių išlaidų vertės be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. **Rangovas** sutinka, kad **Užsakovas** **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) išskaičiuotų iš darbų kainos. Tokiu atveju **Rangovui** sumokama darbų kaina, kuri lygi kainai, susidarančiai iš darbų kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atėmus **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius, mokėtinus **Užsakovui**.

8.7. **Rangovui** neatlyginama už sutartyje nenumatytus darbus, dėl kurių atlikimo su **Užsakovu** nebuvo raštu susitarta.

8.8. **Rangovas** visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdam darbus padarytus patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, **Rangovas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Užsakovui** 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės (*kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais*). **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius, **Rangovui** nevykdant ar netinkamai vykdam sutartį.

8.10. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Užsakovą** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*). Jeigu Sutarties vykdymas bus užtikrinamas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija, Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

9.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 9.2.1 – 9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami ir Sutartis neįsigalios.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, **Rangovas** pateikia **Užsakovui** ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Rangovas** nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Užsakovas** turi teisę nutraukti **Sutartį** joje nustatyta tvarka (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Rangovui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiško **Šalių** sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytais sąlygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali būti sustabdytas **Šalims** pasirašius susitarimą dėl Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali būti tęsiamas abiem **Šalims** pasirašius susitarimą, kuriuo Šalys susitaria toliau tęsti Sutarties vykdymą ir kuriuo yra pakeičiami Sutartyje numatyti darbų vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darbų vykdymo terminai gali būti keičiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali būti įvykdyti ne dėl **Rangovo** kaltės.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali būti sustabdytas:

10.2.1. dėl trečiųjų šalių veiksmų, kurie turi įtaką sutarties vykdymui;

10.2.2. dėl **Užsakovo** finansavimo iš biudžeto sutrikimų;

10.2.3. dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta:

11.1.1. raštišku **Šalių** susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėmis užtrukus ilgiau nei 3 (trys) mėnesius ir abiem **Šalims** nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio **Šalims** toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

11.2. **Užsakovas**, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs **Rangovą** turi teisę vienašališkai nutraukti **Sutartį**, jeigu:

11.2.1. **Rangovas** nepradeda darbų *Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma)*;

11.2.2. **Rangovas** vėluoja atlikti darbus *Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.3. **Rangovas** nepateikia ar vėluoja pateikti **Užsakovui** pagal **Sutartį** privalomus dokumentus *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.4. **Rangovas** nepašalina darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.5. **Rangovas** vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus *Sutarties bendrosios dalies 2.1 punkte numatytą atvejį*;

11.2.6. **Rangovas** nevykdo *Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu taikoma)*;

11.2.7. **Rangovo** atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų;

11.2.8. **Rangovas** vienašališkai be **Užsakovo** sutikimo sustabdo sutarties vykdymą išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;

11.2.9. **Rangovas** ilgiau kaip 20 dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

11.2.10. **Rangovas** bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.2.11. **Rangovas**, įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Rangovas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

11.2.13. paaiškėja, kad **Rangovas** (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.13 punktuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartį **Rangovas** per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo **Užsakovui** gražinti visus iš **Užsakovo** gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietę, perduodant ją **Užsakovui** pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Užsakovo** buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Užsakovo** ir **Rangovo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Rangovas** įsipareigoja be **Užsakovo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Užsakovo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartį darbų priežiūrą vykdys *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas* **Užsakovo** atstovas.

15.2. Sutartyje nurodytų dokumentų perdavimo ir priėmimo faktas visais atvejais turi būti įforminamas **Šalių** pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba*).

15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.6. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą **Teikėjas** moka **Pirkėjui** 5 % sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. **Rangovas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir pan. **Rangovas** įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** nuostolius, jeigu **Užsakovui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.

15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas).

Užsakovo vardu

Direktoriaus pavaduotojas,

laikintai vykdomasis direktoriaus funkcijas

mjr. Povilas Ivanovas



Rangovo vardu

Direktorius


Ignas Šaudys



OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 150 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI
Statinyys 1 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Kareivinių 18H3P langų remontas	56393,67		56393,67	46606,34
2	Garažo 63G1P stogo remontas	30109,42		30109,42	24883,82
3	Garažo 53G1P remontas	29047,61		29047,61	24006,29
4	Garažo 33G1P remontas	118471,78		118471,78	97910,56
	Iš viso:	234022,48		234022,48	193407,01


Direktorius
Ignas Šaudys

LK LV Igulų aptarnavimo tarnybė
direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas
mjr. Povilas Ivanovas

SUDERINTA: _____

TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

ŠAMATA

TVIRTINU: _____

TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

150 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63GIP STOGO DANGOS, , GARAŽO 33GIP IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Statiny

1 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63GIP STOGO DANGOS, , GARAŽO 33GIP IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

1 Kareivinių 18H3P langų remontas

Suma žiniaraščiui 56393.67 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
1 Kareivinių 18H3P langų remontas									
1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su betoninėmis palangėmis.	100m2	3.42	1628.14				1628.14
2	N46-134	Langų angų ir stiklo blokelių išardymas rankinių budu, neatrenkant blokelių k8=1.17	m3	1.2	16.47		11.62		28.09
3	N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	352.88	4225.95	23014.83	183.29		27424.07
4	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	7.188	439.19	171.43			610.62
5	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	178.6	977.3	819.77			1797.07
6	R61P-2224	0,25 m pločio palangių nuolajų iš cinkuotos skardos pakeitimas	m	178.6	434.8	627.96	10.93		1073.69
7	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	224.6	1302.43	881.52			2183.95
8	N15P-0301	Langų vidaus angokraščių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	14.6	146.93	151.68	0.37		298.98
9	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	2.1	420.02	71.75			491.77
10	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	2.1	210.07	59.85	0.06		269.98
11	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu teptuku	100m2	2.1	420.05	46.53	0.16		466.74
12	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	9.5	4.97		144.67		149.64
13	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (17 km). k4=17.0	t	9.5			81.01		81.01

Skiryje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%



Direktorius
Ignas Šaudys

10226.32 25845.32 432.11 36503.75

10226.32 25845.32 432.11 36503.75

516.91

8.64

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Specifiniai darbai			198.16			
		Papildomas darbo užmokestis 4.00%(10226.32+198.16)			416.98			
		Viso:			10841.46	26362.23	440.75	37644.44
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(10226.32+198.16+416.98)			3360.85			
		Statinio statybos išlaidos			14202.31	26362.23	440.75	41005.29
		Statybvičtės išlaidos 4.00%						1640.21
		Iš viso tiesioginės išlaidos						42645.50
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(10226.32+198.16+416.98)						2168.29
		Pelnas 4.00%(42645.50+2168.29)						1792.55
		Iš viso netiesioginės išlaidos						3960.84
					Bendra vertė be PVM			46606.34
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9787.33
					Bendra vertė su PVM			56393.67

Sudare :

/Pavardé/



Direktorius
Ignas Šaudys

LK LV Iguļų aptarnavimo tārny:
direktorius pavadootojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas
mjr. Povilas Ivanovas

SUDERINTA: TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

ŠAMATA

TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

150 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Statinsys

1 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

2 Garažo 63G1P stogo remontas

Suma žiniaraščiui 30109.42 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	EUR Iš viso	
1 Garažo 63G1P stogo remontas									
1	R3-49	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	7.2	233.71	781.48		1015.19	
2	N12-140-2	Parapetų apskardinimo išardymas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m2	16.6	40.16			40.16	
3	N12P-0801	Pakabinamų latakų nuėmimas ir išardymas, dirbant ant pastolių k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m	60.3	70.74		1.85	72.59	
4	N12-144-4	Pakabinamų latakų surinkimas - sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	120.6	361.06	967.8		1328.86	
5	R8-97	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	24.0	12.53			12.53	
6	N12-144-1	Lietvamzdžių surinkimas - sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	72.0	215.56	684.0		899.56	
7	N8P-0101	Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas , kai mūro storis 250mm k8=1.12	m3	1.8	56.48	152.23	24.62	233.33	
8	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	m2	1465.2	1426.81		52.16	1478.97	
9	R8-84	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu k8=1.12	m2	245.0	2020.88	769.01	51.11	2841.0	
10	N12P-0501	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant) k8=1.14	100m2	14.562	3884.56	4483.21	78.58	8446.35	
11	N12-161	Parapetų aptaisymas prilydomosiomis ritininėmis dangomis, tvirtinant ir sulydant siūles	100m2	0.365	98.13	126.78	3.91	228.82	
12	N12P-0713	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas mūras	100m2	0.128	46.92	98.17	6.62	151.71	
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 27 km atstumu automobiliais-savivarčiais pakraunant rankiniu būdu		2.5	14.5		66.46	80.96	
Skiriuje 1					8482.04	8062.68	285.31	16830.03	

Direktorius:
Ignas Šaudys



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Viso žiniaraštyje 2			8482.04	8062.68	285.31	16830.03
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				161.25		
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					5.71	
		Specifiniai darbai 17.00%			793.13			
		Papildomas darbo užmokestis 4.00%(8482.04+793.13)			371.01			
		Viso:			9646.18	8223.93	291.02	18161.13
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(8482.04+793.13+371.01)			2990.32			
		Statinio statybos išlaidos			12636.50	8223.93	291.02	21151.45
		Statybvietsės išlaidos 4.00%						846.06
		Iš viso tiesioginės išlaidos						21997.51
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(8482.04+793.13+371.01)						1929.24
		Pelnas 4.00%(21997.51+1929.24)						957.07
		Iš viso netiesioginės išlaidos						2886.31
		Bendra vertė be PVM						24883.82
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5225.60
		Bendra vertė su PVM						30109.42

Direktorius
 Ignas Šaudys
 Sudarė :
 /Pavardė/



LK LV Įguly aptarnavimo tarnybą
direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas
mr. Povilas Ivanovas

SUDERINTA: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____

ŠAMATA _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

150 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Statiny

1 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

3 Garažo 53G1P remontas


Suma žiniaraščiui 29047.61 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Ardymo darbai								
1	N9-318	Metalinių varstomų garažo vartų išmontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m2	64.8	334.96		317.41	652.37
2	R11-127	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	216.78	214.61			214.61
3	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	1.38	37.46		20.98	58.44
Skyriuje 1					587.03		338.39	925.42
2 Patalpų vidaus remontas								
1	N6-149-4	Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu	m3	1.37	54.85	105.39		160.24
2	N15-330	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	3.82	1054.78	333.9		1388.68
3	N15-50	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas iki 3,5 m aukščio nuo grindų k8=1.09	100m2	2.414	909.23	299.07	62.35	1270.65
4	N15-50	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas virš 3,5 m aukščio nuo grindų k8=1.09	100m2	0.617	232.39	76.43	15.94	324.76
5	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.562	395.2	485.66	47.75	928.61
6	N13-58	Metalinių paviršių gruntavimas gruntu GF-021, teptuku	100m2	0.195	5.31	3.89		9.2
7	N13-85	Metalinių paviršių dažymas emale , teptuku	100m2	0.195	19.43	20.58		40.01
8	N2P-0405	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 4m aukščio su susukamų spyruoklių mechanizmu (sąraminis aukštis iki 0,8m) montavimas , kai vartų plotas daugiau 15 m2 iki 20 m2	vnt	4.0	455.4	5248.92	13.06	5717.38
9	N9P-0714	Staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100m2	0.472	25.54	11.26		36.8

Direktorius
Ignas Šandys

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1.495	149.47	49.14	0.05	198.66
11	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.495	298.94	37.98	0.11	337.03
12	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.495	149.52	34.55	0.11	184.18
13	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) iki 3,5 m aukščio nuo grindų	100m2	2.414	379.06	52.35	6.89	438.3
14	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) iki 3,5 m aukščio nuo grindų	100m2	2.414	219.77	51.58	6.03	277.38
15	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) virš 3,5 m aukščio nuo grindų	100m2	0.617	96.89	13.38	1.76	112.03
16	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) virš 3,5 m aukščio nuo grindų	100m2	0.617	56.17	13.18	1.54	70.89
17	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu iki 3,5 m aukščio nuo grindų	100m2	4.32	110.81	129.69	0.13	240.63
18	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu virš 3,5 m aukščio nuo grindų	100m2	0.922	23.65	27.68	0.03	51.36
19	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu voleliu (Panelės dažymas)	100m2	1.859	64.31	91.83	0.14	156.28
20	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (Panelės dažymas)	100m2	1.859	50.28	73.29	0.14	123.71
21	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu iki 3,5 m. aukščio nuo grindų	100m2	2.962	888.51	68.45	0.23	957.19
22	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu virš 3,5 m. aukščio nuo grindų	100m2	0.922	276.57	21.31	0.07	297.95
23	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu iki 3,5 m. aukščio nuo grindų	100m2	2.962	888.51	62.23	0.23	950.97
24	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu virš 3,5 m. aukščio nuo grindų	100m2	0.922	276.57	19.37	0.07	296.01
25	R14-22	Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	m2	12.8	76.61	5.62		82.23
26	R61P-2220	Šlaitinių stogų vėjalencijų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais, kai vėjalentės skardos lenktų profilių	m	6.5	12.23	32.78	0.2	45.21
27	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	6.0	17.96	39.6	0.31	57.87
28	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,		10.7	5.6		162.94	168.54



Direktorius
Ignas Šaudys

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	
29	R23-66	pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (17 km) k4=17.0	t	10.7			91.24	91.24
Skyriuje 2					7193.56	7409.11	411.32	15013.99
3 Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas								
1	N21-170	Lyninės atitampos įrengimas	100m	0.25	38.84	60.27	26.11	125.22
2	N21P-0301	temperatūrinių jutiklių įrengimui Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1.12	146.3	229.88	3.6	379.78
3	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1.0	11.95	290.44	0.13	302.52
4	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt	1.0	3.21	49.92	0.06	53.19
5	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais prie lubų ir prie ištemptų lynų	vnt	10.0	25.05	122.2	0.61	147.86
6	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	5.0	14.97	66.1	0.31	81.38
7	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt	1.0	5.07	38.49	0.15	43.71
8	N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt	1.0	4.15	30.27	0.13	34.55
9	R61P-2720	Silpnų srovių kabelio tiesimas tarp nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų (tiesimas instaliaciniuose mini kanaluose ir prie įtempto lyno)	100m	1.807	47.38	83.75		131.13
10	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt	1.0	18.58			18.58
Skyriuje 3					315.50	971.32	31.10	1317.92
Viso žiniaraštyje 3					8096.09	8380.43	780.81	17257.33
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						167.61		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							15.62	
Specifiniai darbai 17.00%					128.88			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(8096.09+128.88)					329.00			
Viso:					8553.97	8548.04	796.43	17898.44
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(8096.09+128.88+329.00)					2651.73			
Statinio statybos išlaidos					11205.70	8548.04	796.43	20550.17
Statybvietės išlaidos 4.00%								822.01
Iš viso tiesioginės išlaidos								21372.18
Pridėtinės išlaidos 20.00%(8096.09+128.88+329.00)								1710.79
Pelnas 4.00%(21372.18+1710.79)								923.32
Iš viso netiesioginės išlaidos								2634.11
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
Bendra vertė be PVM								24006.29
Bendra vertė su PVM								5041.32
Bendra vertė su PVM								29047.61



Direktorius
Ignas Šaudys

LK LV Įguly aptarnavimo tarnybė
direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas
mjr. Povilas Ivanovas

SUDERINTA:

TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

ŠAMATA

TVIRTINU:

TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

150 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Statiny

1 LK KASP 2-OSIOS RINKTINĖS (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) KAREIVINIŲ 18H3P LANGŲ REMONTO, GARAŽO 63G1P STOGO DANGOS, , GARAŽO 33G1P IR GARAŽO 531P REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

4 Garažo 33G1P remontas

Suma žiniaraščiui 118471.78 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1 Bendrastatybiniai darbai								
1	N20P-0701	Stogo deflektorių iki 500 mm demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	vnt	3.0	46.19		0.73	46.92
2	N7P-0408	Betonavimo darbai, įrengiant kiaurymėtu plokščių perdangas (kiaurymių plokštėse užbetonavimas, kai plokštės aukštis iki 250mm)	m3	0.029	11.61	2.27	0.58	14.46
3	R61P-3108	Plokščių (sutaptintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo) k8=1.09	m2	1222.0	4308.53	5029.24	164.34	9502.11
4	R3-32	Mūrinių karnizų permūrijimas k8=1.07	m3	5.31	307.92	695.81		1003.73
5	R8-47	Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m	m	71.6	428.07	691.43		1119.5
6	R3-32	Mūrinių karnizų permūrijimas k8=1.07	m3	8.1	469.71	1061.4		1531.11
7	N12P-0802	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant iš autobokštelio	m	109.45	327.68	875.88	361.32	1564.88
8	R8-65-1	Lietvamzdžių iš cinkuotos skardos tiesiųjų grandžių pagaminimas ir pakeitimas, dirbant iš a/bokštelio	m	66.55	585.53	1163.71	227.6	1976.84
9	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	19.02	261.05		184.11	445.16
10	N8P-0101	Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250mm k8=1.12	m3	44.07	1382.83	3726.98	602.77	5712.58
11	N8-178	Siūlių rievėjimas, mūrijant modulinėmis 88mm storio plytomis	100m2	2.104	282.82			282.82
12	N1P-1005	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26cm iki 34cm	100vnt	0.08	8.19		83.59	91.78
13	N1P-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m	100m3	0.152	69.85			69.85
14	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m2	0.601	52.52	177.17	57.41	287.1
15	F27-16-2	Monolitinio betono priegrindų įrengimas	100m3	0.601	536.48	372.54	8.8	917.82



Ignas Šaudys

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	N46-134	k8=1.09 Langų angų iš stiklo blokelių išardymas rankiniu būdu, be blokelių atrinkimo	m3	3.54	48.59		34.27	82.86
17	N2P-0105	k8=1.17 Aliuminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	40.59	545.61	1560.28	15.91	2121.8
18	N2P-0122	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	1.134	0.61	27.05		27.66
19	N7-257-1	Išorinių sieninių plokščių sandūrų užtaisymas cementiniu skiediniu, dirbant iš montažinių lopšių	100m	2.268	304.86	6.83	88.81	400.5
20	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	9.791	1099.92			1099.92
21	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	14.946	1373.69			1373.69
22	N15P-0202	Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais purkštuvu	100m2	24.736	2474.11	81.31	182.07	2737.49
23	N15-128	Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	9.791	2940.0	1214.81		4154.81
24	N15-129	Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	14.946	3024.32	2171.6		5195.92
25	N46-185	Medinių garažo vartų angų išardymas mūro sienose	100m2	2.293	1077.99			1077.99
26	N2P-0404	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m iki 4m aukščio su susukamų spyruoklių mech.(sąraminis aukštis iki 0,8m) montavimas, kai vartų plotas daugiau 15 m2	vnt	14.0	1338.51	20261.78	37.13	21637.42
27	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	2.34	416.29	683.17		1099.46
28	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt.	10.0	94.09	88.0	0.71	182.8
29	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.1	25.54	60.82		86.36
30	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.42	107.25	250.54		357.79
31	N14-47	Lynų įrengimas liuminescencinių įviestuvų pakabinimui	100m	2.82	451.51	1139.0		1590.51
32	N21-236	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, kabinant ant pakabų	100vnt	0.42	352.0	1376.04	161.82	1889.86
33	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	4.9	328.54	499.5		828.04
34	N46-87	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai skylės D iki 32 mm ir gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.09	25.08	23.73	6.07	54.88
35	N21-349	Lauko prožektorių įrengimas, tvirtinant prie pastato mūrinių sienų	100vnt	0.08	80.63	576.53		657.16
36	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m	100m3	0.011	7.71			7.71
37	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II	100m3	0.011	5.01			5.01

7.71
Direktorius
Ignas Šaudys
"Apdailos ekspertai"
LTD
UAB
REPUBLIC OF LITHUANIA

Statinių grupė 150			Statinsys 1		Žiniaraštis 4			Lapas 3
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
38	N21-259	grupės gruntu rankiniu būdu Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10 vnt	0.3	8.6	10.96		19.56
39	N21-260-1	Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	0.09	8.61	27.54	5.25	41.4
40	N21-262	Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	0.02	3.05	3.24		6.29
41	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	51.43	26.91		783.18	810.09
42	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (18) k4=18.0	t	51.43			464.35	464.35
Skyriuje 1					25248.01	43859.16	3470.82	72577.99
2 Silpnų srovių sistemų montavimas								
1	N50-307	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1.0	22.64	304.34	0.13	327.11
2	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt	1.0	3.21	52.22	0.06	55.49
3	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklių montavimas, tvirtinant prie ištemptų lynų	vnt	42.0	105.21	471.24	2.57	579.02
4	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	8.0	23.95	105.76	0.49	130.2
5	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt	1.0	5.07	38.49	0.15	43.71
6	N50-325	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt	1.0	4.15	30.27	0.13	34.55
7	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt	1.0	18.58			18.58
8	R61P-2720	Silpnų srovių kabelio tiesimas tap nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų (tiesimas siena)	100m	1.95	38.9	110.49	1.74	151.13
9	R61P-2720	Silpnų srovių kabelio tiesimas tap nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų (tiesimas ištemptais lynais)	100m	2.1	63.44	97.34		160.78
Skyriuje 2					285.15	1210.15	5.27	1500.57
Viso žiniaraštyje 4					25533.16	45069.31	3476.09	74078.56
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						901.39		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							69.52	
Specifiniai darbai 17.00%					713.32			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(25533.16+713.32)					1049.86			
Viso:					27296.34	45970.70	3545.61	76812.65
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(25533.16+713.32+1049.86)					8461.87			
Viso:					35758.21	45970.70	3545.61	85274.52
Statinio statybos išlaidos								3410.98
Statyb vietės išlaidos 4.00%								88685.50
Iš viso tiesioginės išlaidos								5459.27
Pridėtinės išlaidos 20.00%(25533.16+713.32+1049.86)								3765.79
Pelnas 4.00%(88685.50+5459.27)								9225.06
Iš viso netiesioginės išlaidos								



Direktorius
Ignas Šaudys

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Bendra vertė be PVM 97910.56

20561.22

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM 118471.78

Direktorius
Ignas Šaudys

Sudarė :

/Pavardė/



Konkurso sąlygų 5 priedas

Statinio pavadinimas, adresas: KASP 2-osios rinktinės (Vaidoto g. 209, Kaunas) Kareivinių 18H3p langų remonto, Garažo 63G1p stogo dangos, Garažo 33G1p ir Garažo 53G1p remonto darbai

Rangovas: UAB "Apdailos ekspertai"

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2018 metai						
					Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
1	Kareivinių 18H3P langų remontas	56393,67	2018-07-02	2018-09-28							
2	Garažo 63G1P stogo remontas	30109,42	2018-07-02	2018-09-19							
3	Garažo 53G1P remontas	29047,61									
3.1.	Ardymo darbai	1664,33	2018-07-02	2018-07-31							
3.2.	Patalpų vidaus remontas	25399,98	2018-07-02	2018-09-28							
3.3.	Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas	1983,30	2018-07-27	2018-08-29							
4	Garažo 33G1P remontas	118471,78									
4.1.	Bendrastatybiniai darbai	116265,79	2018-08-03	2018-12-07							
4.2.	Silpnų srovių montavimas	2205,99	2018-09-07	2018-10-10							
IŠ VISO (eurų su PVM):		234022,48			234022,48						

Pastabos: 1. Grafikas sudaromas kiekvienam statiniui ir jo dalims pagal lokales sąmatas

Rangovas: UAB "Apdailos ekspertai"

Rangovo vardu: Direktorius Ignas Šaudys

Užsakovas: LK Logistikos valdybos Įguli aptarnavimo tarnyba

Užsakovo vardu: UAB "Logistikos valdybos Įguli aptarnavimo tarnyba"

(Vardas, pavardė, parašas) mjr. Povilas Ivanovas

A. V.



UAB „Apdailos ekspertai“ Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas
Įmonės kodas 303202896, PVM mokėtojo kodas LT100008302315
A.s. LT71 7290 0000 0946 7982, AB Citadele bankas, Banko kodas 72900
Mob. tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473, El. paštas info@apdailosekspertai.lt

2018-05-16 Nr. 18/05/16-1

Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos
Igulių aptarnavimo tarnybai

DEKLARACIJA DĖL GARANTINIO LAIKOTARPIO

UAB „Apdailos ekspertai“ įsipareigoja laimėjus objekto „ KASP 2-osios rinktinės (Vaidoto g. 209, Kaunas) Kareivinių 18H3p langų remonto, Garažo 63G1p stogo dangos, Garažo 33G1p ir Garažo 53G1p remonto darbai“ darbų pirkime suteikti 8 metų garantiją atliktiems darbams kurios pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos.

Direktorius


Ignas Šaudys

(Tiekėjo arba jo įgaliojoto asmens
pareigų pavadinimas)

(Paršas)

(Vardas ir pavardė)

A. Y.



Direktorius
Ignas Šaudys