

SUTARTIES SĄLYGOS

2025 m. spalio__ d. Nr. _____
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus **Arūno Valintėlio**, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - **Užsakovas**), ir **Akcinė bendrovė „Anykščių melioracija“**, juridinio asmens kodas 154110362, kurio registruota buveinė yra Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Gintaro Pauliukevičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - **„Rangovas“**),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią **Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų** atlikimo sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

Sutarties sąvokos:

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

Darbų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, įforminantis tinkamą Darbų priėmimo-perdavimo faktą.

Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, užsakanti Sutarties sąlygose nurodytus darbus.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, galinti atlikti vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto darbus.

Raštu – reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

1. Sutarties objektas, dalykas ir terminai

1.1. Sutarties objektas – **Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai**.

1.2. Sutarties dalykas – Rangovas įsipareigoja atlikti priežiūros darbus (toliau – Darbai) pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir terminus, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktą Darbą sumokėti Sutartyje numatytą kainą nustatyta tvarka ir terminais.

1.3. Sutarties objektą sudaro: greideriavimas, žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose), kelkraščių išorinės briaunos atstatymas, profilio dangos pastorinimas ir griovio profilio atstatymas.

1.4. Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą Techninę specifikaciją, Sutarties priedas Nr. 1, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

1.5. Darbų apimtis pagal Užsakovo faktinį poreikį.

1.6. Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant apmokėjimo terminą), bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 15 d. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus pradinę sutarties vertę nurodytą Sutarties 2.3 punkte.

1.7. Darbų atlikimo terminai: Užsakovui pateikus užsakymą (raštu arba elektroniniu laišku) – darbus pradėti vykdyti:

1.7.1. Greideriavimo, kelkraščių išorinės briaunos atstatymo, ir (arba) griovio profilio atstatymo darbus pradėti ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo užsakymo gavimo (darbų pradžią suderinus su seniūnijos seniūnu). Darbus atlikti per 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

1.7.2. Žvyro dangos stiprio atstatymo (žvyravimo išdaužų vietose) ir (arba) profilio dangos pastorinimo darbus pradėti per 2 darbo dienas nuo užsakymo gavimo (darbų pradžią suderinus su seniūnijos seniūnu). Darbus atlikti per 15 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

1.7.3. Dėl nepalankių oro sąlygų darbų vykdymas turi būti atidedamas, atidėjimo terminus suderinus su seniūnijos seniūnu (raštu arba elektroniniu laišku).

1.7.4. Esant ypatingai blogoms oro sąlygoms, kai pažeidžiama kelio (gatvės) danga, dėl kurių kelias (gatvė) tampa neeksploatuojamas (pvz. išplaunama kelio (gatvės) danga ir ribojamas kelio pravažiavimas), darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 val. nuo užsakymo gavimo dienos.

1.7.5. Pradedant Darbus, ne vėliau, kaip prieš tris darbo dienas, Rangovas raštu turi informuoti Užsakovo paskirtą techninį prižiūrėtoją. Techninio prižiūrėtojo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pasirašant Sutartį.

2. Sutarties įkainis ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

2.2. Sutarties objekto įkainiai, nustatyti konkurso būdu. Rangovui už atliktus darbus Užsakovas privalės sumokėti Sutarties kainą, kurios dydis apskaičiuojamas taikant darbų įkainį, kuris nebus keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir yra lygus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Fiksuoti įkainiai eurais, be PVM	PVM eurais	Fiksuoti įkainiai eurais, su PVM
1.	Greideriavimas	1000 m ²	9,50	2,00	11,50
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	16,90	3,55	20,45
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	85,00	17,85	102,85
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	125,00	26,25	151,25
5.	Griovio profilio atstatymas	1 km (griovio)	300,00	63,00	363,00

2.3. Pradinė sutarties vertė yra 75 000,00 (*septyniasdešimt penki*) eurai su PVM. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui, Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais. Užsakovas nebegalės daugiau pirkti Darbų pagal Sutartį, kai bus pasiekta planuota maksimali lėšų suma. Kainą, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį atliekamų Darbų apimties (kiekio). Faktinės Darbų apimtys gali skirtis nuo preliminarinių darbų apimčių, Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.

2.4. Į Sutarties įkainį įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.5. Sutartyje numatyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl kainų lygio pokyčio gali būti perskaičiuojami Sutartyje numatytais atvejais:

2.5.1. Sutarties galiojimo metu t. y. praėjus ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau kaip 1 kartą per metus, Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos įkainių perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas (su Peržiūrą susieti statistiniai rodikliai) yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą išsiuntimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (<https://vda.lrv.lt/lt/>) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė pakinta (didėja arba mažėja) daugiau kaip 5 proc.

2.5.1.1. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Darbų įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.1.2. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi Darbams, kurie teikiami ne anksčiau kaip papildomo susitarimo dėl Darbų įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dieną.

2.5.1.3. Naujas Darbų įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – Darbų įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).
 a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) Darbų įkainis (Eur be PVM)
k – Pagal statybos sąnaudų elementų indeksą, apskaičiuotas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.) kur}$$

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl Darbų įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė.

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.5.1.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas Paslaugų įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.5.1.5. Vėlesnis įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.6. Šalys susitaria, kad Sutarties įkainis gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Įkainis perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) proporcingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiuotas įkainis įforminamas šalių pasirašomu papildomu susitarimu ir taikomas po įstatymo įsigaliojimo ir papildomo susitarimo pasirašymo atliktiems darbams apmokėti. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus moka kiekvieną mėnesį pagal Rangovo pateiktą dokumentaciją (PVM sąskaitą-faktūrą, atliktų darbų aktus su gatvių, kuriose atlikti darbai, sąrašu ir nurodytais kiekiais, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

2.8. Vykdamas pirkimo Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis (sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema (SABIS), svetainė pasiekama adresu <https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/>). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko norminių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas kartu su techniniu prižiūrėtoju turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Užsakovas, vadovaujantis šia Sutartimi, įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus, sumokėti Rangovui Sutarties 2.3 punkte sulgygtą užmokestį.

3.2.2. Pateikti iki Darbų pradžios remontuojamų kelių sąrašą.

3.2.3. Už atliktus Darbus atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų pagal pasirašytus atliktų darbų dokumentus: sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus su kelių, kuriuose atlikti darbai, sąrašu ir nurodytais kiekiais, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.

3.2.4. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atliktų darbų aktų pateikimo juos išnagrinėti ir pasirašyti arba grąžinti Rangovui pataisymui pateikiant motyvuotą atsisakymą pasirašyti.

3.2.5. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.2.6. Vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą ir informuoti Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytais Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo lėšomis ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.3. Darbus atlikti pagal dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.4. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas.

3.4.5. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

3.4.6. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.4.7. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.8. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų.

3.4.9. Pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus prieš 5 (penkias) darbo dienas iki mėnesio pabaigos (PVM sąskaitą-faktūrą su nurodyta sutarties data, numeriu ir pavadinimu pateikia tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę).

3.4.10. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu.

3.4.11. Neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios sutarties bei susietų su Darbų atlikimu.

3.4.12. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.4.13. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

3.4.14. Paskirti darbų vadovą.

3.4.15. Užtikrinti, kad Sutartis neprieštarauja jo įstatuose nustatyta veiklai.

3.4.16. Vykdyti kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūrą, laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais apsaugos vadybos sistemos reikalavimais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdyt žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktą.

3.4.17. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą arba lygiavertį sertifikatą, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba Rangovo lygiavertį aplinkos apsaugos

vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 1.7 punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų priėmimo–perdavimo dokumentų pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.

4.2. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 2.7 punkte nurodytu terminu, tai Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.7 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

4.3. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mokėjimai už atliktus darbus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas, delspinigių ir baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo dienos.

4.4. Visais atvejais Sutarties Šalies pareiga mokėti delspinigius atsiranda tik tuo atveju, jeigu kita Sutarties Šalis to pareikalauja. Dėl objektyvių aplinkybių Sutarties Šalis turi teisę ir nereikalauti, kad būtų mokami delspinigiai. Bet kuriuo atveju, jeigu Sutarties Šalis pareikalauja, kad būtų mokami delspinigiai, jie turi būti sumokami už laikotarpį nuo pažeidimą užfiksuoto vieno iš Sutarties Šalių atsakingų atstovų pasirašyto akto dienos iki Sutarties šalių įgaliotų asmenų pasirašyto akto apie pažeidimo pašalinimo dienos.

5. Kitos sąlygos

5.1. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbu susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų atlikimo aktus.

5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5.3. Įvykus bet kokio pobūdžio esminiam įvykiui, susietam su šios Sutarties dalyku, Rangovas praneša apie tai Užsakovo paskirtam už sutarties vykdymą asmeniui arba kitu Užsakovo nurodytu telefonu ir po to išsiunčia pranešimą raštu šioje Sutartyje nurodytu adresu. Užsakovas turi per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos raštu pateikti Rangovui atsiliepimą.

5.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdamas šią Sutartį, įteikiami sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami el. paštu ar registruotu paštu.

5.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

5.6. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsiant raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus, ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.9. Užsakovo atstovas atsakingas už sutarties administravimą: Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Justas Baciūška, tel. +370 614 87 964, el. p. justas.baciuska@kupiskis.lt.

5.9.1. Noriūnų seniūnijos seniūnė Daiva Bubulienė, tel. +370 459 56224, el. p. daiva.bubuliene@kupiskis.lt.

5.9.2. Šimonių seniūnijos seniūnė Valda Subačienė, tel. +370 686 48068, el. p. valda.subaciene@kupiskis.lt.

5.9.3. Skapiškio seniūnijos seniūnas Ričardas Kiaulėnas, tel. +370 459 42141, el. p. ricardas.kiaulenas@kupiskis.lt.

5.9.4. Kupiškio seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas, tel. +370 698 00743, el. p. zydrunas.vanagas@kupiskis.lt.

5.9.5. Alizavos seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė, tel. +370 682 18334, el. p. raminta.ribokaite@kupiskis.lt.

5.9.6. Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva Čiuliepienė, tel. +370 694 55996, el. p. laisva.ciuliepiene@kupiskis.lt

5.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresn. specialistė Rita Daliūnienė, tel. +370 459 35 614, el. p. rita.daliuniene@kupiskis.lt.

15.11. Rangovo atstovas atsakingas už sutarties vykdymą: Statybos vadovas Robertas Krukovskis, tel. +370 620 42656, amkeliai@gmail.com.

5.12. Subrangovas nepasitelkiamas.

5.13. Norėdamas pakeisti Sutarties 5.12 punkte nurodytą Subrangovą dėl objektyvių priežasčių, Rangovas privalo gauti raštišką Užsakovo sutikimą. Gavus rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdant Sutartį gali dalyvauti tik tas subrangovas (ar kitas ūkio subjektas), kuris pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka dalyvavo šiame pirkime ir atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu šio pirkimo dalyviai (subrangovai) raštu atsisako dalyvauti sutarties vykdymo stadijoje, Rangovas gali pasitelkti kitus ūkio subjektų pajėgumus. Naujai pasitelktas subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovo kvalifikacijai keliamus reikalavimus ir turėti Užsakovo patvirtinimą raštu.

5.14. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

6. Sutarties nutraukimas ir keitimas

6.1. Nei viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jeigu įsipareigojimus vykdyti trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Rangovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.3.1. Rangovas nevykdo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba nepradedą Darbų Sutarties 1.7 punkte numatytu terminu;

6.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Užsakovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.4.1. Rangovas per ne mažiau kaip 90 dienų nuo Sutarties 3.2.3 punkte nurodyto termino pabaigos negauna tarpinio mokėjimo.

6.5. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutrukus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokios Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

6.7. Jei paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalį, ir (ar) dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų.

7. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas

7.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutarties priedai:

8.1.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

8.1.2. priedas Nr. 2 – Pasiūlymas pirkimui.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

9. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

A. s. LT584010043400010067

Banko kodas 40100

Tel. +370 459 35 500

El. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius

Arūnas Valintėlis

RANGOVAS

Akcinė bendrovė „Anykščių melioracija“,

Juridinio asmens kodas 154110362

Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai

A. s. LT457182100010467416

AB „Artea bankas“

banko kodas 71800

Tel. +370 381 58166

El. p. anyksciumelioracija@gmail.com

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

Sutarties 1 priedas

„KUPIŠKIO MIESTO IR KUPIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA:	Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra
3. STATINIO KATEGORIJA	Susisiekimo komunikacijos
4. PIRKIMO OBJEKTAS	darbų įkainiai : - 1000 m² greideriavimas. - 100 m³ žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose). - 1 km kelkraščių išorinės briaunos atstatymas. - 100 m² profilio dangos pastorinimas. - 1km griovio profilio atstatymas.
5. STATYBOS RŪŠIS	Priežiūros darbai
6. OBJEKTO APRAŠYMAS	Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai kuriems reikalinga pateikti į: - Greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas vienu pravažiuoju viena vieta (pasirenkamas vienas važiavimas todėl, kad vietinės reikšmės keliai yra skirtingų pločių). Kai kelias yra platesnis už autogreiderio verstuvo plotį, greideriuojama pravažiuojant tris kartus visu kelio pločiu. Greideriavimas vykdomas perstumiant ir išlyginant išpurentų medžiagų volelį, užpilant provėžas. Greideriuoti optimalų kelio storį, t. y. tokį, kuris būtų ne didesnis kaip 1/2 giliausių duobių aukščio (priklausomai nuo duobių ploto sąlyginiame kelio plote). Greideriuojant turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 % (dvišlaitis), o viražuose – vienšlaitis. Greideriavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 150 mm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą. Keliuose, kurie ilgą laiko tarpą nebuvo remontuoti ir dėl to kelkraščiuose susidarė išilgai kelkraščių storas grunto sluoksnis, žemiausiose kelio vietose,

	kur yra galimybė susikaupti ir kur kaupiasi paviršinis vanduo, prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. - Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) – nuleidžiamas vanduo (jei jis susikaupęs). Dangos valymas (stambesnių kaip 150 mm skersmens akmenų pašalinimas nuo dangos). Nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 išpylimas ir išlyginimas. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto mišinio paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. - Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas – paaukštėjimų (iki 10 cm) pašalinimas, nuskutant augalinio sluoksnio perteklių, o didesnių paaukštėjimų perteklinį gruntą perstumiant į šalikelę ir paskleidžiant kelio zonoje, autogreideriu atstatant skersinį kelkraščio profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą. - Profilio dangos pastorinimas – nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (frakcija - 0/32) atvežimas ir paskleidimas per visą važiuojamosios dalies plotį autogreideriu. Sutankinto žvyro sluoksnis 8 cm. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto žvyro paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. Atsiskaitymams už darbus bus matuojamas paskleisto žvyro sluoksnio storis. Už didesnę įrengto sluoksnio plotį, ilgį, storį, nei nurodyta sutartyje, nebus atlyginama. - Griovio profilio atstatymas – taikoma, kai kelio sankasos papėdėje esantys grioviai yra užnešti sąnašomis ar užversti užslinkusiu gruntu arba, kai būtina nuvesti nuo kelio važiuojamosios dalies į tekantį paviršinį vandenį. Darbo procesas, sutvarkant griovius iki 60 cm gylio: - griovio profilio atkūrimas; - smulkios augmenijos pašalinimas;
--	--

	- griovio išvalymas mechanizuotu būdu; - griovio šlaitų ir dugno išlyginimas; - iškasto grunto išlyginimas už griovio krašto. Sutvarkyti kelkraščiai ir šalikelių grioveliai turi turėti skersinius ir išilginius nuolydžius.
7. DARBŲ APIMTIS	Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui. Orientaciniai metiniai darbų kiekiai pateikti lentelėje.
8. DARBAI VYKDOMI	Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 reikalavimus bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 patvirtintomis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 19“. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Užtikrinti, kad būtų vadovaujama „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemonės. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą.
9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų priėmimo aktai (forma F2), priedai prie aktų, kuriuose būtų nurodyta informacija apie atliktus darbus (kelio numeris, kelio pavadinimas, atliktų darbų pobūdis ir kiekis), pažymos apie atliktus darbus (forma F3). Sąskaita-faktūra informacinėje sistemoje SABIS. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, laboratorinės savikontrolės rezultatai (esant poreikiui), kita susijusi informacija.

Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros orientaciniai kiekiai:

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato Vnt.	Preliminarūs kiekiai Kupiškio miesto ir Kupiškio r. seniūnijos	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Greideriavimas	1000 m ²	3000,0	
2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	10,0	
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	7,0	
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	50,0	
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	6,0	

Preliminarūs kelių ilgiai kuriuose bus atliekami darbai: Alizavos seniūnijos – 138,102 km; Kupiškio miesto – 4,25 km; Kupiškio rajono seniūnijos – 234,734 km; Noriūnų seniūnijos – 83,21 km; Skapiškio seniūnijos – 105,568 km; Subačiaus seniūnijos – 80,264 km; Šimonių seniūnijos – 127,825 km;

Pastaba:

1. Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, Kupiškio rajono savivaldybės biudžetą, kelių būklę, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.
2. Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks Užsakovo atstovai, atstovaujantys Kupiškio miestą bei 6 (šešias) skirtingas seniūnijas (Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių). Užsakymai bus teikiami nepriklausomai vienas nuo kito.

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

Justas Baciūška



AB „Anykščių melioracija“

Akcinė bendrovė, Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre,
įm.k. 154110362, PVM m.k. LT541103610, tel. +370 383 58166, faks. +370 383 58166,
el.p. anyksciumelioracija@gmail.com, atsiskaitomoji sąskaita LT457182100010467416, AB „Šiaulių bankas“, banko
kodas 71821

Herbas arba prekių ženklas
AB „Anykščių melioracija“
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL KUPIŠKIO MIESTO IR KUPIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO
DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO

2025-09-08

(Data)

Anykščiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AB „Anykščių melioracija“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintaras Pauliukevičius
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	154110362
Tiekėjo banko rekvizitai/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	LT457182100010467416, AB „Artea bankas“, banko kodas 71800
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/	LT541103610
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	+37038158166
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/	anyksciumelioracija@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Įkainuotų darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Fiksuoti įkainiai eurais, be PVM	Preliminari suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	Greideriavimas	1000 m ²	3000,00	9,50	28500,00

2.	Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose)	100 m ³	10,00	16,90	169,00
3.	Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas	km	7,00	85,00	595,00
4.	Profilio dangos pastorinimas	100 m ²	50,00	125,00	6250,00
5.	Griovio profilio atstatymas	km (griovio)	6	300,00	1800,00
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur be PVM				37314,00
	PVM 21 proc.				7835,94
	Bendra preliminarinė sąlyginė įkainių vertė, Eur su PVM				45149,94

Bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM 45149,94 Keturiasdešimt penki tūkstančiai šimtas keturiasdešimt devyni eurai devyniasdešimt keturi centai (suma žodžiais) Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7835,94 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Įkainis pasiūlyme nurodomas, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) išlaidas ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pastaba:

1. bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojų nustatyti.
2. lentelėje nurodytas preliminarus perkamų darbų kiekis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.
3. sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus.

2. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus*:

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) <i>kurių pajėgumais remiamasi</i>	
Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) <i>kurio pajėgumais nesiremiam</i>	
Įmonės kodas	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.*

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento pavadinimas CVP IS lange
1.	EBVPD	EBVPD

4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta
----------	---	--------------------------------------

-	-	-
---	---	---

Pastaba:

1. Vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Gintaras Pauliukevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUTARTIES SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-01 Nr. B5-206 (10.44 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-30 16:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-07 16:13 - 2030-02-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Pauliukevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-01 08:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-16 19:00 - 2030-06-16 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Daliūnienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-01 08:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-01 08:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-07 15:16 - 2028-07-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija_1 priedas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas_2 priedas.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-01 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-