AB ,KLAIPEDOS ENERGLJA“ LYPKIU RAJONINES KATILINES TP331 10kV SI
REKONSTRUKCIJA SU IVADINIU JUNGTUVU KEITIMU, DUOMENT SURINKIMU IR
VALDYMU, PROJEKTAVIMO, MONTAVIMO

DARBU PIRKIMO

RANGOS SUTARTIS NR. <& 2L 2047
2018 m. liepos meén. 12 d.

Klaipéda

Akcin¢é bendrové Klaipédos energija, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano
Katino, veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir jungtinés veiklos sutarties
2018 m. birzelio 19 d. Nr. 3 pagrindu veikiantys UAB Aedilis, jmonés kodas 300056767,
veikian¢ios pagal jmonés jstatus atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Cibulsko, (toliau —
»liekéjas®) ir UAB ,Elektromontuotojas® Im. k. 132439736, atstovaujama Klaipédos skyriaus
vadovo Pauliaus Advilionio veikiancio pagal 2018 01 10 d. jgaliojima Nr. S18-10. toliau kartu
vadinami ,,Sallmls“ o kiekvienas atskirai — ,,Sallml“ sudaréme $ig Sutart], kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respubhkos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatyme, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatyme (toliau — Pirkimy jstatyme) bei kituose teisés aktuose,
isskyrus atvejus kai Sutartyje ir/arba Pirkimo dokumentuose jos aiSkiai apibréztos kitaip.

1.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis akcinés bendroves ,Klaipédos energija“ supaprastinto
pirkimo, vykdyto atviro konkurso bidu, paskelbto Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje ,,CVP IS* rezultatais.

1.3. Visus ginus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutarti aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymu, Pirkimy jstatymu kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais
dokumenty priedais, Tiekéjo pasiilymo dokumentais.

2.  SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Tiekéjas (lygiavertis terminas — Rangovas) savo
jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti AB ,Klaipédos Energija* Lypkiy rajoninés katilinés TP331
10kV S rekonstrukcija, su jvadiniy jungtuvy keitimu, su duomeny surinkimu ir valdymu
projektavimo, montavimo darbus, nustatytus pirkimo dokumentuose ir Rangovo pateiktame
pasililyme (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytais
terminais.

2.2. Saliy susitarimu Rangovo prievolé atlikti Darbus laikoma prievole pasiekti (uZtikrinti)
Sutartyje numatyta rezultata. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla neaiskumy dél Rangovo atliekamuy
Darby apimties, laikoma, kad apimtis yra platiausia. Rangovas yra tinkamai informuotas apie
UZsakovui (lygiavertis terminas — Statytojui) reikalingus atlikti darbus, jranga ir siekiama rezultata.
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Rangovas patvirtina, kad jvertino Pirkimo dokumenty, teisés akty reikalavimus, supranta, kad
sudarydamas Sutartj privalo pasiekti Sutartyje numatyta rezultata ir dél to privalo imtis visy
reikiamy veiksmy ir priemoniy bei uZtikrinti, kad UZsakovas galéty tinkamai ir visapusigkai
naudotis $iuo rezultatu pagal tiesiogine ir Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose numatyta paskirtj.

2.3. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
butinas darbams atlikti salygas, priimti tinkamai ir laiku atliktus Sutartyje numatytus Darbus ir
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta kaing.

2.4. Darby atlikimo vieta: Lypkiy rajoninés katilinés TP331 10kV S rekonstrukcija, esanti
adresu AB , Klaipédos energija“ Lypkiuy g. 13, Klaipéeda.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina du Simtai trisdefimt trys tiikstanéiai trys $imtai keturiasdesimt
devyni Eurai ir 53 eurocentai su PVM:

Eil. Objektai Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Nr. Eurais Eurais

1. Lypkiy rajoninés katilinés TP331 10kV S]
rekonstrukcija, su jvadiniy jungtuvy keitimu, su
duomeny surinkimu ir valdymu, projektavimo,
montavimo darbai

192850,85 233349,53

3.2. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara.

3.3. Uz Sios Sutarties 3.1. punkte nurodyta kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus,
numatytus Sutarties 2 punkte. | Sutarties kaing jeina paslaugy, darby, sunaudoty energetiniy
istekliy, darbo jégos, energetikos jrenginiy, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i$laidos.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriu
Rangovas nenumate sudarant Sig Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Konkurso salygas
ir kitus dokumentus, ir jie yra biitini §iai Sutartiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka
savo saskaita.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
ragytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Toks $aliy susitarimas negali biiti sudaromas
atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draudZia pirkimy procediiras ir jy metu perkamy Darby kainos
perskaiCiavimg reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

3.6. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti darby samatose. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas
orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Pirkimo dokumentuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant
nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virsijantys 15 procenty
1ibg, turi bti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas
VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintos (2017-06-28 jsak. Nr.18-95) Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos III skyriuje.

3.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

3.7.1. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasira§ymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.

NS MY i / |




Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy papildomu susitarimu prie Sutarties ne véliau
kaip po 10 darbo dieny po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir poistatyminiy teisés akty,
kei¢ian¢iy PVM dydj jsigaliojimo. PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal sutartj atlickami po
kainos perskai¢iavimo.

3.8. Del kity mokes¢iy pasikeitimo ar dél bendro kainy lygio pokyCio Sutarties kaina
neperskai¢iuojama.

4.  SUTARTIES JSIGALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutarties pradZia, jsigalioja kai Tickejas pateikia pirkimo sutarties jvykdymo garantija.
Garantija turi boti uZtikrinama Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruoto banko
garantija, arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo rastu.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo Sutarties vertés be PVM. Sioje
garantijoje nustatytomis sglygomis besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavejui ne daugiau, kaip garantijoje nurodytos sumos per 10 (deSimt) dieny, gaves pirma rastiskg
Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos numeris,
patvirtinant], kad Klientas nejvykdé Sutarties salygu, nurodant, kokios Sutarties sglygos nebuvo
jvykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo

4.2. Darbai turi buti atlikti iki 2018-11-30 dienos.

4.3. Darbai laikomi visiskai ir tinkamai uZbaigtais atlikus visus Sutartyje numatytus darbus,
i8taisius nurodytus trikumus ir nustatyta tvarka abiem Salims pasiradius Rangovo uzbaigty darby
perdavimo UZsakovui akta.

4.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas nepratesia (neprailgina) Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu arba
nedelsiant po to, kai UZsakovas pastebéjo atlikty ir priimty darby trikumus ar defektus Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.5. Darby atlikimo terminai gali biiti pratesti, bet neilgiau, kaip 1 (vienam) ménesiui,
atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Tiekéjo ir kuriy nebuvo galima
numatyti Darby pirkimo metu.

4.6. Pratgsimas galimas 1 karta vienam mén. Sutartis dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy aplinkybiy, gali buti pratgsta viena kartg vienam ménesiui jeigu: UZsakovas
nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél Rangovas negali
vykdyti Darby ar jy dalies, arba UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo
Darby atlikimo terminams, arba i8skirtinai nepalankios klimato salygos, arba valstybés ir savivaldos
institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, trukdo laiku atlikti Darbus.

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas nedelsdamas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir, UZsakovui
pripazinus Rangovo argumentus pagristais, Rangovas jgyja teis¢ i Darby atlikimo terminy
pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data. UZsakovui sutikus pratesti Darbu atlikimo
terming, Salys sudaro ra$ytinj susitarima dél termino pratesimo.

4.8. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksCiau sutarto termino su sglyga, kad tai
nepablogins juy kokybés ir tai i§ anksto bus suderinta su UZsakovu.




5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis $ios Sutarties, jos priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai, be kita ko, apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, i¥bandymy darbus.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties 2 punkte, perduodami visi uZbaigti
Darbai. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priemimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés - turintis atitinkamus Rangovo jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Techninis priZitirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija,
mokymai bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus bei pasirasytas ,,Darby uzbaigimo aktas* ir iStaisyti visi triikumai.

5.4.  Atlikty darby priémimas atlickamas pasiragant atlikty darby perdavimo-priémimo akta,
kurj pasira§o Rangovas ir UzZsakovas ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte (toliau - Aktai).
Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki sekan&io ménesio 5 (penktos) dienos, o jei
§i diena yra ne darbo diena - kita dieng po jos einandia diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Akty gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo patiu terminu
grazindamas vieng Akty egzemplioriy Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negindijama atlikty
Darby dalj ir pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby
atlikimo. Jeigu UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nepasiraso atlikty darby perdavimo-
priémimo akto ir nepateikia pastaby del ju kokybés, darbai laikomi Uzsakovo priimti.

5.5. Mokejimai bus atliekami remiantis Rangovo pateiktomis saskaitomis, kuriose turi biiti
nurodytas faktiSkai pristatyty prekiy kiekis, atlikti darbai ir ju verté. Mokéjimas Rangovui
atlickamas, pagal pateiktg atlikty darby aktg, per 30 kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto
pasiraSymo ir PVM saskaitos — fakttros pateikimo.

Rangovas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtiems Darbams i$rafo PVM saskaita —
faktiira ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto pasira§ymo dienos.

5.6. Vykdant sutartj, PVM saskaitos-faktliros, saskaitos-faktiiros turi bati teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos
sgskaitos nebus priimamos ir apmokamos. Kiti iSlaidas pagrindZiantys dokumentai gali biiti
teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Prisijungti prie elektroninés
paslaugos ,E. sgskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Rangovas jsipareigoja PVM saskaitose-
faktiirose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu i§ra¥omos saskaitos, numer;j.

5.7.  Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning-i$pildomajg dokumentacija. Rangovas pries 10
(deSimt) darbo dieny praneSa UZsakovui ra§tu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekanéias 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby patikrinimo
pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paiu terminu pareiskia raitu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. Iitaisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Jeigu UZsakovas per minéta termina
nepasiraSo perdavimo-priemimo akto ir nepateikia pastaby deél darby kokybés, darbai laikomi
Uzsakovo priimti.
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5.8. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus"), pateikti UZsakovo priémimui, ra$tu jspéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta teisés akty nustatyta tvarka.

5.9. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo parengto techninio-darbo projekto ir kity reikalavimy Darbams be
UZsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas
abiejy Sallq pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta,
jis pasiraSomas UZsakovo viena3ali¥kai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai
arba i8siunciamas registruotu pastu.

5.10. UZsakovas turi teis¢ pareikSti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby
trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, taciau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, o Rangovui neistaisius nustatyty
trakumy per raStu sutarta terming, kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius dél trikumy
pasalinimo savo jégomis.

5.11. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti Rangovas pateikia UZsakovui
atitinkamg garantinj raStg, atitinkantj Sutartyje nurodytus reikalavimus. Sis ra$tas turi bati
perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo-perdavimo aktu ,,Rangovo uzbaigty statybos darby
perdavimo uZzsakovui aktu“ ir yra viena i§ galutinio Darby priémimo ir apmokéjimo uz Darbus
salygu.

5.12. Rangovas privalo per protinga, su UZsakovu rastu suderinta laikotarpj pagalinti
nustatytus defektus.

6. GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnj nei teisés norminiuose
aktuose garantinj terming. Darby, nurodyty Sutarties 2.1 punkte, garantinis terminas, skai¢iuojant
nuo jrengimy pripazinimo tinkamu naudoti dienos yra:

6.1.1. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.2. Rangovas garantuoja, kad jrenginiy pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks Pirkimo dokumentuose numatytas savybes, normatyviniu statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idryskéjus Darby
defektams UZsakovas jsipareigoja garantinio la1kotarp10 metu dél ju rastu informuoti Rangova. Dél
nustatyty trikumy Salys surago Defektq aktg. Siame akte Salys nustato termina, per kurj Rangovas
pats arba treciyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaidkéjusj defekts, jo iStaisymo biidas bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado deél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Garantiniu laikotarpiu nustaCius, kad atlikti Darbai yra nekokybiski ir Rangovui
Sutarties 6.3. punkte nustatyta tvarka per protinga, Saliy Defektiniame akte sutartg terming
nepaalinus trikumy, UZsakovas turi teisg¢ pats arba pasitelkdamas kitus asmenis (i¥skyrus
Rangova) per protingg termina paSalinti trikumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty trikumy
Salinimo i$laidas.
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6.5. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, Sutarties 6.4 punkte
numatytu atveju iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito
rangovo ir pan.

6.6. Jei dalis pagal 8ig Sutartj tickiamos jrangos, jrenginiy ar jy komponenty yra pakei¢iama
garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis §iai pakeistajai jrangos daliai ar komponentams
turi biiti naujai skirtas tokiam laikotarpiui kaip nurodyta Sutartyje nuo datos, kai $ios dalys ar
komponentai yra pakeisti.

7.  ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§ra%o PVM
saskaitas-faktiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto pasira§ymo
dienos ir pateikia UZsakovui $ios sutarties 5.6 punkte nustatyta tvarka.

7.2.  Uzsakovas apmoka Rangovui uZ faktigkai atliktus darbus (jvertinant Sutarties 7.4 punkte
nurodyta sglyga) pagal gautas PVM saskaitas-faktiras per 30 (trisdesimt) dieny.

7.3.  Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pagalinima, nuostoliu, jei tokiy buvo,
kompensavimg, per 30 (trisdesimt) dieny po to, kai Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby ,,Rangovo uZbaigty darby perdavimo uZsakovui aktg®.

7.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasira$ytu
»uzZbaigty statybos darby perdavimo uZsakovui aktu®, kai uzbaigiami visi Darbai bei atliekamas
paskutinis apmokéjimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy
sutartiniai jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti, o Salys
viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

8.  SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. UzZsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliueti ir priZiGiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kickis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka pirkimo salygas, elektros jrenginiy techninj-darbo projekta,
Rangovo parengtas darby samatas, Aktus, PVM saskaitas - faktiras, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojimg ir kitus reikalavimus.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal §ia Sutarti, pirkimo salygas bei kitus
Pirkimo dokumentus ir laikydamasis normatyviniy teisés ir statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo pirkimo salygy, nesilaiko normatyviniy teisés ir statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty
Darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trukumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj. UZsakovas taip pat turi teis¢ paSalinti trikumus pats arba pasitelkdamas kitus
asmenis (i8skyrus Rangova) ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty trilkumy Salinimo i8laidas, jeigu
Rangovas, suéjus Defektiniame akte nustatytam terminui, trikumy nepasalina.

8.1.4. UZsakovas Rangovui gali duoti ir kitus teisétus nurodymus vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés aktais.
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8.1.5. UZsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas teises, kai tokias teises jam, kaip
uzsakovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

8.2. Uzsakovas isipareigoja:

8.2.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pateikti dokumentus, jgaliojimus,
reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradeéti ir uZbaigti per Sutartyje numatyta termina,
iskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) jstatymus privalo gauti ir pateikti UZsakovui
Rangovas.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4. Per 2 (dvi) darbo dienas po rasytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip
UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais
Darbais.

8.2.5. Perduoti Rangovui darby zona per 2 (dvi) darbo dienas po Rangovo rastisko kreipimosi j
UZsakova, uZtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j objekto Darby vietg iki sutartiniy
Darby pabaigos.

8.2.6. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir specialiyjy darby technine prieziirg (toliau - technine
prieZitrg). Darby techning prieziirg vykdo UZsakovo paskirtas Techninis priZziarétojas. UZsakovas
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8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy deél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastiSko Rangovo sutikimo.

8.2.9. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo informuoti Rangova apie paskirtg
Techninj priZitrétoja.

8.2.10. Uzsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam,
kaip uzsakovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

8.2.11. Derinti Rangovo pateikiamus projektinius sprendinius per 5 (penkias) darbo dienas.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose, kituose teisés aktuose ir Sutartyje numatytomis rangovo ir projektuotojo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Nepradéti darby kol nepaskirti atsakingi darby vadovas ir specialiyjy statybos darby
vadovai ir darby vykdytojai (pagal poreiki), kol negautas AB ,Klaipédos energija“ jsakymu
i8duotas leidimas, suteikiantis Rangovui teise¢ pradéti elektros jrenginiy jrengimo ir kitus darbus,
numatytus techninése salygose, neinstruktavus darbininky, nesupaZindinus darby vadovy su darby
saugos ypatumais objekte, su pri¢jimais, pravaZiavimais, su objekto teritorija.

8.4.2. pried 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti vadova, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiiilyme.

8.4.3. Ne v¢liau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart] (jei tai nebuvo
atlikta jungtinés veiklos sutartimi tikio subjekty grupés dalyvavimo atveju). Rangovo atstovas jgyja
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teise Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui
apie jo paskirta atstova.

8.4.4. Vykdyti pirkimo dokumentuose numatytus statybos darbus pagal Rangovo parengtus ir
su UZsakovu suderintus techninj-darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks pirkimo sglygose, elektros jrenginiy techniniam-darbo projekte nustatytas
savybes, teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty juy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

8.4.5. Nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

8.4.6. SavarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti energetikos irenginius, medZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus, atitinkanc¢ius pirkimo salygose ir pagal jas parengtame elektros jrenginiy techniniame-
darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir
kity medziagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikij) ir taupy naudojimag. Tikrinti jy
kokybg bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
juos Uzsakovui pagal jo rasytinj reikalavima.

8.4.7. Visais atvejais jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutart]
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

8.4.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UzZsakovo pateikta
dokumentacija, ir jie yra buitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

8.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus,
pazymas apie atlikty darby verte, iSraSyti PVM saskaitas-faktiiras, kita teisés akty ir normatyviniu
statybos dokumenty darby atlikimo dokumentacijg, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus
ra$tu informuoti UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu prane$ti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusiag
informacijg.

8.4.10. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Uzsakovo paskirtam techniniam
prizitirétojui lankytis Darby atlikimo vietoje bei susipazinti su visa su Sutarties vykdymu susijusia
dokumentacija.

8.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy, ir judandiy moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

8.4.12. Saugoti atlikty darby pasekoje statinj (jo dalis) ir energetikos ir kitus jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki jrenginio pripazinimo tinkamu
naudoti dienos.



8.4.13. Uzsakovui nurodZius, atlikti bandymus ir jei po to paaifkéja, kad Darbai neatitinka
galiojanciy teisés ir statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninio-darbo projekto, uZ visas su tuo
susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy triikumu $alinimu) apmoka Rangovas.
Jei paaiSkeja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) elektros
jrenginiy techninio-projekto, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

8.4.14. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygu bei elektros jrenginiy techninio-darbo projekto. Taip pat savo
sgskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSai¥kéjusius ar atsiradusius per garantinius
terminus, Sutart-es 6.3. p. nustatyta tvarka.

8.4.15. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i$vezima j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.16. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.17. Uttikrinti, kad i darby zona, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys.

8.4.18. Atlikus Darbus, pagal Konkurso salygu reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti aplinka, jrenginius, objektus, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.

8.4.19. Dalyvauti darby uzbaigimo procedfirose ir pateikti visus reikiamus paaigkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir elektros jrenginiy techniniame-darbo projekte nustatytg
iSpildomaja prcjekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

8.4.20. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo
nurodymus.

8.4.21. Prisiimti visg atsakomyb¢ uZ techninj-darbo projekta ir atliktus darbus pagal 3ia
Sutartj.

8.4.22. Rangovas turi ir kitas, §ioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam,
kaip projektuotojui ir rangovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

8.4.23. PasiraSius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
Isipareigoja pateikti UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. Taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties
galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus subtiekéjus;

8.4.24. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikimg, gali keisti subtiekéja (-us), ta¢iau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti skelbiamos
apklausos sglygose subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subtiekejo, atitinkanCio subtiekéjams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise vienaSaligkai
nutraukti sutartj.

8.4.25. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamas paslaugos/ darbus
teikiant] subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo teikiamy paslaugy/ darby kokybé ar
UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkretias paslaugas tiekiandio
subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.
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9. SALIU ATSAKOMYBL

9.1. Uzsakovas, nepagristai uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausan¢ias sumas %ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04% (keturiy $imtujy) delspinigius uz kiekviena
paveluota diena nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiggs darby suderintais terminais bei neperdaves UZsakovui ir nejgijes
teisés | terminy pratesima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal perkandiosios
organizacijos ra$tiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés moka Uzsakovui 0,04% (keturiy
Simtyjy) dydZio delspinigius uz kiekvieng paveluota diena nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
darby vertés iki bus atlikti Darbai ar i3taisyti defektai. UZsakovas delspinigius isskaiGiuoja is
Rangovui mokéting sumy.

9.3. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UzZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostoliy atlyginimg (vienaSalius sandorius).

9.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.5. Jei viena i§ Sutarties $aliy yra jungtinés veiklos sutarti sudariusi tkio subjektuy grupé, tai
jos nariy atsakomybé yra solidari.

9.6. Rangovas |sipareigoja savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jos atstovus ir
darbuotojus nuo bet kokiy ieSkiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢ios i§ bet kokio Rangovo
veiksmo ar neveikimo vykdant Sutartj, jskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiais teisés akty
paZeidimais arba treciyjy asmeny teisiy i patentus, prekinius Zenklus ir kitus intelektinés bei
pramoninés teisés objektus paZeidimais.

9.7. Rangovas yra visiSkai ir besglygiskai atsakingas prie§ UZsakova uz Rangovo pasitelkty
treCiuju asmeny tinkama prievoliy vykdyma.

9.8. Netesyby sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo sutartiniy jsipareigojimy tinkamo
ivykdymo.

9.9. Rangovo atsakomybé uz bet kokiu sutartiniy prievoliy nevykdyma ar netinkama
vykdyma galioja ir po Sutarties pasibaigimo teisés aktuose nustatyta tvarka.

9.10. Pagal &g Sutartj atlyginami tik tiesioginiai kitos Salies nuostoliai. Netiesioginiai
nuostoliai néra atlyginami jokiais atvejais.

9.11. Visais atvejais jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

10. NEKOKYBISKAI (N ETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus, paZeisdamas techninio-darbo projekte ir ioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké teisés akty, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, Uzsakovas, be kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty uZsakovo teisiy, turi teise savo
nuoZzilira pasirinktinai reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg ir (arba)
10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, ir (arba)

10.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba
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10.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas ir patirtus nuostolius (Sutarties
6.4. p. nurodytu atveju).

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teise vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti &g Sutartj, rastu jspéjes
Rangova ne veéliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per Saliy ratu suderinta laikotarp; nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.4 Paaiskéja, kad Rangovo pasillyme pateikta informacija arba Sioje Sutartyje pateikti
Rangovo pareiskimai ir / ar garantijos neatitinka tikrovés.

11.1.5. Rangovas be Uzsakovo rafytinio iSankstinio sutikimo perleidZia i§ $ios Sutarties
kylan&ias teises ir / ar pareigas tretiesiems asmenims ir / ar pakeidia teisine forma ir tai turi esminés
itakos Sutarties vykdymui;

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, ra$tu jspéjes
Rangova ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny.

11.3. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas perduotl iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, visa
dokumentacija, Salims pasira$ant priémimo- perdavimo akta. UZsakovas privalo apmoketi uz
faktiSkai ir kokybiSkai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iskaidiuojant netesybas, jeigu Sutartis
nutraukiama deél Rangovo kaltés.

11.4. Salys turi teise nutraukti Sutartj Saliy susitarimu, jei tai neprieStaraus Lietuvos
Respublikos jstatymams ir kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems vie$ojo pirkimo procediiry
nustatyta tvarka sudaryty sutariy nutraukima. Nutraukdamos Sutartj Saliy susitarimu, Salys
susitaria dél visy nutraukimo salygy, kiek tai nepriestaraus Lietuvos Respublikos jstatymams ir
kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems vieSojo pirkimo procediiry nustatyta tvarka sudaryty
sutar¢iy nutraukima.

11.5. Salys neturi teisés vienaSalitkai nutraukti Sutarties, nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos istatymuose ar kituose teisés aktuose. Salys susitaria, kad tokiu
atveju Salies sprendimas vienagaliskai nutraukti Sutart] nuo jo priémimo momento bus laikomas
neteisétu, niekiniu ir negaliojanciu.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy it
neidvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos force majeure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliut; bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé, esant Sioms aplinkybéms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje.
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12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu,, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tr1s)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) mformuOJa apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visigkai ar i¥
dalies bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

12.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas _vykdyti $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus laikomas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranciusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prie$ingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris del minétyjy aplinkybiy gali bliti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendorlmq dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisde§:mt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties

vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13,15 Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti i8spresti derybu keliu per 10 (deSimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Rangovo parengti ir UZsakovo patvirtinti elektros jrenginiy techniniame-darbo projekte
numatyti ir jteisinti sprendiniai gali buti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu i$aiskéja, kad jie
neatitinka faktiSky rangos salygy, bendru Rangovo ir UZsakovo ra§tisku sutarimu. Toks 3aliy
susitarimas negali buti sudaromas atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draudZia vieSyjy pirkimy
procedilras reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

14.2. Pastadas dél vykdomy darby gali pateikti UZsakovas ir techninés prieZitiros vadovai
rastu.

14.3. Sutaris galioja nuo jos isigaliojimo dienos iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimuy visiko ir tinkamo jvykdymo.

14.4. Sutarzies sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lictuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty jstatymo 29
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straipsnyje jtvirtinti pirkimy principai bei tikslai. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei &ios aplinkybés nustatytos
aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai pirkimo
sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir
pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties
salygas.

14.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant $ig Sutartj, i8skyrus atvejus, kai & informacija yra vie$a arba $i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais.

14.6. Jeigu kurios nors Sios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

14.7. Sutarties vykdymui subtiekéjai pasitelkiami nebus.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siunCiami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i% jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresy nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti lai§kai/prane$imai yra laikomi gautais, jskaitant atvejus, kai dél %ios
prieZasties yra nejmanoma jteikti laisko/pranesimo.

152, Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma - Marius Prelgauskis, sutarties ir sutarties
pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pato paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas —
Jolanta Capiené.

15.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieng kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI (PRIEDAI)
16.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. Priedas Nr.1: Tiekéjo pasiGlymas.

16.1.2. Priedas Nr.2: Techniné specifikacija - AB ,Klaipédos Energija“ Lypkiy rajoninés
katilines TP331 10kV SI rekonstrukcija, su jvadiniy jungtuvy keitimu, su duomeny
surinkimu ir valdymu projektavimo, montavimo darby pirkimas

Uzsakovas Rangovas

AB ,,Klaipédos energija® UAB ,,Aedilis“

Adresas: Danés g. 8, Adresas: L. Zamenhofo g, 5,

Klaipéda, LT-92109 Vilnius, LT-06332

Im. kodas 140249252 Im. kodas 300056767

PVM kodas LT402492515 PVM mokétojo kodas LT100001481313
AL s. LT857044060000708123 A.s.Nr LT 117300010086549951
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AB SEB bankas

Tel.: 8-46-410859

Faksas: 8-46-410870

El pastas: klenergija@klenergija.lt

AB Swedbank

Tel.: 8 52742707
Faksas: 852058584

El. pastas: info@aedilis.lt

Salys §ia Sutart] perskaite, suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus, pasiragé:

Uzsakovas

Generalinis direktogri
Antanas Katinas

ﬁ/w D

Rangovas

Generalinis dlrektomus
Vytautas Cibulskas

/

{pareigos, vardas, pavardg

A V.

i

AoGds oyl pavarde,

Teisininkas
Simonas Vainorius

Veiklos aptarnavimo

centro va

Egidijus ¥

dovas

reibys
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