Eilektroninio dokumento nuora¥as

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 2922
PAKRUOJIS - POSKIECIAI RUOZO NUO 1,800 IKI 3,335 KM KAPITALINIO
REMONTO, [RENGIANT PESCIUJU IR DVIRACIU TAKA IR SUTVARKANT 2,936 KM
ESANCIA SANKRYZA, PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios
registruota buveiné yra adresu: Kestu€io g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie jstaiga kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés

i, veikianCios pagal Pakruojo rajono savivaldybés mero 2025 m. vasario 13 d.
potvarki Nr. MV-9 ir Pakruojo rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus
Pakruojo rajono savivaldybés tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-80 (toliau — Pirkéjas),

ir

UAB ,,InZinerinis projektavimas®, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota
buveiné yra adresu: Paneriy g. 64, 03160 Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama bendrovés direktoriaus

, veikianCio pagal bendrovés jstatus (toliau — Tiekéjas),

toliau Pirkéjas ir Tiekéjas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami Salimi, o abu kartu — Salimis,
atsizvelgdami | tai, kad Pirkéjas vykdé maZos vertés pirkima neskelbiamos apklausos biidu
»Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis-Poskietiai ruoZo nuo 1,800 iki 3,335
km kapitalinio remonto, jrengiant pésciyjy ir dviradiy taka ir sutvarkant 2,936 km esancig
sankryZ3, techninio darbo projekto parengimo paslaugy viesasis pirkimas* (toliau — Pirkimas),
o Tiekéjas pateike pasitilyma ir buvo pripaZintas Pirkimo laimétoju,

sudaré Sig vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél Sutartyje
iSvardyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sis susitarimas susideda i¥ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties savoka
ir kurie ginco atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

1.1.1. Sutartis;

1.1.2. Sutarties priedai (iSskyrus Pasiiilyma);

1.1.3. Pirkimo dokumentai;

1.1.4. Sutarties pakeitimai;

1.1.5. Pasidlymas.

1.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos savokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyju pirkimy jstatyme vartojamas savokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiskinant Sutartj.

1.3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiskia
ir daugiskaita, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos giminés atitinkamus Z¥odZius, ZodZiai
reiSkiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiskia ir
nuorodq | jos dalj, ir (kiekvienu konkre&iu atveju) atvirk3¢iai.

1.4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaifiais ir ZodZiais skiriasi, vadovaujamasi ZodZiu
nurodyta reikime.

1.5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skaiCiuojami kalendorinémis
dienomis.
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1.6. Jei pateikiamos nuorodos i teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

2. ATSAKINGI ASMENYS IR BENDRAVIMAS

2.1. Pirkéjo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Pakruojo rajono savivaldybés

administracijos Statybos ir architektiros skyriaus vedéjo pavaduotojas

tel. +370 421 69085, el. p. i@pakruojis.lt., jo nesant - ji pavaduojantis P1rkejo
darbuotojas.
2.2. Tiekéjo atstovas, atsaki Z ies vykd — projekty vadovas

i, tel. +370 699 801186, el. p. info@projektavimas.net.

© 2.3. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminama rastu lietuviy kalba ir siunciama paStu arba jteikiama asmenigkai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
iSskyrus prldetmes vertés mokescio saskaitas-faktiiras ar saskaitas-faktiiras (toliau — saskaita).

2.4. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai rastu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio paSto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu prane$a kit adresa, nuo to momento praneSimai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie Siy duomeny pasikeitimus laiku, negali reik3ti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

2.5. Jei siuntéjui reikia gavimo patv1rtm1mo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo | rati¥ka prane$ima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti
reikalavima patvirtinti rastiSko praneSimo gavima. Bet kuriuc atveju siuntéjas imasi priemoniy,
biitiny jo prane§imo gavimui uZtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas jsipareigoja
Pirkéjui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Pirkéjas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

3.2.  Jeigu Sutarciai vykdyti pasitelkiami subtiekéjai, jie yra nurodyti Tiekéjo
pasiiilyme (Sutarties 10 priedas).

3.3. Tiekéjas yra atsakingas uZ subtiekéjy, vykdoma Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir
privalo uZtikrinti, kad subtiekéjai, laikytysi Sutarties nuostaty. Tiekéjas atsako uZ visus pagal Sutartj
prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.4. Tiekéjas gali pasitelkti naujus subtiekéjus, keisti Sutartyje nurodytus subtiekéjus gaves
Pirkéjo raSytinj sutikima.

3.5. Tiekéjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti naujo subtiekéjo pasitelkima,
subtiekéjo, numatyto Sutartyje, pakeitima, ra§tu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.6. Naujo subtiekéjo pasitelkima, Sutartyje nurodyto subtiekéjo, keitimg iniciuojanti Salis
turi rastu kreiptis | kitq Salj ir gauti jos rasytinj sutikima. Salis, j kuria kreipési, turi atsakytl ne
véliau, kaip per 5 darbo dienas ir tik pagristais atvejais turi teise nesutikti. Salims sutarus, Salys
raStu sudaro papildoma susitarima, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Tiekéjas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, suteikti Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr.
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2922 Pakruojis-Poskieciai ruoZo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, jrengiant
pésciyjy ir dviraciy taka ir sutvarkant 2,936 km esancia sankryia, techninio darbo projekto
parengimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas (toliau — Paslaugos), o Pirkéjas
jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomls priimti Paslaugas ir apmokéti uZ jas Sutartyje
nustatytomis salygomis ir terminais. BVPZ kodas - 71320000-7 InZinerinio projektavimo
paslaugos.

4.2. Paslaugos turi biiti vykdomos pagal Technine uZduoti valstybinés reikimés keliy
ir/arba jy elementy projektavimui ir jos priedus (pridedama Sutarties priedai Nr.1-9).

4.3. Paslaugy teikimo terminai: techninis darbo projektas turi biiti parengtas iki 2025
m. lapkricio 28 d. Saliy sutarimu techninio darbo projekto parengimo terminas gali biti
pratestas 1 karta ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui. Techninio darbo projekto parengimas
reiSkia statyba leidZian¢io dokumento gavimas ir techninio darbo projekto perdavimas uZsakovui.
Techninio darbo projekto vykdymo prieZitiros paslaugos turés biiti teikiamos nuo statybos darby
pradZios iki statybos darby pabaigos. Planuojama statybos darby pabaiga 2026 m. lapkricio 30
d.

5. KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

5.1. Sutarties kaina yra 18 029,48 Eur su PVM. Sutarties kainos detalizavimas
pateikiamas Sutarties priede Nr. 10 ,,Pasiiilymas®.

5.2. [ Sutarties kaing jskaiCiuoti visi mokes¢iai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos
patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos ir mokes¢iai, susije su Paslaugy teikimu, jskaitant, bet
neapsiribojant (iSskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad tam tikros konkre¢ios
i8laidos neturi biiti jskaiCiuotos i Sutarties kaing).

5.3. Jei Sutartyje nebuvo nurodyta, kad Tiekéjas neturéjo tam tikry iSlaidy jtraukti j kaing,
Pirkéjas, gaves Paslaugas, turi galéti naudotis jomis pagal jprasta paskirtj nepatirdamas papildomy
islaidy.

5.4. Sutardciai taikomos fiksuotos kainos kainodaros taisyklés.

5.5. Vykdant Sutartj, saskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansinés apskaitos jstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, i§skyrus $io straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Siame straipsnyje elekironiné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira,
iSradyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu
ir elektroniniu bidu. Tiekéjas saskaitas (taip pat ir iSankstines saskaitas, jei taikoma) privalo teikti
tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiimg
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elekironiniy saskaity faktiiry standarty ir sintaksiy saraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Tiekéjo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
gali bati teikiamos tik naudojantis saskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos
»SABIS® priemonémis. Pirkéjas elektronines sgskaitas faktiras priima ir apdoroja
naudodamasis ,,SABIS“ priemonémis.

5.6. Tiekéjas gali pateikti Pirkéjui saskaita (iSskyrus iSankstinio mokéjimo saskaita, jei
taikoma) ir Paslaugy perdavimo-priémimo akta ne anksciau, nei suteikia Paslaugas. UZ tinkamai ir
faktiskai suteiktas Paslaugas Pirkéjas sumoka Tiekéjui ne véliau kaip per 30 dieny nuo
Paslaugy gavimo, Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir saskaitos patvirtinimo,
priklausomai nuo to, kas jvyksta véliausiai (t. y. turi bati iSpildytos visos salygos).

5.7. Tiekéjui avansas nemokamas.

5.8. Pirkéjas mokéjimus atlieka pavedimu j Tiekéjo banko sgskaita (iSskyrus — kai
pavedimai atliekami j treCiyjy asmeny sgskaitas).

5.9. Pirkeéjas turi teise neatlikti atitinkamo mokéjimo, kol Tiekéjas i3taisys trikumy, jeigu:
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5.9.1.iSankstinio mokéjimo saskaitoje (jei taikoma) ar saskaitoje nenurodytas Sutarties
numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

5.9.2.sgskaita pateikiama ne elektroninémis priemonémis;

5.9.3. suteiktos Paslangos neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimuy;

5.9.4.kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

5.10. Jeigu Tiekéjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Tiekéjui sutikus, tarp Pirkéjo,
Tiekéjo ir subtiekéjo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju sutartis,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka. Pirkéjas ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo (jei yra Zinomi subtiekéjai), arba nuo informacijos apie subtiekéjo
pasitelkima i§ Tiekéjo gavimo, rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raftu pateikia Pirkéjui praSymg ir Tiekéjo
sutikima dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas,
tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali biti atliekamas tik po to, kai Pirkéjas priims Paslaugas.
Kilus gincui tarp Tiekéjo ir subtiekéjo, jie ginfus sprendZia savarankiskai, Pirkéjui nedalyvaujant.
Subtiekéjui iSmokeéty sumy dydZiu yra maZinamos Tiekéjui mokétinos sumos.

6. PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAI

6.1. Jeigu Pirkéjas véluoja sumokeéti Tiekéjui priklausanCias sumas Sutartyje nustatytais
terminais, Tiekéjui pareikalavus, moka Tiekéjui 0,05 procenty delspinigius nuo neapmokétos
Sumos.

6.2. Jeigu Tiekéjas dél savo kaltés nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, véluoja suteikti
Paslaugas ar suteiktos Paslaugos yra nekokybiSkos (su trikumais, kuriy Tiekéjas nepaSalina per
nustatyta protingg terming), Pirkéjas pareikalauja sumokéti 10,00 % dydZio baudg nuo Sutarties
kainos Eur su PVM. Tiekéjas privalo ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkéjo pareikalavimo
pateikimo dienos sumokéti nustatyto dydZio bauda. Prie$ pateikdamas reikalavima sumokéti bauda,
Pirkéjas jspéja apie tai Tiekéja, nurodydamas, dél kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba
netinkamo vykdymo pateikia 3j reikalavima bei nurodo protingg terming triikkumams paSalinti.
Pirkéjas neprivalo jrodyti Tiekéjui, kad patyré nuostoliy. Bauda gali bati i§skaitiuojama i§ Tiekéjui
mokeétiny sumy.

6.3. Nutraukus Sutartj 15.2 papunktyje nustatytais pagrindais (iSskyrus Sutarties 15.2.1
papunktyje numatyta pagrinda), Tiekéjas privalo ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkéjo
pareikalavimo pateikimo dienos sumokéti 1 000,00 Eur dydzio bauda. Tiekéjas privalo ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkéjo pareikalavimo pateikimo dienos sumokéti nustatyto dydZio
bauda. Pirkéjas neprivalo jrodyti Tiekéjui, kad patyré nuostoliy. Bauda gah biiti iSskai¢iuojama i§
Tiekéjui mokétiny sumy.

7. SALIU TEISES, [SIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

7.1. Salys sutaria ir patvirtina, kad abi susitaré dél Sutarties salygu, turi Sioje Sutartyje ir
teisés aktuose, taikomuose Paslaugy teikimui, nustatytas ir (ar) kylan€ias i§ Sios Sutarties esmés
teises, pareigas bei atsakomybe, su jomis sutinka ir jsipareigoja jy laikytis.

7.2. Salys jsipareigoja:

7.2.1.vykdant Sutartj visg gautg informacija naudoti tik su Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymui, uZtikrinti i§ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartj laikoma visa vykdant
Sutartj gauta ir (ar) suZinota informacija apie kita Sali, jos darbuotojus, Klientus ir pan.
Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neriboty laikg Ppo jo. Salis,
paZeidusi Siame Sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus, privalo atlyginti kitos Salies patirtus
nuostolius. Sio punkto paZeidimu nebus laikoma atvejai, kai 3ia informacija, vadovau;antls teisés
aktais, Salis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viesai;
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7.2.2.be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, prekiy Zenkly ar
informacijos apie 3ig Sutartj jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja Sutarties
vykdymo metu ir neribota laika po jo.

Tiekéjas taip pat jsipareigoja:

7.3.1.neperduoti savo sutartiniy teisiy ir pareigy jokiai treCiajai Saliai, iSskyrus piniginius
reikalavimus, kaip numatyta Sutarties 5.10 papunktyje. Tiekéjas gali pasitelkti subtiekéjus Sutarties
3 skyriuje ,,Subtiekimas“ nustatyta tvarka;

7.3.2.nuosekliai vykdyti Sutartj, nustatytu terminu suteikti Paslaugas, atlikti kitus
isipareigojimus, numatytus Sutartyje, ijskaitant ir Paslaugy trikumy Salinimg. Tiekéjas pasiriipina
visomis biitinomis priemonémis, darby sauga ir darbo jéga, reikalinga Sutarties vykdymui;

7.3.3.suteikti Paslaugas, atitinkancias Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy
Paslaugy teikimg, reikalavimus;

7.3.4,uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, jeigu Pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinama Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama
ne visa apimtimi. Tokiu atveju, Tiekéjas turi pateikti atitinkamus dokumentus (jeigu tokie
dokumentai yra privalomi pagal teisés aktus), jrodancius, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys, ne véliau kaip iki Paslaugy teikimo pradZios;

7.3.5.]aikytis visy galiojanfiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uZtikrinti, kad jo
darbuotojai jy laikytysi. Tiekéjas garantuoja Pirkéjui patirty islaidy ir (ar) nuostoliy atlyginima, jei
Tiekéjas ar jo darbuotojai nesilaikyty istatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to Pirkéjui biity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai prie§ Pirkéja;

7.3.6.uztikrinti, kad vykdydamas Sutartj nepaZeis jokiy treCiyjy asmeny teisiy, jskaitant, bet
neapsiribojant intelektinés nuosavybés teisémis, taip pat atlyginti nuostolius Pirkéjui, atsiradusius
dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél konfidencialumo paZeidimo, autoriniy teisiy, patenty,
licencijy, bréZiniy, modeliy, prekiy Zenkly naudojimo, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas
atsiranda dél Pirkéjo kaltés, o taip pat sumokéti visus su tuo sietinus mokescius ir (ar) galimas
baudas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkéjo pareikalavimo dienos;

7.3.7.Pirkéjui papraSius, neatlygintinai, per Pirkéjo nustatyta terming, kuris negali biti
trumpesnis nei 5 darbo dienos, rastu pateikti iSsamia informacija apie Sutarties vykdyma: pateikti
Paslaugy teikimo ataskaita, nurodydamas, kokios Paslaugos suteiktos, bei pateikdamas papildoma
su Paslaugy teikimu susijusig informacija;

7.3.8. teikiant Paslaugas laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty.

7.3.9.tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanfiuose teisés
aktuose.

7.4. Pirkéjas taip pat jsipareigoja:

7.4.1.priimti Saliy sutartu laiku suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka Sios Sutarties ir
Paslaugoms taikomus kitus kokybés reikalavimus;

7.4.2. priéemimo metu patikrinti perduodamas Paslaugas bei Sutartyje nustatytomis salygomis
pasirasyti Paslaugy perdavimo-priémimo akta;

7.4.3.sumokéti Sutarties kaing Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.4.4.bendradarbiauti, suteikti Tiekéjui visa turimg informacija ir (ar) dokumentus, biitinus
tinkamam Sutarties vykdymui;

7.4.5.teikti atsakymus j Tiekéjo klausimus, susijusius su Paslaugy teikimu;

7.4.6.tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teisés
aktuose.

8. PASLAUGU TEIKIMO TVARKA

8.1. Tiekéjas privalo teikti Paslaugas vadovaujantis Sutartyje numatytais reikalavimais.
8.2. Paslaugy perdavimas ir priémimas jforminamas Paslaugy perdavimo-priémimo aktu ir
saskaita. Paslaugy perdavimo—priémimo aktas pasiraSomas Tiekéjo ir Pirkéjo jgalioty atstovy, jeigu
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Paslaugos suteiktos laikantis Sutarties nuostaty. Pirkéjas ne véliau kaip po 5 darbo dieny turi
pasiraSyti Paslaugy priémimo-perdavimo akta, patvirtinti sqskaitq arba atmesti Tiekéjo dokumentus,
nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kuriy Tiekéjas privalo imtis, kad dokumentai
biity pasiraSyti/patvirtinti.

8.3. Pirkéjas turi teise patikrinti suteiktas Paslaugas prie$ jas priimdamas arba po priémimo,
prie§ apmokédamas uZ jas, per kuo trumpiausig jmanoma termina.

84. Pirkéjo suteikty Paslaugy patikrinimas, priémimas ir (ar) apmokéjimas uZ jas
nepanaikina Tiekéjo atsakomybés dél bet kokio Paslaugy neatitikimo Sutarties reikalavimams, net
jeigu tas neatitikimas paai$kéja véliau. Pirkéjas, per protingg laika, po to, kai neatitikima pastebéjo
ar turéjo pastebéti, privalo apie tai raStu pranesti Tiekéjui ir nurodyti, kokiy reikalavimy Paslaugos
neatitinka.

8.5. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatyty kokybés reikalavimy, Pirkéjas
turi teise savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

8.5.1. Tiekéjas neatlygintinai per ne ilgesnj kaip 5 darbo dieny laikotarpj pasalinty ar itaisyty
Paslaugy teikimo tritkumus arba atlyginty Pirkéjui iSlaidas jiems istaisyti arba paSalinti;

8.5.2.Tiekéjas graZinty uZ nekokybiSkai suteiktas Paslaugas sumokétas sumas ir nutraukti
Sutartj, kai netinkamai suteiktos Paslaugos yra esminis Sutarties paZeidimas;

8.6. Jei buvo nustatyta Paslaugy neatitikimy, ir Tiekéjas iStaisé nustatytus triikumus,
Tiekéjas privalo padengti visas naujai suteikty Paslaugy patikrinimo ir (ar) priémimo i$laidas, jei
tokiy bus.

8.7. Jeigu Tiekéjas nepasalina Paslaugy trikumy Pirkéjas turi teise reikalauti proporcingai
sumazinti mokétinas sumas ir mokéti tik uZ tas Paslaugas, kurios atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus.

9. VELAVIMAS

9.1. Jeigu Tiekéjas supranta, kad véluos suteikti Paslaugas, arba bet kuri Salis supranta, kad
negalés laiku jvykdyti savo isipareigojimy, ji privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie vélavima ir
kokia jtaka tai turés Sutarties vykdymui. Jei vélavimas yra susijes su Tiekéjo Paslaugy suteikimu,
Tiekéjas turi informuoti koks yra realus Paslaugy suteikimo terminas.

9.2. Uz jsipareigojimy vykdymo vélavimg yra taikomos uZtikrinimo priemonés, nustatytos
Sutarties 6 skyriuje ,,Prievoliy jvykdymo uZtikrinimai“.

10. GARANTIJA

10.1. Tiekéjas garantuoja teikiamy Paslaugy kokybe. Paslaugy kokybé privalo atitikti
Sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose tokioms
Paslaugoms nustatytus reikalavimus (jeigu tokie yra).

11. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys ir galioja iki visiSko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

11.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties salygos, susijusios su gin¢y
nagrinéjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios
Sutarties sglygos, kurios pagal savo esme lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba
turi islikti galioti, kad bity visiskai jvykdyta $i Sutartis.

11.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiSkai ar i dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
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12. ATSAKOMYBES PAGAL SUTART] NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO
ATSAKOMYBES

12.1. Atsakomybé pagal Sutartj netaikoma, taip pat Salys gali biiti visiSkai ar i§ dalies
atleistos nuo civilinés atsakomybés $iais pagrindais:

12.1.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo“ patvirtinty taisykliy nuostatos. Jeigu Tiekéjo subtiekéjas susiduria su
nenugalimos jégos aplinkybémis, remtis $ia salyga Tiekéjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti
kito subtiekéjo nepatirdamas nepagristy islaidy.

12.1.2. dél Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal Sutartj jvykdyti
nejmanoma dél privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty),
kuriy Salys neturéjo teisés gin€yti ir Sie veiksmai negaléjo biti iS anksto numatyti.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai ragtu apie Siame
Sutarties skyriuje nurodyty aplinkybiy atsiradima nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat praneSti galimy jsipareigojimy jvykdymo terming. Biitina prane$ti ir tuomet, kai isnyksta
pagrindas nevykdyti jsipareigojimy.

12.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo kliities atsiradimo momento arba
jeigu apie ja néra laiku praneSta — nuo prane$imo momento.

13. TAIKOMA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

13.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi §ia Sutartimi. Sutardiai, i jos
kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé,

13.2. Vykdant Sutartj turi biti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

13.3. Saliy tarpusavio prieStaravimai ir nesutarimai sprendZiami derybomis tarp Saliy.
Prie3taravimai ir nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis per 30 dieny, sprendZiami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkéjo
buveinés vietg.

14. SUTARTIES KEITIMAS

14.1. Paslaugy kaina perZitirima:

14.1.1. pasikeitus PVM tarifui. UZ Paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo jsigaliojimo,
atsiskaitoma taikant saskaitos iSraSymo metu galiojanti PVM tarifa. Si nuostata taikoma tuomet, jei
PVM tarifas kei€iasi (didéja arba maZéja) dél teisés akty pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas
didéja ar atsiranda pareiga jj mokeéti dél nuo Tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, pavyzdZiui,
pasikeitia jo veikla, tampa PVM mokétoju ir pan. — tokius galimus poky¢ius Tiekéjas turi jvertinti
teikdamas Pasililymg ir tokiu atveju Sutarties kaina su PVM nebus kei¢iama. Dél kity nei PVM
mokescCiy pasikeitimo, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama ir keiiama.

14.2. Sutarties vykdymas stabdomas raStu, sudarant papildoma susitarima prie Sutarties.

Sutarties vykdymas stabdomas Siais atvejais:
14.2.1. esant Sutarties 12 skyriuje numatytoms aplinkybéms , Atsakomybés pagal sutartj

netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés“ — Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo Klidities
atsiradimo momento arba jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento ir atnaujinami
kai minétos aplinkybés nebetrukdo vykdyti Sutarties;
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14.2.2. esant nuo Pirkéjo priklausandiy aplinkybiy, dél kuriy Pirkéjas negali priimti
Paslaugy. Pirkéjas turi teise bet kada pareikalauti Tiekéjo sustabdyti Paslaugy teikima iki
atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo;

14.2.3. jei manoma, kad dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojanCia, — kad
biity galima patikrinti, ar i§ tikrgjy buvo padarytos esminés klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai
nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties,
galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar
neveikimo;

14.2.4. Kkai sustabdytas finansavimas Paslaugoms arba triiksta finansavimo;

14.2.5. bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres Tiekéjas nebiity
galéjes tiketis;

14.2.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Tiekéjas.

14.3. Jeigu Sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje
nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdyma lémusioms aplinkybéms, atsiZvelgiant
i Saliy gebéjima toliau vykdyti Sutartj ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3
ménesiams — j kitos Salies nora nepriklausomai nuo vélavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus
Sutarties vykdyma, nejvykdytos prievolés privalo biiti jvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo like
prievoliy jvykdymui (Sutarties galiojimui) jy sustabdymo metu. Paslaugy teikimo atnaujinimas
patvirtinamas raStu, sudarant papildomga susitarimg prie Sutarties.

14.4. Subtiekéjai kei¢iami Sutarties 3 skyriuje ,,Subtiekimas“ nustatyta tvarka.

14.5. Kitais nei $iame skyriuje nustatytais atvejais Sutartis gali bfiti keifiama, tik jei tai
galima, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.6. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas Sutartyje
numatytais atvejais, jeigu pakeitimo salygos buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos
Sutartyje.

14.7. Salis, inicijuojanti Sutarties pakeitima, pateikia kitai Saliai rastikq praSyma keisti
Sutarties salygas bei dokumentus, pagrindZian¢ius praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, ar jy kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, Sutartis
nekei¢iama. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sutarties keitimai jforminami
Saliy rasytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.8. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir patvirtinti Saliy jgalioty atstovy para3ais.

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali biiti nutrankta:
15.1.1. abiejy Sallq rasytiniu papildomu susitarimu;

15.1.2. vienos i Saliy iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje ,Atsakomybés pagal sutartj
netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés* nustatytos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 ménesius
nuo prane51mo ap1e jas gavuno dlenos

15.2.1. Tiekéjas bankrutuoja arba yra 11kv1du01amas sustabdo ikine veiklg arba teisés aktuose
nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

15.2.2. Tiekéjas i§ esmeés paZeidé Sutartj;

15.2.3. paaikéja kiti pagrindai pagal VieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatas;

15.2.4. paaiskéja kitos aplinkybés, dél kuriy Tiekéjas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir
(ar) suteikti Paslaugy ir Tiekéjas negali pateikti pagristy jrodymy, kad Sutartj ivykdys tinkamai.

15.3. Tiekéjas gaves praneSima i§ Pirkéjo dél Sutarties nutraukimo pagal bet kurig i§ Sutarties
15.2 papunktyje numatyty salygy, turi teise pateikti Pirkéjui raSytinius paaiSkinimus per 5 darbo
dienas nuo prane$imo i§ Pirkéjo gavimo dienos.
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15.4. Pirkéjas, nesant Tiekéjo kaltés, turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj jspéjes apie tai
Tiekéjg ne véliau kaip prie§ 10 dieny, nepaisydamas to, kad Tiekéjas jau pradéjo ja vykdyti. Siuo
atveju Pirkéjas privalo sumokéti Tiekéjui uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, ir
Tiekéjas neturi teisés gauti jokiy kitokiy kompensacijy.

15.5. Tiekéjas, nesikreipdamas i teisma, gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj jeigu:

15.5.1. Pirkéjas ne dél Tiekéjo kaltés arba Sutarties 12 skyriuje ,,Atsakomybés pagal sutartj
netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés“ numatyty aplinkybiy véluoja atlikti mokéjimaq
daugiau kaip 30 dieny ir jeigu Tiekéjas apie vélavimga prie§ tai raStu praneSé Pirkéjui;

15.5.2. Pirkéjas sustabdé Paslaugy suteikimo terminus dél to, kad negali priimti Paslaugy ir
Paslaugy suteikimo sustabdymas trunka ilgiau kaip 3 ménesius.

15.6. Salis, ketinanti viena3alikai nutraukti Sutartj, prie§ 10 dieny ra$tu pranesa kitai Saliai
apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 5 darbo dieny terming praneSime nurodytiems
trakumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per praneSime nurodyta termina nepaSalina Sutarties
paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

16. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMALI IR (AR) VYKDYMAS SU DIDELIAIS ARBA
NUOLATINIAIS TRUKUMAIS

16.1. Nustatant ar Sutarties paZeidimas yra esminis, bus vadovaujamasi CK 6.217 straipsnio
nuostatomis. Sutarties esminiu paZeidimu taip pat bus laikoma, jeigu:

16.1.1. Tiekéjas neparengia techninio darbo projekto per Sutartyje nustatyta terming;

16.1.2. Tiekéjas nesuteikia projekto vykdymo prieZitiros paslaugy per Sutartyje nustatytg
terming;

16.1.3. Paslaugy kokybé neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy;

16.1.4. Sutartj vykdo tokios teisés neturintys asmenys;

16.1.5. Tiekéjas atsisako vykdyti Sutartj uZ Sutarties kaing;

16.1.6. Tiekéjas paZeidZia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.

16.2. Tiekéjas kaskart paZeides Sutartj moka Sutarties 6 skyriuje ,Prievoliy jvykdymo
uZtikrinimai“ nustatyto dydZio bauda.

17. KITOS SALYGOS

17.1 Asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
istatymo ir kity tesés akty nustatyta tvarka.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Salys, pasira§ydamos Sutartj, patvirtina, kad ja perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes,
priémeé jg kaip atitinkandia jy tikslus.

19. SUTARTIES PRIEDAI

19.1. Sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
19.1.1. priedas Nr. 1 ,, Techniné uZduotis*;

19.1.2. priedas Nr. 2 , Techniné specifikacija®;

19.1.3. priedas Nr. 3 ,,Techninés specifikacijos Priedas Nr. 1%;
19.1.4. priedas Nr. 4 ,,Techninés specifikacijos Priedas Nr. 2;
19.1.5. priedas Nr. 5 ,, Techninés specifikacijos Priedas Nr. 3%;
19.1.6. priedas Nr. 6 ,,BSR pvz.“;

19.1.7. priedas Nr. 7 ,,Statinio fiziniy rodikliy sarasas®;

19.1.8. priedas Nr. 8 ,,Naujy projekty laidy parengimo gairés*;
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19.1.9. priedas Nr. 9 ,,DKZ pildymui*“.
19.1.10. priedas Nr. 10 ,,Pasitlymas®.

20. SALIY JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

Pirkéjas: Tiekéjas:

Pakruojo rajono savivaldybés administracija UAB , InZinerinis projektavimas®
Juridinio asmens kodas 288733050 Juridinio asmens kodas 223973140
Kestucio g. 4, LT-83152 Pakruojis Paneriy g. 64, LT- 03160 Vilnius
Tel. +370 421 69 090 Tel. +370 639 82714

EL p. savivaldybe@pakruojis.lt ElL p. info@projektavimas.net
Administracijos direktoré Direktorius

(paraas) (paraSas)

(data) (data)




\Wia Lietuva

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavarde, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JUy ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.

2. UZsakovas: Pakruojo rajono savivaldybés administracija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis—
Poskieciai ruoZo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, jrengiant pésciyjy ir dviraciy
taka ir sutvarkant 2,936 km esancia sankryZa, techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo prieZitra.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis—
Poskie€iai ruoZo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinis remontas, jrengiant pésciyjy ir dvira¢iy
taka ir sutvarkant 2,936 km esancia sankryZa.

5. Statybos riiSis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio riisis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; gatvés.

11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:
11.1. numatoma darby vykdymo riba: Valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 2922



Pakruojis—Pogkie¢iai ruoZas nuo 1,800 iki 3,335 km (darby ribas tikslinti projektavimo
metu);

11.2. kelio (gatvés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje
projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§mes keliai. Bendrieji
reikalavimai®);

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: nurodytame kelio ruoZe suprojektuoti taka,
nuovazas, pagal poreiki ir autobusy sustojimo aiksteles. [vertinus poreikj, numatyti
saugaus eismo ir péstiyjy peréjimo per kelia organizavimo priemoniy jrengima ir / ar
ju sutvarkyma, taip pat aktualias pés€iyjy infrastruktiiros jungtis (takus), sutvarkyti
2,936 km esancia sankryZa (parinkti ne maZiau kaip dvi sankryZos pertvarkymo
alternatyvas, i§ kuriy viena biity Ziediné sankryZza);

11.4. vieno lygio sankryZos: 2,936 km;

11.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: pagal Dviraciy ir
pesciyjy eismo infrastrukttiros planavimo ir projektavimo taisyklés;

11.6. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles;

11.7. nuovazy skai¢ius: nustatoma projektavimo metu;
11.8. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.9. vandens pralaidos: esamy tvarkymas ar naujy jrengimas nustatomas
projektavimo metu (neprojektuoti pralaidy uZ kelio sklypo / statinio ribos);

11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkima ir nuvedima
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo i privacias teritorijas).
Esant poreikiui suprojektuoti uZdarg lietaus vandens nuvedimo sistema, kuri po
statybos darby bus registruojama atskirai;

11.11. pésciyjy peréjimo per keliq organizavimo priemonés vieta: nustatoma
projektavimo metu;

11.12. pésciyjy peréjimo per keliq organizavimo priemonés tipas: poreikj nustatyti
projektavimo metu, vadovaujantis Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklémis;

11.13. pésciyjy peréjimo per keliq organizavimo priemoneés kryptinis ap$vietimas:
numatyti;

11.14. autobusy sustojimo aiksteliy skai¢ius: nustatoma projektavimo metu;

11.15. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: nustatoma projektavimo metu;



11.16. inZinerinés eismo saugos priemonés: poreiki nustatyti projektavimo metu,
vadovaujantis InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis;

11.17. apsvietimas: numatyti gyvenvietés ribose ir sankryZoje (2,936 km). Ap3vietimo
apskaita turi buiti atskira nuo savivaldybés tinkly.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanéiais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendroveés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

13. Finansavimo Saltinis:
Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1éSos.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

16. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija; Priedas Nr. 2. Kadastriniy matavimy bylos (pateikiama
pasirasius paslaugy sutartj).

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— kelio Nr. 2922 Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-5303-6901; — kelio Nr. 2922
inZinerinio statinio unikaliis numeriai: 4400-5449-7308 ir 4400-5480-2858; — kelio Nr. 2911
Zemes sklypo unikalus numeris; 4400-5159-8582; — kelio Nr. 2911 inZinerinio statinio
unikalus numeris: 4400-5221-1384.

STATYTOIJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendroveé Via Lietuva

(vardas, pavardeé, parasas, (vardas, pavardé, parasas,
data) data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 2922 PAKRUOJIS-POSKIECIAI RUOZO NUO 1,800
IKI 3,335 KM KAPITALINIS REMONTAS, |RENGIANT PESCIUJY IR DVIRACIY TAKA IR SUTVARKANT
2,936 KM ESANCIA SANKRYZA

BVPZ kodas: 71320000-7 inZinerinio projektavimo paslaugos.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JY TRUMPINIAI

1.1. UZsakovas — Akciné bendroveé ,Via Lietuva*;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo prieZidros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis - statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas — statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

1.5. Sutartis — sutartis sudaryta tarp UZsakovo ir Teikejo del Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija — UZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

2.1, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3. Projekto rengimo dokumentais;

2.4. InZineriniy tinkly savininky ir naudotojy i3duotomis prisijungimo salygomis;

2.5. Technine (-émis) uZzduotimi (-is);

2.6. UZsakovo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7. Kitais galiojandiais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojandius teritorijy planavimo,
Zemeétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos salygas, pasitilyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitalymo
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir bakle, jvertinti keliy ir kity
susijusiy kelio statiniy biokle, susipaZinti su vietove, kad pasidlyme bity tinkamai ir pilnai jvertintos
remonto / rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo sglygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinangius dokumentus.

3.3. Kreiptis | UZsakova dél jgaliojimo (Uzsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojima per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo prasymo) dél prisijungimo sglygy, statybg leidZian¢io dokumento (pagal poreikj) ir
kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutar&iai jvykdyti ir procediroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy tyringjimy,
bandymy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Technine uZduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodyta termina, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
aiSkinamajame raste pateikti trumpa jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindima, kad
projektuojamo objekto sprendiniai nepriedtarauja planavimo dokumentams), galiojanéiy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento
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STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.5. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projekius, forma ir turinj suderinti su UZsakovu,;

3.6. |vertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
Zvalgymus, Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sghaudy kiekiy
Ziniaradtyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyringjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg
parodyti grafiSkai bréZinyje. Jeigu minéty tyringjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindZiancius
argumentus.

3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo salygas projektuojant sankryZas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uZ jy iSdavima taikomas mokestis).

3.8. Projekto grafiné dalis turi bati jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad
neuzgoZty sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (sglyga netaikoma inZineriniy tinkly
Zyméjimui). -

3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacija) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). DraudZiama pateikinéti fotofiksacijas i§ intermnetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privadiy Zemés skiypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai Zemés sklypy savininkai reikalavja
apmokeéjimo uZ laiking Zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino Zemés panaudojimo
turi bati pasiraSoma tik tada, kai apmokeéjimo suma yra suderinta su UZsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poZidriu problemikas vietas bei
suprojektuoti (parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio
ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atZvilgiu.

3.12. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar 3Zaltinio, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam
tikriems produktams bty sudarytos palankesnés sglygos arba jie baty atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant Zodzius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trikumais.

3.13. Atlikti planuojamos Gkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir PUV atranka dél
PAV, kai pagal LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos POV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PUV poveikio
.Natura 2000" teritorijoms reikSminguma (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj iSsilavinima srities, kuri
atitinka rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifika). Dokumentai turi atitikti
taikomo (pagal rengiamo dokumento ras§j) tvarkos apraSo reikalavimus. Aplinkosauginiuose
dokumentuose turi bati pateikiamas detalus silomy neigiama poveikj aplinkai maZinangiy priemoniy
apraSymas, rekomendacijos jy projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés
privalo bati kuo anks€iau jtrauktos j Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu.
Rengiant aplinkosauginius dokumentus atlikti iSsamig Zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje
surinkti  jmanomg informacija pagal Siy specifikacijy 10.17 punktg. Rengiant privalomuosius
aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti UZsakowvui
perZidrai (*.docx formatu).

Jei UZsakovas po perZitros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas
pastabas. Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedury iSaiskinimo klausimais,
informuoti ir derinti kreipimasi su UZsakovu. Teikiant UZsakovui projektavimo darby grafikg, jtraukti
privalomyjy aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai neprivalomi,
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kuo anksciau, pagrindZiant teisés akty nuostatomis, informuoti UZsakova. Jei tas pats Teikéjas rengia
kelis susijusiy keliy ruoZy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procedaros turéty bati sujungtos.

3.14. SavarankiZkai apsirOpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe.

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZilriais optimalius projektinius sprendinius
pateikti svarstyti ir derinti su UZsakovu. UZsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty
parengta ne3aliskai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse.

3.17. Laiku jspéti (raStiSkai informuoti) UZsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZitros informacinéje sistemoje ,Infostatyba" (kai vieSinimo procediros bitinos pagal
teisés akius), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir
ekspertizés akte panaikinant informacija apie skaitiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar
projektui reikalingas statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg
atitinkancig BDAR reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu
- fiziniu asmeniu, kurio tapatybé gali biti nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, basimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati nuasmeninami
(uZdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, para3as, |monés darbuotojy darbo el. paSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaiSkinusi, kad asmens duomenys (be auk$¢iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios
vietos adresas, telefono rySio numeris, pilietybeé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko
kortelés numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté,
pajamos ir darbo uZmokestis, duomenys apie turima turta (Zeme, automobilj, buta, vertybinius popierius),
duomenys apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys,
Seimos nariy duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomegiai, pirkimo ir pirkiniy istorija,
asmens lankomi interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ry3io numeris, buvimo vietos
duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.
Néra asmens duomeny baigtinio saraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms salygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str.,
pvz., gavus aisky sutikima, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi bati numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apra3o, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo" 26.2
punkte (aktualia redakcija; toliau — Tvarkos apraSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy.
Taip pat vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punkiu, Projekte turi blti numatyti minimalas aplinkos
apsaugos kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triuk3mo uZtvaros®, .Gatviy
ap3vietimo jranga", ,Keliy eismo signalai*) vadovaujantis Tvarkos apraSo 27, 28, 29 punktais. Nustacius,
kad Teikéjas Siame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta
atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacija rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apra3o reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkregius skyrius, puslapius, darby kiekiy Ziniara€iy eilutes, kur 3i informacija pateikta.
3.21. Kai viesinimo procediros batinos pagal teisés aktus, informuoti UZsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vie3ojo susirinkimo data ir laika ne maZiau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas,
kartu pateikiant projektine vieinimo dokumentacija. _

3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais
subjektais, nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir
suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos
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teisés akty nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne UZsakovo
valdomuose Zemés sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati apradyti visi Sie
atvejai (pateikta lentelé, nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis
pagrindas jiems jgyvendinti.
3.23. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo
saugos poziriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemeés. Tokiu atveju dangos suvedimo
sprendiniams, kurie numatomi uZ kelio juostos (Zemés sklypo) riby, turi biti gautas valstybinés Zemés
valdytojo sutikimas deél tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su
projektuojamo statinio sklypu besiribojang&iy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projekta, projektiniai sprendiniai ,netelpa* jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka | valstybing Zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas valstybinés Zemeés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
batinus statinius (laisvoje valstybinéje Zemeje), tuomet Projekte turi bati pridedamas bréZinys (.dwg
formatu), kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai
Jnhetelpa” jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisva valistybine Zeme.
3.25. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esama situacijg ir nustacius, kad
kelio sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati
pateikta informacija UZsakowvui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad UZsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas,

- Zemés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikaldis (kadastriniai) numeriai,

—  valstybinés reikSmes kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  Zemes sklypo, kurj uZima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

—  situacijos schemos i8 projektiniy sprendiniy.
3.26. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamy paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojangiais teisés aktais, taCiau tik informavus ir
suderinus su UZsakovu.
3.27. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j UZsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkretia projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, bréZinio Nr. ir kt.). Jeigu
teikiant projekto sprendinius pakartotinei perZiorai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusij¢ taisymai,
keitimai ar papildymai, privaloma analogi&kai nurodyti ju vieta ir prieZastis;
3.28. Turi buti uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sarasas (Priedas Nr.5).
3.29. Suvestiniame darby kiekiy ZiniaraStyje turi bati nuorodos | Techning specifikacija, nurodant
konkreéia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikéjui draudZiama skelbti duomenis apie projekta (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.
3.31. Statinio statybos skaitiuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”. Samata turi bati
suskaitiuota vadovaujantis parengto Projekto bréZiniais, darby kiekiy ZiniaraSCiais ir statybos resursy
skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojanCiomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsiZzvelgiant |
+Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“, reikalavimus.
Po projekio parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaitiuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti Uzsakovui.
3.32. Gauti statybg leidZiantj dokumentg ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).
3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais para3ais)) perduoti UZsakovui pagal
Techninés specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma,
turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi
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bati jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bdti nurodytas kelio numeris ir statybos
rasis.

Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopija tik jei Uzsakovas nurodys tai padaryti.
3.34. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy Ziniaradtj (toliau — Ziniarastis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi biti parengtas jkainotas darby kiekiy Ziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés Ziniaras¢io pildymui:

— ZiniaraStyje darby pavadinimai nebGtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant j darby specifikg (pavadinimo ilgis negali vir3yti
100 Zenkly);

— jei sgraSe néra reikalingo standartizuoto samatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bOti
prijungiamas prie kito panaSaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bati jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant 8j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas 3is kiekis darbo pavadinime;

- ZiniaraStyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento
kodas;

—  Ziniara$tyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui samatos
elementui priskirtag mato vieneta. Antro ir tre€io matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo aprasSyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, ziniarastyje turi bdti pateikiama: darbo apradymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.)*, matavimo vienetas — ,m*, kiekis —,19");

— medZiagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skai€iy po kablelio tikslumu;

— jei projekte buve nurodyti konkretls medZiagy, pakartotinai naudojamy medZiagy, negraZinamy
medZiagy ar statybiniy atlieky iSveZimo atstumai, pildant Ziniarad¢ius konkretiis km neradomi, o
raSoma ,......i8veZimas rangovo pasirinktu atstumu®;

— kiekiai negali bati raSomi su minuso Zenklu (taikoma negraZinamoms medZiagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy Ziniaras¢io informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reik3més
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje htips:/ktvis.It/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@vialietuva.lt.

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

4.1. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedirg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos apra3a* (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. UZsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skaitiuojama nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize
dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas jsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniaras€io gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas
privalomas pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos
mokéti delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas iSlaidas
papildomoms paslaugoms apmokéti.

4.4, Jeigu deél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg arfir
Projekio ekspertize, pakartotinés Audito arfir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiiuojamos i$ Teikeéjui
pagal Sutartj mokétiny sumy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA
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5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto prieZidros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3d. d.

5.3. UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéja apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta
procediras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti UZsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleista naujg
Projekto laidg), atsiZvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta metu UZsakovo teikejams
pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (de3imt) darbo dieny po UZsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi buti pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.3) ir
vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JU TEIKIMO TVARKA

6.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja AB ,Via Lietuva") ir taisymas pagal audito pateiktas
pastabas. AB ,Via Lietuva® pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.
Paslaugos teikéjas pateikia AB ,Via Lietuva“ pradyma su projektine dokumentacija dél keliy saugumo
audito atlikimo (el. pastu ar kitomis priemonémis), praSymas uZregistruojamas. Audito atlikimo pradZia
laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito procedurai turi bati pateikta kuo isamesné projekto informacija, kurios apimtis yra nurodyta Keliy
saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprase.,

- Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas skaidius, max

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama 2
auditoriui

2. Atliekama audito proceddra ir i85 auditoriaus
gaunama ataskaita. Ataskaita persiungiama 16 Audito atlikimo
paslaugos teikéjui el. pastu termipas pagal

3. Suorganizuojamas audito posédis 5 sutartj - 28 d. d.

4. Parengiamas ir uZregistruojamas audito posédZio
protokolas bei iSsiunCiamas paslaugos teikéjui el. 5
pastu

5. Teikéjas pataisyta projektg turi pateikti AB ,Via

Lietuva" (eismo.sauga@vialietuva.lt).
Protokolo nutarime esant papildomai iSlygai (pvz.,
nurodymai  projekiuotojui  papildomai  jvertinti
situacija ir pan.), kartu su pataisytu projektu turi bati
pateikti argumentuoti paaiSkinimai del priimty Sprendiniy taisymas
projektiniy sprendiniy. pagal pastabas

6. AB ,Via Lietuva" tikrina paslaugos teikéjo pateiktg
pataisyta projektine dokumentacija. Jei sprendiniai
pataisyti pagal pastabas, iSsiunéiamas patvirtinimas 10
el. pastu. Kitu atveju el. paStu iSsiundiamos
pastabos.

- AB ,Via Lietuva" nustacius papildomus saugaus eismo trakumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo
audito metu), Paslaugos teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trilkumus, bet kuriame
projekto rengimo etape.

Paslaugos teikéjo
atsakomybé
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6.3.

6.4.

Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasiGlymus (kai tai yra biitina teisés akty nustatyta
tvarka).

Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas AB ,Via Lietuva" perZidrai. Projektiné
dokumentacija perZidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastaby pateikimas paslaugos teikéjui.
Projektiniy sprendiniy taisymas pagal pateiktas pastabas.

Terminai;

Veiksmas

Darbo dieny
skaicdius, max

1.

AB Via Lietuva" perZidri pateikig pilnos apimties
techninj darbo projekta ir pateikia pastabas

15

2.

Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir
pateikia tiesiogiai AB ,Via Lietuva“ atstovams el.
paStu pakartotinei perZidrai. Prie gauty pastaby

Paslaugos teikéjo

techninj darbo projekta

pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo atsakomybé
vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba
(*.xIsx formatu)

3. AB ,Vvia Lietuva" pakarotinai perZiari teikiamg 5

Sios dvi procedaros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.5.

Paslaugos teikéjas teikia pradyma registruatis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy
koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby
pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projekiui
protokolu.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skaiéius, max

1.

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uZregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

projektui ar pastabomis)

2. Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo
registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé

3. Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uZregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10

Sios dvi proceduros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.6.

Statinio projekto ekspertizé (organizuoja AB ,Via Lietuva®), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti*), parengto projekto tvirtinimas.

Paslaugos teikéjas pateikia AB ,Via Lietuva" prasyma projektai@vialietuvali (priedas Nr.1) dél
ekspertizés atlikimo.

- Terminai:
Veiksmas Darbo dieny skaitius, max

1. UZsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas turi pateikti

parengta projekta. Ekspertui siungiant projektine dokumentacija, 5

kopija pridedama ir UZzsakovui
2. Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) gavimas 5-10
3. Zlf;l;eejftlsji taiso projekting dokumentacijg ir teikia pakartotinai Teikéjo atsakomybe
4. Gavus teigiama ekspertizés akta, Teikéjas raStu kreipiasi j 7
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UZsakova dél projekto patvirtinimo potvarkio. Su prasymu dél
projekto tvirtinimo, privalo pateikti projekta pagal prieduose
pridedama formg priedg Nr. 2

6.7. Parengto Projekto tvirtinimas.
7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIU RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrieji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.4).

7.2. | BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

- remontuojami, rekonstruojami, nhaujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvainams (,Zalieji tiltai*),
tuneliai, viadukai, estakados;

- naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

- remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir auk3tesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti
statiniai (pvz; tvoros, 3uliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra ankséiau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavima nelaikomi Statiniais.

7.3. | BSR neturi biti jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

—  rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

~ maZo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13! str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

- kelio elementai (ap3vietimas, priestriukSminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros ir
t.t

7.4. Pastabos:

—  sura3omi visi Zemeés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— suraSomi visi statiniai ir Zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

—  pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos" nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybe bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikj.

—  jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kefio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk&iuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
~Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas”,
GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
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sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu”.

8.5. Tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*dwg bréZinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos S$uliniy Kortelés. PaZymétos visy kelig
kertan¢iy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio adimi, matavimo data,
temperatdra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,inZineriniy tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas”;

8.6. Topografiniuose planuose turi biiti suzyméti visy kelig kertanéiy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medZziaga, pralaidy dugno altitudes. Suzymetos pavieniy medZiy rasys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézZinyje (inZineriniy tinkly plane) turi bati pazymeéti esami
poZeminiai inZineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
JInZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimo rekomendacijomis*®.
9.2. IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose® nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi blti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjovis,
iSvados ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:
—  prie kiekvieno greZinio batina padaryti bendrg atpaZjstama vietovés nuotraukg su grezimo
technika ar jranga bei greZinio Nr;
—~  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, greZinio numerj, projekto pavadinimg, datg,
kiekvieno paimto grunto meginio nuotraukg su informacija meginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, meginio numeris, meéginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);
- i$visy greZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus i§ Sal€iui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty.
9.5. GreZiniy aprasymuose, iilginio geologinio. pjlivio bréZiniuose gruntai turi biati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
9.6. Projektinés dokumentacijos iilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir i8ilginis geologinis
pjavis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi blti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemai3a, i&tirti jy paplitima,
aiskinamajame raste pateikti detaly jy apradymag — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-
ius) pjavi(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano bréZiniuose. Pateikti nuosédziy skai€iavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skaiCiavimus ir darby kiekiy
ZiniaradGius.
9.9. Esant bitinybei projekte humatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.
9.10. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant
triuk&mo uZtvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas batinas konstrukcijas ir
statinius. Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir
uZtikrinti savalaikj jy atlikima.
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9.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo p.5.6.4%).

9.12. suvestiniame inZineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greZiniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greZiniy numerius.

10. REIKALAVIMAI! KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. [(Silginis ir skersiniai profiliai
18ilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais
inZineriniais tinklais, drenaZu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstuma iki projektinio pavirSiaus.
Pateikiamas projektuojamo drenaZo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medZiaga ir jos
frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos
apacios linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / i8kasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi
dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjoviai pateikiami visose charakteringose kelio ruoZo vietose (viraZuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovaZy, sankryZy, pésciyjy peréjy, greigio
maZinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy
pralaidy po kelio statiniu skerspjaviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir
kelkraS€io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
10.2. NuovaZos
Jvertines esama situacija Teikéjas projektuocjamo kelio ruoZe privalo jrengti atitinkamo tipo nuovaZas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy
keliy sankryZos". NuovaZos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausantius kelius ar kitus valstybinés reikSmés
kelius — iki kelio sklypo ribos, humatant nuovaZos sklandy sujungima su esamu keliu (gatve). NuovaZos
asfalto danga projektucjama ne didesniu nei 8 proc. nuolydZiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu
(gatve) turi bGti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Kai nuovaZas kerta takas, nuo kelio iki
tako nuovaZg projektuoti iki 8 proc. nuolydZiu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati
iki 12 proc. nuolydis Projektiniai nuolydZiai nurodomi projekto bréZiniuose.
Individualios nuovaZos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovaZzos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. NuovaZy tipas turi bati parenkamas ne maZesnis kaip 4/4V/4p/apV.
NuovaZos j laukus turi bati parenkamos 4p/4pY tipo. 5/5 tipo nuovaZos gali biti parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovaZas.
Nuovazy Sal€iui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai").
Gyvenvietése nuovaZos projekiuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés"” reikalavimus.
Rengiant projekta turi blti iSanalizuota kiekvienos nuovaZos esama situacija (atliekama esamy nuovaZy
patikra, i3analizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.lt). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji ra3tai, registracijos numeriai)
i§ savivaldybes architektlros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). Aiskinamajame ra3te nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumenta)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

- nuovaZos parametrai;

- fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). DraudZiama pateikinéti fotofiksacijas i3

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

- kelio kadastro duomenimis (ar nuovaZa registruotay);

- kiekvienos nuovaZzos paskirtis ir perspektyviné reik¥mé.
Apibendrinta $i nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad bty matyti
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visos galimybes j gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovaZy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supaZindinti senitnija.

Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei | ta padia teritorijg (tg patj sklypa) yra
daugiau nei viena nuovaZa, huovaZy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagristas ir
argumentuotas. Naujos nuovaZos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus
su UZsakovu.

10.3. Dangos konstrukcija

Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skai€iavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis).

Projektuojant dangos konstrukcijg turi biti jvertinamos bei parenkamos ne maZiau kaip dvi konstrukcijy

alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréZiniai.

10.4. Vandens nuvedimas

|vertinus esamy pralaidy bakle (projekte pateikiant visy po keliu esan&iy pralaidy fotofiksacijas ir buklés

vertinimus), esamos blogos biklés pralaidos po kelio vaZziuojamaja dalimi turi bati kei€iamos naujomis.

Pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. MedZiaga parenkama

atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziskuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme). Pralaidos

medZiagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos,

rekonstruojamos arba pakeitiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovaZose jrengimo poreikis nustatomas

projektavimo metu. Pralaidy nuovaZose medzZiaga — metalas, plastikas arba gelZbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai¢iavimais,

atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skaitiavimus, pagrindZiang&ius pralaidy

diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir

iSilginiame profilyje turi boti nurodyti visi pralaidy aktualds parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,

skersmuo, ilgis, medZiagiskumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuase it ties pralaidomis turi bati

nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos

pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi biti pateikti atskiri reikalavimai latakams

uzvaziuojamajoje dalyje ir latakams neuzvaZziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skai€iy (naikinant esamas pralaidas arba

jrengiant naujas), biitina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei prieZastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruoZo darby pradZioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statls $laitai, kai Slaity statumas daugiau

nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) batina pateikti UZzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos biity

galima jvertinti ir i3sirinkti optimaly sprendinj.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky

Salinimo tinklg (uZdara vandens nuvedimo sistema). Turi bati parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo

projekto dalis. Bitina jsivertinti Siai daliai parengti visas batinas procediras (esant poreikiui atlikti

projekto sprendiniy vieSinimo procediras, gauti statyba leidZiantj dokumenta ir pan.).

10.5. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esama situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /

perkélimo / remonto poreikj. Be paviljono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniSkai

jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su UZsakovu. Autobusy sustojimo aik3telése turi bati

suprojektuotas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.

— pavilionas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai

tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy, tvitinamy prie pamato arba

jbetonuojamy atramy;

—  pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maZiau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maZiau kaip
3500 mm;

~ medziagos — $iuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
VisiSkai skaidri paviljony apdailos medZiaga kelia pavojy pauksciams, todél batina naudoti
tonuotg skaidrigja medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.
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— paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uZtikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro salygu (krituliy, véjo, sauiékaitos ir kt.);

— suoliukas - vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i3 impregnuotos klijuotos
arba vientisos daZytos medienos (kietmedZio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavert;) ir /
arba milteliniu bGdu daZyto (pagal LST EN 1SO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviliono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
maZesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne maZesnj
kaip 500 kg svorj);

- rémas — i§ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i§ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | rémg montuojama ne maZiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smagiams atspari, medZiaga (i8skyrus polikarbonata);

-~ stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu
daZyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonata) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiaver¢io) ir / arba milteliniu budu daZzyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
badu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

— visiems daZomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektariné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

—  pagrindiniai reikalavimai 3iuksliy déZei:

v medZiagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ taris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 701;

v’ svoris — ne maZiau kaip 100 kg;

v su stogeliu, dangdiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauks¢iai neiSneSioty Siuk3liy.
10.6. Kelkraséiy danga
Projektuoti skaldaZole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medZiaga — skalda.
Argumentuotai parinkti Zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano bréZiniuose turi biti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

- kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

- kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne maZesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

~  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkS¢ia danga (18~36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro misinio sluoksnio riliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelZbetoninés greitvietés) arba humatyti kitais budais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

10.8. Geosintetinés medZiagos

Vertinant geosintetiniy medZiagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos
naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais®, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos,
naudojamos Zemeés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis".

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 -V skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
apraSymas, detalils bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir
TRA GEOSINT ZD 13.
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Geosintetiniy medZiagy panaudajimas turi biti racionalus ir pagristas. Taikant geosintetines medZiagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamzikumo ir stabilumo aspektais.
RuoZuose su slagsantiais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaifiavimais, darby kiekiy Ziniaras¢iais, i§vadomis, kuriose baty
nurodomas sitlomas sprendinys.
Geosintetiniy medzZiagy sprendmlal turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.
Projekto aiSkinamajame raSte turi bati nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.
10.9. Kelio Zenklai ir kelio Zenklinimas
Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medZiaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkiy
jrengimo taisykiemis*).
Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bati nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibré?tos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliyy keliy trinkeliy, plok&iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprase";

- betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

- betoninéms grindinio plokStéms — LST EN 1339;

- betoniniams borditrams — LST EN 1340;

-~ gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341,

- taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

- gamtinio akmens bordidrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.11. Projekto konstrukciné dalis
Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m, pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy
sieneliy, gabiony, triukdmo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.
10.12. InZineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad bty
iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inZineriniy tinkly i8kélimo, neatleidzia paslaugos Teikéjo nuo atsakomybés, renglant projekta priimti
racionalius ir ekonomiskai pagristus sprendinius del inZineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendinity,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniq Rengiant sprendinius vadovautis UZsakovo
svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inZineriniy tinkly klojimo techniniy salygy nustatyma
(https:/ivialietuva.Waktuali-informacija). Pro;ekte turi bati numatyta, kad rangovas, rengdamas
technologinj projekta, gali siilyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo buidg nei numatyta Projekte,
pries tai suderings su UZsakovu.
Projekto rengimo metu nustacius, kad yra bitinas inZineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti UZsakovg apie tokiy tinkly
iSkeélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly ikélimg /pertvarkymg / apsaugojima, Teikéjas turi organizuoti
iskélimo sutarties (/nZineriniy tinkly klojimo, prieZiaros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo
(,Objekty, kuriuose bus klojamas / priziGrimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgra3as")
pasiradyma,.
Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagristai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bakle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderings
skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su UZsakovu, turi radtu kreiptis j
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Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inZineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
i8analizavus esamy inZineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auks€ius), kai tai batina projekto sprendiniams
igyvendinti.

10.13. Melioracija

Melioracijos infrastruktaros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai botina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto 1éSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktaros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo | melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu batina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.

10.14. Apsvietimas

Nustacius poreikj projektuojamas ruoZas turi boti apSviestas. Numatyti naujg prisijungima prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apSvietimg bei jy valdymg, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy ap$vietimo tinkly. Tipinés keliy ap3svietimo projektavimo sglygos ir minimalis
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami UZsakovo tinklalapyje: hitps://vialietuva.lt/aktuali-
informacija

10.15. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly apsaugos
zonos.

10.16. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias Zinias, gerajq praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bdti taikomi ir tikslinami;

- naujy Zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), Zeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; 3io periodo metu neprigije, blogos biklés Zeldiniai pakeitiami naujais Rangovo
IéSomis; defektinio periodo metu nhaujai jveisty Zeldiniy (medZiy, kramy, gélyny, kt.) prieZidrg
savo léSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati
uZauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato salygomis; rekomenduojami vietos
sglygomis auginti Zeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZti i$ kitos Salies, turi biti tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;

- projektuojant naujus Zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant huo laukiniy
gyviiny poveikio. Numatyti medZiy kamieny apsauga nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.17. MedZiai ir kramai kelio juostos ribose

Projekiinéje dokumentacijoje turi bati jradSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanéiy kelio juostos
ribose, tvarkymo: neidvengiamo Salinimo atvejai ir i§saugomy Zeldiniy atvejai.

Turi bati jvertinami ir liekantys Zeldiniai, jei reikalinga, numatomas jy tvarkymas (pvz. genéjimas, kt.).
Projekte turi bati pateikta informacija dél Zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
biti pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukeijai bei eismo saugai, 3alinami;
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medZiy ir kramy
pripaZinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reikSmes automobiliy keliy juostoje augandéiy medZiy ir kramy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSo (toliau —
Aprasas) reikalavimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:
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- |statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés
ekspertizé;

- saugotini Zeldiniai $alinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
isduotg leidima; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;

- pagal galimybes atsiZvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauk&¢iy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjocio 1 dienos.

Projekte turi bati i8skirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Apra3a ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medZiai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikdmeés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). Jvertinti
kompleksinio saugotiny Zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamuyjy kultdros vertybiy
teritorijoje, kultliros paveldo objekty ar kultiros paveldo vietoviy vertingaja savybe pripaZinty Zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turéty bati
pateikiami pagrindiniai esamy Zeldiniy ir Zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalls kvalifikaciniai
reikalavimai nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibidinantys
Zeldinius, kuriy skersmuo = 12 cm (jei yra aZuoly, iSskiriami ir maZesnio skersmens vertingi
krastovaizdZio elementai, numatant jy tvarkyma): Zeldyny ir Zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo
salygoms (i8skiriami savavaligkai kelio sklype jveisti Zeldiniai); Zeldinio rasis; Zeldyno rasiné sudétis —
nurodomi Zeldyne dominuojangiy (turinéiy didZiausig santykine dalj) Zeldiniy botaniniai pavadinimai.
Projekte turi bati pateiktas medZiy $alinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

- patekimas j kelio juosta;

- piketas ir kelio pusé;

- atstumas nuo kelio vaZiuojamosios dalies krasto iki 3alinamo medZio;

- medZio skersmuo;

- medZzio rasis;

- saugotinas ar ne;

- saugotino medZio blklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medZio 3alinimo prieZastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

- vieta kelio plano bréZinyje.

Jei yra saugotiny medZiy, ieskoti sprendiniy, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny
medZiy.

Esant poreikiui kirsti medZzius, Teikéjas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.

Numatant migko kirtima, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medZiy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija aprasyta aukstiau, kaip $alinamy saugotiny ir nesaugotiny medZiy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybines ir vietinés
reikdmés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne midko Zeméje esantiy keliy
ruozy apZeldinimas medzZiy ir/ar krimy juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esandius ar jj kertangius kelius, eismo saugumui uZtikrinti
galima $alinti medZius tik tuo atveju, jei numatomas haujy Zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir
eismo saugumo reikalavimus.

10.18. Krastovaizdis

Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraStovaizdZio ir
suderinant (jtraukiant geraja praktika) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruoZuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumenta ,KrastovaizdZio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
geleZinkeliams", naujausias Zinias, geraja praktika.

10.19. Prisitaikymas prie klimato kaitos
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Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktdros pritaikyma klimato kaitos reiSkiniams. Turi bOti naudojami aktualds meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, biitinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. Jvertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualia redakcija, Nacionalinio atlaso informacija.
Taikyti prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos
agentdra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

10.20. Apsaugos sistemos huo laukiniy gyviiny (ASNLG) ir pavienés apsaugos priemonés nuo

laukiniy gyvany

Jvertinti reikalinguma.

11.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi i¥analizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uZstatymo tankj ir
galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reik¥mes keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagristas (maZiausia apylankos rida,
esant pakankamam kelio sklypo plogiui eismas leidZiamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo
organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T
DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia iSlaikyti esamg eismo juosty skaitiy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skaiius gali bati sumaZinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruoZo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per para, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su salyga kai transporto sraute
10-15 % sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juosty skaitiaus nepavyksta islaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruoZuose kuriy VMPE! yra
6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

- pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamuma ir jy apkrovima. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacija,

- esant btinybei apylankas numatyti vietinés reik8mes keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinima;

— pateikiamos darby rangovo siilomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiciy nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruoZuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per para, pateikiama ataskaita kurioje:

- pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamuma ir jy apkrovima atliekant transporto srauty modeliavima;

v’ transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinkla;

v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;

v’ transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktara, kuri daro jtaka
transporto srauty eismo salygoms;

v’ transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos baklés ir sitilomy
alternatyvy scenarijus.

-~ pateikiamos darby rangovo sifilomos alternatyvos.

Jei eisma numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos biokle ir pateikti UZsakovui
pagrindZian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uZtikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo saglygas.
Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:
~ eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsiZzvelgiant j reguliuojamos ruoZo specifika.
Jeigu ruoZze yra sankryZy, visos jos turi biiti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i3
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kito kelio j reguliuojama ruoza jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruoZg bendrai, Rangovas privalo iSskaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uZtikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavima;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo 3viesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schema visame ruoZe (ruoZuose), reguliavimo
$viesoforais grafinj plang (3viesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidZiamasis
signalas vienai krypg&iai, kiek laiko kitai krypéiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudZiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia UZsakovui,

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruoZg (ruoZus) tik tuomet, kai Uzsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko UZsakovo nurodytas korekeijas. Tai, kad
UZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidZia Rangovo nuo
pareigos darby metu uZtikrinti saugy eisma reguliuojame ruoZe (ruoZuose);

— $viesofory valdymas turi leisti jrayti maZiausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiskai i§ anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidZziamojo ir draudZiamojo
signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakciai);

- UZsakovui nurodZius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebgjimus UZsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaZiavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas j stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. UZsakovui nurodZius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo cikia tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu (teikiant dokumentus el. pastu

eos@yialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

12.1. Statybinés medZiagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

- darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medZiagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame pa¢iame projekte;

- susidarantios medZiagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negraZinamoms
medZiagoms transportuojamos j UZsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma;

1. AB ,Keliy priezitira“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy prieZiora" PanevéZio keliy tarnybos PanevéZio meistrijos KarsakiSkio gamybine
bazé, Kakiiny k., KarsakiSkio sen., Panevézior.;

3. AB ,Keliy prieZitra" Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plunge,

4. AB ,Keliy prieZiara" Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kedainiai;

5. AB ,Keliy prieziara* Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampole;

6. AB ,Keliy prieziara* Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medZiagomis
(t. y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy buklés: kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir ki.

Kitos medZiagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su UZsakovu.

| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surGSiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iskraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medZiagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenkias,



\Wia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 18 & 19

nurodant jo numetj; ap3vietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi
bati nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medZiagy iSardymo bada. Siektina, kad kuo
daugiau medZiagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei neuZterstos. Jei
statybos metu medZiagos tapty netinkamomis naudoti dé! jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma
rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
12.2. NegraZinamos medZiagos
Projekte turi biti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuritasis mineraliniy medZiagy miSinys, grindinio akmenys
(neuZtersti gruntu), mediena yra laikomi negraZinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos
atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
- Zvyro ir skaldos miSinys, nesuridtasis mineraliniy medZiagy miinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);
- skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);
- grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
- frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
- mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos buklg: 2 0,00 Eur/m3 - kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali biti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.
12.3. Statybinés atliekos
Visos medZiagos, nepatenkangios j statybiniy ir (ar) negraZinamy medZiagy saradg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bdti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
Sio skyriaus informacija turi bati pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniara3cio.
13. ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu UZsakovas gali nurodyti (raStu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perZiorai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techning uZduotj ir sutartyje
nustatytus terminus. Gaves tokj UZsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apradyma), kuriame turi bati konkregiai, aiskiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

- pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medZiaga;

- pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su UZsakovu,

- Uzsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma suderintu formatu, data ir
laiku;

- teikiant UZsakovo perZiarai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIORA

UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projekts sutarties pasiraSyma ne
véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasirasymo.

14.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Techninés specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto pranegimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma del projekto
vykdymo prieZidros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes, pareigos,
dokumenty, suteikiangiy teise eiti atitinkamas pareigas, idavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikejo
pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.
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14.2. Parengto Projekto vykdymo prieZiora atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZitra® ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”.

14.3. Teikéjas Projekto vykdymo prieZiliros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai batina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d,
jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos
dalyviy (projektuotojo, UZsakovo, rangovo ir prizilirétojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui,
Teikéjas gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkima, per protinga terming informuodamas kitus
statybos dalyvius.

14.4. Teikéjas Projekto vykdymo prieZidros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildoma dokumentacijg j Projekto rangovo ir UZzsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.

14.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé del jy atsiradimo ir
batinumo, darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

14.6. Teikéjas atsako uZ netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uZ statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy
trokumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu heatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trakumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
UZsakovo patirtas iglaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdan&iam statybos darbus pagal Teikéjo
parengta projekta.

14.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus bitinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas
(aiSkinamasis rastas, techniné specifikacija, Ziniarastis, bréZinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keiiami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujy
projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

14.8. Teikejas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui komisijos ar per kitg su UZsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu,
jeigu toks atliekamas pagristais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo pranesimo apie atliktus
darbus, turi pateikti UZsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta ir
jformintg pagal visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezidros metu ir rangovo pateiktg
iSpildomaja dokumentacijg, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).
Projektas turi bati pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame
skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu
(su elektroniniais para3ais)) perduoti (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas
skaitmenine forma, turi tureti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio
projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame punkte nurodytas jsipareigojimas
taip pat apima ir pakeitimus, atliktus po Keliy saugumo audito atlikimo prie$ pradedant eksploatuoti
statybos objekts.

14.9. Esant butinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uZbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uZbaigima pasiraSymo dienos) uZtikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg. Apmokéti
jmokas, kai uz jy i8davima/pratesima taikomas mokestis.



Priedas Nr.1

AB ,Via Lietuva“

2025-.....ccvierrnnn. Nr..ooenen.
DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO
Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr................. parengtas projektas ,projekto pavadinimas”.

Prasome Statytojg (UZsakova) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:
Jprojekto pavadinimas*”

Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengta projekta patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés uZduoties ir techninés specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB ,Via Lietuva“ rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos data protokolu Nr.

PraSome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacija,.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.



Priedas Nr. 2

AB ,Via Lietuva*
2025-.... Nr.....

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis 20...... sutartimi  Nr......... parengtas projektas ,projekto pavadinimas®”.
Atsizvelgiant | ,ekspertizés rangovo pavadinimas® data ekspertizés akto Nr. ... iSvada, projekta
teikiame tvirtinti.

Teikdami projektine dokumentacijg Statytojui (UZsakovui) patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir
techninés uZduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojantiais jstatymais ir teisés normy aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo,
statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty
prisijungimo salygy reikalavimus, atitinka AB ,Via Lietuva® internetinéje svetainéje Normatyviniy
dokumenty skiltyje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis
institucijomis, nepaZeidzia tre¢iyjy $aliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB ,Via
Lietuva“ rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolu Ar. ..... .

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:
Eil. Projekto dalies/bylos/béZinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 * doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*. Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais para$ais), *.pdf formatais, bréeZiniai
pateikiami *pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017,
jforminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...;

4. UZpildytas SDKZ *excel formatu.




AB ,Via Lietuva“

Priedas Nr. 3

DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBUY PIRKIMO

Teikiame ,projekto pavadinimas, laida” projektine dokumentacijg, pataisyta pagal rangos
darby pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanciy teisés akty, statybos
techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* reikalavimus,
kity normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projekto dokumentai jforminti vadovaujantis LST

1516:2015 reikalavimais.

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/béZini
o pavadinimas
1 * doc, *.adoc, *.pdf, bylos psl.,
* dwg pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, bréZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017, jforminti vadovaujantis LST 1516:2015 reikalavimais.

2. Aiskinamasis rastas (pateikiami paaiskinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodomos

taisymy vietos projekte).



BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastahos
s
. SKLYPAS®
Un. Nr. 5000¢-000¢-x000%, Kad. Nr.
1.1. Sklypo plotas m? XXX OO XX XXXX k., XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xoooe-oo0e-xo06, Kad. Nr.
1.2. Sklypo plotas m? XXX POXXDOCOEXX XXXX K.v., XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. oooeooxe-xoo, Kad, Nr.
a3 (SI(':?{SON?_I;;?;)Z m? XXX Pxxx oo :xx XXXX k.v., XXXX sav.
teritorija
Il. PASTATAI'
Nauja statyba:
IL1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dusai) Ypatingasis* statinys,
11.1.1. pastato bendrasis plotas* m? XXX SLD reikalingas®.
11.1.2. pastato naudingasis plotas* m? XXX {pastabos)
11.1.3. pastato tiris* me XXX
11.1.4. auksty skaitius* vnt. XXX
11.1.5. pastato aukstis* m XXX
11.1.6. energinio naudingumo klasé - XXX
11.1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy
kiasé ) o
11.1.8. statinio atsparumo ugniai laipshis - XXX
11.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - XXX
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas®;
3.1. x00 kelias Nr. XxxX 3000( - XXXX - X000¢” Un. Nr. 3000¢-XxXxx-xxxx8,
3.1.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.1.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.1.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.4. eismo juosty skaiius vnt. XXX
3.1.5. eismo juostos plotis m XXX
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis® m XXX Kelio sudétiné dalis
3.2. xxxx kelias Nr. X008 XXXX = XXXX - X00X Un. Nr. 3000(-X040¢-XXXX,
3.2.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.2.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.2.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio ribos PK xxXx+xx — PKxX xx+xx
3.2.4. eismo juosty skaitius vnt. xxx___|Kelio elementai — pésgiyjy (dviratiy)
3.25. eismo juostos plotis m XXX takas, Ziedinés sankryZos (ZS)
Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.6. AP1ilgis® km XXX Kelio sudétinés dalys
3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km km XXX

! SuraSomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryZos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

3 Jeigu projekte néra remontuojamuy, rekonstruojamy, griaunamy ar naujai statomey pastaty Sis skyrius neformuojamas

4 Nesudétingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
® Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

® Nurodama statybos rii§is — paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

” Nurodomas kelio pavadinimas

8 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riiis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

? Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudétiné dalis, BSR nurodoma prie
pagrindinio kelio kaip sudétiné dalis, tai paZymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko néra kaip sudétinés dalies, tokiu atveju 3.1.6
eiluté neformuojama.

1 Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR jtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio
nurodant jungiamojo kelio ilgj.



Mato

Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km XXX
3.2.7. viaduky ilgis m XXX (Kelio statiniai, Tunelinis
pravaZiavimas xxx km)
3.3. Viadukas™ Un. NI, XXXX-X00XXXK
3.3.1. llgis* m XXX Ypatingasis statinys,
3.3.2. plotis m XXX SLD reikalingas.
{pastabos — kokiam ketlyje, kokiam
km ir pan.
Nauja statyba':
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys™,
3.4.1. ligis* m XXX SLD reikalingas.
3.4.2. plotis m XXX K= XXKXX, Y= XXXXX,
Tiltas per xxxxx xxxxx km
Griovimas™®:
3.5. Liepy gatvé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.5.1. Kkategorija - XXX Il gr. nesudeétingasis statinys,
3.5.2. ilgis* km XXX SLD nereikalingas.
3.5.3. vaZiuojamosios dalies plotis m XXX (pastabos)
3.5.4. eismo juosty skaitius vnt. XXX
3.5.5. eismo juostos plotis m XXX
IV. INZINERINIAI TINKLAI*
Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys
4.1.1. ilgis* m XXX . SLD reikalingas.
4.1.2. vamzdZiy skersmuo mm xxx; xxx; | SL1-318a, SL1-320a— SL1-329 ir
¢ |5L1-331a, 5L1-333air b, 5L1-334a,
SL1-335a ir b, SL1-340a ir b - ES12
4.2. Lietaus nuoteky linija Neypatingasis statinys
4.2.1. ilgis* m XXX SLD reikalingas.
4.2.2. vamzdziy skersmuo mm XXX SL1-317a - ES182a
Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai Un. NP XXXX-XXXX~XXX,
4.3.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
4.3.2. vamzdZio skersmuo mm XXX, XXX nuosavybé — UAB o00aouc,
SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9
4.4. Vandentiekio tinklai Un. NI. X000¢-XX000-XXXX,
4.4.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.4.2, vamzdZio skersmuo mm XXX UAB 000", SLD reikalingas.
T12-T13
4.5. Didelio slégio skirstomasis dujotiekis Un. NF. 000G XXXX-XXXX,
4.5.1. dujotiekio tinkly ilgis* m XXX Neypatingasis statinys, huosavybé +
4.5.2. vamzdzio skersmuo mm XXX AB ,Energijos skirstymo operatorius’
SLD reikalingas.
Kapitalinis remontas:
4.6. Buitiniy ir gamybiniy nuoteku kolektorius Un. N, XXXX-XXXX-XXXX,
4.6.1. nuoteky tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.6.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxx", SLD nereikalingas.

1 Jeigu viaduko néra, eiluté neformuojama
2 Nurodomas ilgis ir plotis

'3 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai
% Pavyzdys. Jeigu naujos statybos néra tiesiog ta dalis neformuojama
15 Kai tilto, viaduko, estakados remonto riiis ,,nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinaté x.y.
18 Pavyzdys. Jeigu griovimo néra tiesiog ta dalis i§trinama i§ BSR.
17 Jeigu inZineriniai tinklai neprojektuojami, eiluté/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre
kaip STATINIAL Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todél | BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos
elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalj, rySiy linijos, kabeliai, rysiy kabeliy kanaly sistemos yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais, todél § BSR nepildom ir nepateikiame jokiy TELIA, PLACIAJUOSCIO ar pan tinkly. Pagal Lietuvos Respublikos
Gamtiniy dujy jstatymo 13! dalj maZo ir vidutinio slégio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todél j BSR irgi

nepateikiami. .



Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
V. KITI STATINIAI*"
Nauja statyba:
5.1. Automobiliy stovéjimo aikitelé Neypatingasis statinys,
5.1.1. Plotas* m XXXXX SLD reikalingas.
64 km automobiliy stovéjimo
aikstelé su priklausiniais —
privaZiavimai ir ZS Nr. 10
5.2. Stoginé | gr. nesudétingasis statinys,
5.2.1. uZstatymo plotas* m? XXX SLD nereikalingas.
5.2.2. aukstis* m XXX 64 km automobiliy stovajimo
aiksteléje
5.3. Nuoteky valymo jrenginys I's XXX Neypatingasis statinys**
SLD reikalingas.
NG1, 57 lietaus nuoteky linijoje
Rekonstravimas:
5.4. Melioracijos statiniai Neypatingasis statinys
5.4.1. tinkly ilgis* m 19484 SLD reikalingas.
5.4.2. vamzdZzio skersmuo mm 58/50;
92/80;
126/113;
160/145;
200/180;
110; 160;
200; 250;
315; 400;
500;
200/237;
90; 125;
140; 180;
225; 280;
355; 450,
560
5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. 5000(-XXXX-XXXX,
5.5.1. tvora m XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — UAB ,)ooxx”
5.6. Kiemo statiniai Un. NF. 3003GXXXX-XXXX,
5.6.1. asfaltbetonio danga m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD reikalingas
Statinio behdrasavininkas — UAB
200000
Griovimas:
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. X000¢-XXXX-XXXX,
5.7.1. Sulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — xxxx
5.8. Kiemo statiniai Un. NI, XOO0-XXXX-XXXX,
5.8.1. rukykla vnt. XXX I gr. nesudétingasis statinys,
5.8.2. tvora m XXX SLD nereikalingas
Nuosavyhés teisé — xxxx
5.9. Kiemo statiniai Un. Nr. 3000(-XXXX-XXXX,
5.9.1. Sulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.9.2. lauko tualetas vnt. XXX SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — xxx
5.10. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. NI, XXXX-XXXX-XXXX,

'® Prie kity statiniy visi kiti statiniai, kurie netinka prie kity skyriy pagal STR ,,Statiniy klasifikavimas*. Pildoma vadovaujantis
tais paiais principais, kaip ir prie kity skyriy. Jeigu Sito skyriaus néra, tiesiog iStrinamas. Prie ,, KITI STATINIAI“ jtraukiame ir
melioracijg. Nors melioracijos jrenginiai unikaliy Nr neturi, tafiau pagal Melioracijos jstatyma, tai yra statiniai, todél melioracija
pildome.
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Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
[
5.10.1. Plotas m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — Xxx
5.11. Automobiliy stovéjimo aik$telé Un. Nr. XX0¢-XXXX-XXXX,
5.11.1. Plotas m? XXX | gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavvheés teisé — xxx

Pastaba: * ZvaigZdute paZyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ukio
ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus 3ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas oo
kval. atest. Nr. xoomx
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato Nr.)




STATINIO FIZINIY RODIKLIY SARASAS

ini Matavimo  Planas  Faktas
Pavadinimas Ry

Kelias

Nauja statyba km
Rekonstravimas km
Kapitalinis remontas km
Kapitalinis remontas (Zvyrkeliy asfaltavimas) km
Paprastasis remontas km
Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pésciyjy viadukas)
Nauja statyba vnt.
Rekonstravimas vnt.
Kapitalinis remontas it
Paprastasis remontas vt

SankryZy pertvarkymas

Ziedings sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyt
konkredig statybos risj)

Sviesoforais reguliuojamos sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis nt,
remontas (nurodyti konkreCig statybos rasj)
Vieno lygio (Sviesoforais nereguliuojamos) sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / vnt,

paprastasis remontas (nurodyti konkrecia statybos ri

Pésciyjy ar (ir) dviraciy takas, Saligatvis
PescCiujy ar (ir) dviraCiy tako nauja statyba

Pestiujy ar (ir) dviraciy tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti
konkrecig statybos rus,

InZinerinés eismo saugos priemonés
Péstiyju perejos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti vnt.

konkreCig statybos rasj)
InZinerinés greicio maZinimo priemonés vnt.
Naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimas km
Esamy apsauginiy kelio atitvary pakeitimas km
AP 0 es priemone
TriukSmo slopinimo sienelé km
Gyviny apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Varliagyviy apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Gyviiny pragina arba Zaliasis tiltas vnt.
ere Orto e rie one
Elektromobiliy didelés galios jkrovimo prieiga vnt.
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruoZas km
Vir§svorio ir kitu (daugiafunkciy) paZeidimy kontrolés sistema vnt.
Eismo salygy stebejimo sistemos (keliy ory salygy (KOS) stotelés / vaizdo stebejimo kameros) jrengimas vnt.
(nurodyti konkredia jrengts priemone)
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygu (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) vnt.
modernizavimas (nurodyti konkredia jrengta priemone)
Greifio ir eismo valdymo ir jsp&jimo sistema (kintamos informacijos Zenklai (KIZ)) vint.
Momentinis grei¢io matuoklis vnt.
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio grei€io matavimo) sistemy jrengimas vnt,
Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.
Autobusy ir automobiliy sustojimo aiksteliy jrengimas / remontas (pasirinkti konkregiu atveju) vnt.
Autobusy keleiviy laukimo paviliony jrengimas / remontas (pasirinkti konkreciu atveju) vnt.
ApSvietimo jrengimas vienetais (atramos skaiciuojamos vnt.) vnt.
Apsvietimo jrengimas arba esamo apsvietimo modernizavimas kelio ruoZe km
Jungiamasis kelias km
Rodikliy matavimo paai$kinimas:
Rodiklis Matavimo Paaiskinimas

vnt



Kelias km Vertinamas sutvarkyto kelio ruoZo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipa,
Tiltas vnt Vertinamas sutvarkyty tilty vienety skaicius pagal remonto/naujos statybos tipa,
(viadukas, estakada,
tunelis, péséiujy viadukas)
Vieno lygio sankryza vnt Sankryza - keliy kirtimosi, jungimosi arba atsiSakojimo viename lygyje vieta, jskaitant atvirus
(Zieding, Sviesoforais plotus, kuriuos sudaro keliy susikirtimai, susijungimai arba atsiSakojimai. SankryZomis nelaikomos
reguliuojama, Sviesoforais vietos, kur idvaZiuojama i$ kelio j esanéias $alia jo teritorijas arba jvaZiuojama j kelig, i 3alia jo
nereguliuojamay) esantiy teritorijy. Vertinamas sutvarkyty sankry2y vienety skaicius pagal sankryZos tipa,ir
jrengimo bilda,
Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skai€iuojant abejose kelio pusése atskirai.
Pésciyjy ar (ir) dviradiy km Pesgiujy ir dviraiy takas - péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaiiuojamas
takas, $aligatvis naujo tako jrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusése atskirai.
Pésciujy peréja it Pestiujy peréja — vaZiuojamojoje dalyje esanti peréjimo per kelig vieta, paZyméta Zenklais
Péstiujy peréja* ir vaZiuojamosios dalies Zenklinimo linijomis arba tik Zenklais ,Pés¢ivjy peréja“
arba numatytas pragjimas be kelio Zenkly. Pésgiuyjy peréjos ribas Zymi vaZiuojamosios dalies
Zenklinimo linijos, o jeigu ju néra — jsivaizduojamos tiesés, einangios nuo iy Zenkly statmenai per
kelia,
Peréjos visos: Zymétos, neZymétos, reguliuojamos ir nereguliuojamos
InZinerinés greicio vnt Iskiliosios greitio maZinimo priemonés (greitio mazinimo kalneliai, iSkiliosios sankryZos)
maZinimo priemonés
Apsauginiai kelio km Kelio uZtvara, sauganti, kad transporto priemonés nenuvaZiuoty nuo kelio, tilto, viaduko,
atitvarai estakados, neatsitrenkty j kliotis, nesusidurty su prieSais vaZiuojangiu transportu. Vertinamas
nauju apsauginiy kelio atitvary jrengimo arba esamy rekonstravimo ilgis.
Triuk$mo slopinimo km Triuk3mo slopinimo sienutésfuZtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukSmo
sienelé sumazinimui, Skai¢iuojama abiejuose kelio ruoZuose, bendras ilgis.
Gyviiny apsaugos km Vertinamas bhendras jrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Varliagyviy apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas specialios tvoros varliagyviy apsaugai ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Gyviiny pragina arba vnt Vertinama Zaliojo tilto statyba, gyvny praginos jrengimas/remontas
Zaliasis tiltas
Elektromobiliy dideles vnt Elektromobiliy jkrovimo stotelés jrengimas
galios jkrovimo prigiga
Autonominiams vnt. Saveikaujan€iy jrenginiy su automobiliais jrengimas.
automobiliams pritaikytas
kelio ruoZas (V21 ir kt.)
Virdsvorio irfar kity vnt. Jrenginiy, atiiekanéiy virdsvorio, matmenu, draudimo, techninés apZitiros ar keliy mokesgio
(daugiafunkciu) paZeidimy kontrole jrengimas
kontrolés sistema
Eismo salygy stebéjimo vnt. Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikstelése stebéti jrengimas (naujai)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stotelés / vaizdo
stebéjimo kameros)
jrengimas
Eismo salygy stebéjimo vnt. Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikStelése stebéti atnaujinimas (esamos)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stotelés / vaizdo
stebéjimo kameros)
modernizavimas
Greicio, eismo valdymo ir vit. Jrengtos greicio, eismo valdymo ir jsp&jimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greicio,
jspéjimo sistema eismo valdymo ir jspéjimo sistemos postas yra jrengtos jrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.:
(kintamos informacijos jeigu kelyje A1 52km yra jrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos Zenklais, tai toks
Zenklai (KIZ)) sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.
Momentinis greicio vnt. Jrenginiy skirty matuoti momentinj greitj jrengimas
matuoklis
Vidutinio greitio matavimo vnt. Vidutinio greiio matavimo sistemy jrengimas, visa sistema (ruoZas) skaiciuojama kaip 1 vnt.
sistemy jrengimas
Eismo intensyvumo vnt. |renginiy skirty eismo intensyvumui skaiciuoti jrengimas
skaitiklis
Davikliy skirty naftos vnt. Davikliy, skirty infrastuktdros jrenginiams (pvz.: naftos gaudyklés, siurblinés) stebéti jrengimas

gaudykiéms, siurblinéms
ar kitiems infrastukttiros
jrenginiams stebéti
jrengimas




Autobusy sustojimo

aikteliy jrengimas /

remontas (pasirinkti
konkreéiu atveju)

vnt.

Naujos autobusy sustojimo aikstelés jrengimas arba esamos remontas

Autobusy keleiviy laukimo
paviljony jrengimas /
remontas (pasirinkti
konkrediu atveju)

vnt.

Naujas autobusy keleiviy laukimo paviljony jrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai
nuo autobusy sustojimo aikstelés jrengimo

Ap3vietimo jrengimas
vienetais (atramos
skaiciuojamos vnt.)

vnt.

Naujos apsvietimo atramos ir Sviestuvo jrengimas

Apévietimo jrengimas
kelio ruoZe

km

Vertinamas ne Sviestuvy kiekis, o apsviestas ruozas kilometrais.




NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO (-U)
RENGIMO GAIRES

Sios gairés parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (toliau — reglamentas)
nustatytais reikalavimais, taip pat atsizvelgiant j AB ,Via Lietuva" (UZsakovo)
parengty vieSojo pirkimo sutariy, kuriomis jsigyjamas projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieZiara arba tik projekto parengimas sglygas bei gerosios
praktikos pavyzdZius.

1. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy
dokumento (-y) rengimui:

1.1. Reikalavimai projekto sprendiniy dokumento (-y) rengimui:

> Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas rengiamas statybos
darby vykdymo metu, rengiant darby pakeitimg ar tikslinant kitus
neesminius projekto sprendinius;

> Rengiant konkrety naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (pvz.
brézinj), privalo bati pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susije
dokumentai (pvz. kiti bréZiniai, ziniarastis, sanaudy Ziniarastis, jeigu
reikia techniné specifikacija ir (ar) aiSkinamasis rastas) tokia apimtimi,
kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant nauja nuovaZa koreguojamas plano
bréZiniy komplektas, iSilginio plano bréZiniy komplektas, nuovaZy
ZiniaraStis (jeigu buvo), sanaudy Ziniarastis ir kt.;

> Rengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumenta, UZsakovas
reikalauja parengti atskira sgnaudy kiekiy Ziniaradtj su kiekiy
palyginimu, nurodant kiekiy skirtuma, tais atvejais, kai jis yra reikalingas
(pagal pridedamg forma). Taip pat Uzsakovas reikalauja visais atvejais
sanaudy kiekiy ZiniaraS€io pastaby skiltyje nurodyti iSsamius
paaiskinimus dél darby kiekiy poky¢io ir jo pagristumo;

> Kiekviena karta pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto
sprendiniy dokumentui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas).
Projekto sprendiniy dokumento pakeitimai iSskiriami atskiru Zymeéjimu
(pvz. tekstg jraSant kita spalva, nereikalingg teksto dalj paryskinant kita
spalva ir perbraukiant, bréZinio dalj paZymint ir pan.)**.

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:

> Rengiant naujos laidos projekta (ar jo dalj), teikiamas konsoliduotas
projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudéties, jskaitant 0 laidos (kurie
eigoje nesikeité) ir véliausiy laidy (galutinius) projekto sprendiniy
dokumentus;

> Rengiant naujos laidos projekto dalj (pvz. susiekimo dalj), pagal poreikj
privalo bati koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz.
bendroji dalis), kurios susijusios su konkre€iu atliktu keitimu;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), visais atvejais UZsakovas
reikalauja parengti atskirg tekstinj dokumentg ,STATINIO PROJEKTO
LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS" (pagal pridedama forma), kuris



segamas prieS kiekvienos projekto dalies aiSkinamajj rastg ir yra
nurodomas projekto dokumenty sudéties Ziniarastyje;

» Rengiant naujos laidos projekta (ar jo dalj), visais atvejais UZsakovas
reikalauja parengti atskirg sgnaudy kiekiy Ziniarastj su darby kiekiy
palyginimu, nurodant kiekiy skirtuma (pagal pridedama forma). Taip pat
UZsakovas reikalauja visais atvejais sgnaudy kiekiy Ziniarasc¢io pastaby
skiltyje nurodyti i§samius paaiskinimus deél darby kiekiy pokycio ir jo
pagristumo;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj) visais atvejais privalo buti
atnaujintas projekto sudéties Ziniarastis;

» Kiekvieng karta pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui
suteikiama nauja laida. Projekto sprendiniy dokumento pakeitimai
iSskiriami atskiru Zymeéjimu (pvz. tekstg jraSant kita spalva, nereikalingg
teksto dalj parySkinant kita spalva ir perbraukiant, bréZinio dalj paZymint
ir pan.)**,

Pastaba: naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y)
sprendiniai, kai jy pakeitimai yra susije su treCiyjy Saliy turtu, privalo bati suderinti su
visomis suinteresuotomis S$alimis (inZineriniy tinkly savininkais, Zemés sklypy
savininkais ar kt.).

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) pasiraSymas ir
pateikimas:

» Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos
laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai) pasiraSomas el. parasu
reglamente nustatyta tvarka,

» Naujos laidos projektas ar projekto sprendiniy dokumentas (-ai)
teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo radtu (paaiSkinimais,
argumentais dél siGlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo
pagrindo visiems statybos dalyviams.

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) tvirtinimas:

» Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentui (ar atskirais atvejais
naujos laidos atskirai projekto daliai, kai kei¢iama didZioji dalis projekto
sudéties dokumenty) pritariama UZsakovo oficialiu rastu, pritariant
darby pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

» Naujos (ar galutinés) laidos projektui pritariama UZsakovo oficialiu ratu
(esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

> Naujos (ar galutinés) laidos paprastojo remonto apraSui pritariama
pasiraSant UZsakovo (pirkimg inicijavusio skyriaus) paskirtam
atsakingam asmeniui arba UZsakovo oficialiu rastu, pritariant darby
pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.



PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO PAKEITIMY
ISSKYRIMO ATSKIRU ZYMEJIMU PAVYZDZIAI

1. Tekstg jraSant kita spalva, nereikalinga teksto dalj pary3kinant kita spalva ir
perbraukiant:

Sitilomi ﬁmduktai turi biti pazenklinti CE #enklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba
lygiavercio reikalavimus ir turi biiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

+56-mm: Kelio zenkly atspindZio klasés RAT ir RA2,

Zenklo pavirSius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — §235. Pamaty betonas turi atitikti
XF2 klase pagal aplinkos sglygas, C25/30 stiprumo klasg ir F 50 3al&iui atsparumo klas¢. Keho—senkdy

.‘ £

: nadan

Kelio Zenkly skydams naudoti cinkuoty skardg atitinkandig standartus LST EN 10143-06, LST EN
10346-15, LST EN 10027

Varztinés jungtys turi atitikti: LST ENISO 4016, LST EN ISO 4034, LST ENISO 7091 arba
lygiavertius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

2. BréZinio dalj pazymint:
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LA e U PN VA IS WP BT Uy e pye

1 DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS

TIPASHI
KELIO ASIS
o . .. 800m e
i 1.00m ___ 6.00m o 1000 ! DIRVOZEMIS - 0.02
T 0.03m \VOZE
o
= 1, DIRVOZEMIS U2SETAS ZOLE _-0.08

L.20.20m = [ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (£, 413 MP3)
NEAUSTINE GEQTEKSTILE (2150 g/m?)
7 A0H0 KN}

3. Darby kiekiy palyginimas, nurodant kiekiy skirtumg, ir iSsamius paaiskinimus
dél darby kiekiy poky¢io ir jo pagristumo:

Nevykdomi darbal. TDP "0 ladoye del skadiavimw
mcfodo {huve vertinta asfafio shioksow apaiiag pateskiag
254 3407 ketas. PerskaiCunous propekting (varduting) axlalty)
Wuoksng, gaunamas 15108 o plotas  Skrromag taep
shirtingy pataveno awtody yra 2007 (25434 - 29108

226m't Darty  pakestime Nrl mefu  [pakoreguita

q N o faltberoni da klo, dZia 23
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis it misinio AC 16 PD patsliperceus N O | RN

N h=0.08 m 5434 | ra9%e 378 |142e252%2mY) paprldomas minusavus 132 m', gaunama
il ROy jop asfalto turcie Btr  grengls 24956m’ {25434.326
1523=24956m) Atlikus

Borklemigs meolnuky. fhtdka pongn aslafo dugo:
kaekis ym 24983m° 1y Rangovas papildomar paklog)
27m2 (24953 24956 =291 Ris hrekns (27 m't yra
asfalto Klojme paklaida ur kaip papildoau darbas neral

eyt ng




Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura idtising linija

Papildond  darbal L ik:

(i% termoplasto arba naudojant reaktyvigsias medziagas) . #
Fahtimn ety bschnc
Antalelatomin shiwsdaim rengmus f anbne MOIEAN hat (N " 11 ViS & ksl TIWP R0
o i h lankoe Ruekss
il sl shtiae
anstinn hovdefre s £ 50 2060 gectg sy wel betornt . .
[_..u.~ ] -.I 350 L e l s Jum..mvu.-,e
Asfalto pagrindo dangos N .
S 5 _ Jrengta faktidkai iki sklypy ribos,
5.5 _sluok_smo i§ miSinio AC16 PD m 636,00 488 148,00 techniné klaida projekto Ziniaratyje
jrengzimas
Pakeitimas Nr. 2
Kiekis pugal Epildomsjy (42,85
10,8 m sk lieniniy spiraliSkei gofruoty pralaidy momavimes ant P'z)my:;o#rs;d’m:ih
5 paruadio pagrindo wmm | TSO2 | 2:30.0 4285 “TI3 42 77m') s I)' ixu"
s Muotales - 24281 kg (TDP 0) — 2080.4 kg (TDP A) igyvendinti tinkamai, s
kiekiy padidéjimas (0,08 m)
acbuvo biiinas.




Forma

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

[ Keitimo
Nr.

Keitimo apraSymas

Keiciamy projekto
dokumenty
sgrasas ir
nuorodos

Keitimo
pagrindas

Pvz. po vieSojo pirkimo:
Projekto susiekimo (S) dalies
TS papildytos reikalavimais
lataky jrengimui.

1. | susiekimo (S)
dalies TS jtrauktas
naujas XX
punktas;

2. Papildytas
bréZinys XXX-01-
TDP-S.B-XX latako
jrengimo detale.

VieSojo  pirkimo
metu LAKD 20XX-
XX-XX rastu Nr.
(X.X) 2-XX
pateiktas
atsakymas i
klausima Nr. 3.

Pvz. darby vykdymo metu:
Projekto  melioracijos (M)
dalies patikslinti pagal
faktiSkai atrasty melioracijos
tinkly esamg padeét;.

1. Melioracijos (M)
dalies TS
papildytos XX
punktu;

2. Melioracijos (M)
dalies SKZ
patikslintos  X.X,
XX, XX ir XX
poz.;

3. Patikslintas
bréZzinys XXX-01-
TDP-M-XX;

4, Patikslintas
bréZzinys XXX-01-
TDP-M-XX,

Pvz..
Savivaldybés
rastas 20XX-XX-
XX Nr. XXX;
Rangovo rastas
20XX-XX-XX

Nr. XXX;

Objekto  (vietos)
apZidros aktas Nr.
X

ir pan.

Pvz. galutinéje laidoje:
Projekto susiekimo (S) dalyje

nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00
numatytas sankasos
stiprinimas.

1. Susiekimo (S)

dalies TS
papildytos XX
punktu;

2. Susiekimo (S)
dalies SKZ
jtrauktos X.X ir X.X
poz.;

3 Patikslintas
bréZzinys XXX-01-
TDP-S.B-XX;

4, Patikslintas
brézinys XXX-01-
TDP-S.B-XX.

Patvirtintas darby
pakeitimo  aktas
Nr. X.




Eilés Nr,

Paslaugos
elemento kodas

Paslaugos pavadinimas

Samatos elemento
kodas




Valstybinés reikSmes....... paprast

Samatos elemento pavadinimas




0jo remonto aprasas

Darby aprasymas (nuoreda j projekto sanandy kiekiy
ZiniaraStj)

Mato vnt.

Kiekis




Vieneto kaina, Eur be | IS viso, Eur be
PVM (pildo Teikéjas) PVM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. I8viso
ZINIARASTYJE 1, 0.00
EUR BE PVM




Valstybinés reikSmés ...... paprastojo remonto aprasSas

DARBU KIEKIY ZINIARASCIY SANTRAUKA

Dmi?r? l;;:qu Ziniarastio pavadinimas Verté, EUR be PVM
1 Susiekimo dalis 0.00
Vertés j
pasiiilymo I§ viso Ziniaras¢iuose (Eur be PVM): 0.00
forma

Pastaba: Rangovas statybvietés islaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darby kiekiy Ziniara3¢iy eilutéje (-ése)
turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant deklaracijos apie statybos uzbaigimq
parengimq ir perdavimq uZsakovui).

Ziniaras¢io priedas

Vykdant valstybinés reik§meés keliy rekonstravimo/remonto darbus:

1. darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medZiagos), jvertinus jy biikle, turi biiti maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paiame projekte;

2. susidaranfios medZiagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negraZinamoms medZiagoms
transportuojamos j AB ,,Via Lietuva“ nurodytas sandéliavimo vietq (-as), parenkant optimaliausia atstuma;

1) AB , Keliy prieZitra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos.

2) AB ,Keliy prieZitira“ PanevéZio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakigkio gamybiné baze, Kakiimy k.,
Karsakigkio sen., PanevéZio r.

3) AB , Keliy prieZifira“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé.

4) AB ,Keliy prieZifira“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai.

5) AB ,Keliy prieiiira“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12, Marijampolé,

6) AB ,Keliy prieZitira“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

I sandéliavimo vietas turi biiti gabenami metaliniai kelio elementai (neuZtersti betonu ir kt. medZiagomis (t. y. turi
bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy biiklés: kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo ir kiti stulpai,
apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir

Kitos medZiagos, kurios gali biiti panaudotos pakartetinai, gali biiti gabenamos i sandéliavimo vietas tik suderinus
su AB ,,Via Lietuva“. )

I sandéliavimo vietas pristatomos medZiagos turi biti surGifiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o
sandéliavimo vietoje i$kraunamos atskirai. MedZiagy perdavimo-priémimo akte turi biti atskirai nurodytas tinkamy
panaudoti medZiagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas, nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo
atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj, skersmenj; apsauginio atitvaro sija, hurodant jos
tipg, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medZiagy turi biiti nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomitkai pagrista ir optimaly medZiagy i§ardymo biida. Siektina, kad kuo
daugiau medZiagy biity i¥ardytos tvarkingai ir pristatytos mechanikai nepaZeistos bei neuZterstos. Jei statybos
metu medZiagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir
atsakomybé tekty rangovui.



NegraZinamos medZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis
mineraliniy medZiagy miSinys, grindinio akmenys (neuZteriti gruntu), mediena yra laikomi negraZinamomis
medZiagomis. Jos sqmatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos
lieka rangovui.

Mediena (i8skyrus kriimus, Sakas, kelmus) taip pat laikoma negraZinama medZiaga, kuri lieka Rangovui. jei
mediena yra menkaverté ir skirta tik utilizavimui, samatoje utilizavimo i¥laidos vertinamos su pliuso Zenklu. Jei
mediena néra menkaverté ir gali biiti parduota, samatoje tai vertinama su minuso Zenklu. Medienos biikle ir kaing
vertinasi pats Rangovas savarankiskai savo rizika.

Statybinés atliekos

Visos medZiagos, nepatenkandios | statybiniy ir (ar) negraZinamy medZiagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrq karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojan&ius aplinkos apsaugos
reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i$laidas).



(Pasitilymo forma)
-

INZINERINIS
(PROJEKTAVIMAS

1 priedas

UAB INZINERINIS PROJEKTAVIMAS”

IMONES KODAS: 223973140

REGISTRO TVARKYTOJAS -~ V| REGISTRYJ CENTRAS

PVM KODAS: LT100005049114

Pakruojo rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 2922
PAKRUOJIS - POSKIECIAI RUOZO NUO 1,800 IKI 3,335 KM KAPITALINIO
REMONTO, [RENGIANT PESCIUJU IR DVIRACIU TAKA IR SUTVARKANT 2,936 KM
ESANCIA SANKRYZA, PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU

2025-09-22

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja @ikio subjekty grupe,
surafomi visi dalyviy pavadinimai

UAB ,,InZinerinis projektavimas®

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja kio subjekty grupe,
surafomi visi dalyviy adresai

Paneriy g. 64, 03160 Vilnius
Lietuva

Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja fikio subjekty grupé, | 223973140
surafomi visi dalyviy jmoniy kodai
Tiekéjo telefono numeris

+37063982714
Tiekéjo el. padto adresas info@projektavimas.net
Pirkimo laiméjimo atveju, asmens, atsakingo uZ pirkimo : projekty vadovas
sutarties vykdyms, vardas, pavardé, pareigos, telefono |tel. +370 69980116 el.p.
numeris, el. paitas info@projektavimas.net __|
Pirkimo sutartics sudarymo atveju, pirkimo sutarj dircktorius
pasirafanciojo asmens pareigos, vardas, pavardé, kontaktiniai | tel. +37061658212 elp.
duomenys (tel., el. p.) info@projektavimas.net

1. Siuo pasiilymu paymime, kad sutinkame su visomis Valstybinés reik¥més rajoninio
kelio Nr. 2922 Pakruojis—Po¥kietiai ruoZo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, jrengiant
péstiyjy ir dviratiy taky ir sutvarkant 2,936 km esandis sankryZg, techninio darbo projekto
parengimo ir projekto vykdymo prieZifiros paslaugy (toliau ~ paslaugos) pirkimo (toliau —
pirkimas) salygomis, nustatytomis: pirkimo salygose (kartu su priedais), pirkimo salygy
paaitkinimuose (patikslinimuose), atsakymuose j tiekéjy klausimus, kitoje rastu pateiktoje



informacijoje.
2.  Sitlome: ) _ - .
| | Kainabe | Kaina su
| Eil | Pavadinimas ‘ PVM,Eur PVM, Eur PVM, Eur
Nr.

| Valstybinés reikdimés rajoninio kelio | 1268040 | 266288 |  15343.28
| remonto, jrengiant péstiyjy ir dviradiy
|| parengimo paslaugos |
nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio

2.1. | Nr. 2922 Pakruojis-Poskiediai ruo¥o |
o 1,800 iki 3,335 km kepitalinio | |
taky ir sutvarkant 2,936 km esanéig ‘
sankryZg, techninio darbo projekto

2.2. | Valstybinés reikimés rajoninio kelio | 2220.00 | 466.20 268620
Nr. 2922 Paknuojis—Pogkiediai ruoZo |
remonto, jrengiant péstinjy ir dviradiy

taka ir sutvarkant 2,936 km esangia

| sankryZq, techninio darbo projekto

|| vvkdymo prieZiiiros paslaugos - I

23, I viso: | 1490040 312908 |' 1802948 |
— e — — e ———— ——— —————— I

Pastabos:

- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skattmenis po kablelio.

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg.

- tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés akius tiekéjui nereikia mokéti PVM, Jis atitinkamy skiléiy nepildo ir nerodo
prieZastis, dél kuriy PYM nemoka.

3. Teikdami ] pasiiilymg, patvirtiname, kad:

3.1. 1 paslaugy kaing yra jskaiciuotos visos i§laidos (tame tarpe ir Sutarties vykdymo islaidos),
visi mokestiai, taip pat ir visi mokestiai susije su atsiskaitymo dokumenty pateikimu informacinéje
sistemoje (SABIS) ir PVM.

3.2. Sitlomas pirkimo objektas visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

3.3. Prisiimame rizika u? visas ilaidas, kurias, teikdami pasiiilyms ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiivoti j pasifilymo kaing.

3.4. Visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia
visi¥kam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.

3.5. Mums #inoms, kad jeigu perkangioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra
neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teismg ir isiefkoti padarytus
nuostolius.

3.6. Mes ir/ar jungtinés veiklos partneris ir/ar ikio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi, ir/ar kvazisubtickéjas (specialistas) ir/ar subtiekéjas atitinkame pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekéjams ir neturime pafalinimo pagrindo nustatyto
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 2! dalyje.

Zinome, kad vadovaujantis VieSyjy pirkiny jstatymo 46 str. 2! dalimi juridinis asmuo negali
sudaryti vieSojo pirkimo sutarties, jeigu yra neatlikes jam paskirtos baudiamojo poveikio priemonés
— uZdraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti vieJuosinose pirkimuose.

3.7. Zinome, kad Perkantioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilyms, sudaryts pirkimo
sutartj ir Pirkimo sutarties sglygy pakeitimus, VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia
Centrinéje vieSujy pirkimy informacinéje sistemoje.

4. Vykdant pirkimo sutartj pasitelksime kitus fikio subjektus, t. y. kuriy pajégumais remsimés



3

tam, kad atitiktume pirkimo dokumentuose nustatytus tiekéjui keliamus reikalavimus (pildyti tuomet,
jei bus remiamasi kity kio subjekty pajégumais); _
! Eil | Kito tikio subjekto, kurio | [sipareigojimy (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami
| Nr' pajégumais remiamasi, kiti iko subjektai (numatomy jsipareigojimy pavadinimas,
| "7 pavadinimas | dalis procentais nuo pasiiilymo vertés arba dalis eurais)
|

Pastaba. Jeigu Tiekéjas nenurodo kity ﬂkio?ubj‘eﬁ;, laikoma, kad vykdant sutart} jy nebus pasitelkiama.

5. Vykdant pirkimo sutartj pasitelksime kvazisubtiekéjus, t. y. specialista, kuris paraiskos
ar pasiiilymo teikimo metu dar néra tiekéjo, ikio subjekto, kurio pajégumais tickéjas remiasi,
darbuotojas, tatiau jj ketinama jdarbinti, jei pasiiilymas bus pripaZintas laiméjusiu (pildyti tuomet, jei
bus remiamasi kvazisubtiekéjy pajégzumais): _ a
| };ﬂ Kvazxs‘\:::;lscejpc:“(,:‘;:;?ahsm)—! Isipareigojimy (pirkimo sutarties) dalies pavadinimas |

i [

— —— 4. e e — — —

| !
Pastaba. Jeigu Tiekéjas nenurodo kvezisubtiekéjo, laikoma, kad vykdant sutarti jy nebus pasitelkiama.

6. Vykdant pirkimo sutartj pasitelksime subtiekéjus, kurivos ketinama pasitelkti pirkimo
sutarties vykdymui ir jie tiekéiuilvra Zinomi; o - e
‘ | Isipareigojimy (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami

Eil. Subtiekéjo subtiekéjai (numatomy jsipareigojimy pavadinimas), ‘
‘ Nr. pavadinimas ‘ informacija apie su jais pasiraSytas sutartis, ketinimo protokolus
|  irpam. - ]

H— I | S—

Pastaba. Jeigu Tiekéjas nemarodo Kity itkio subjekty, laikoma, kad vykdant sulary jy nebus pasitelkiama,

7. 8i pasifilyme nurodyta informacija, kuri vadovaujantis Viefyjy pirkimy jstatymo 20
straipsniu, yra konfidenciali (perkantioji organizacija Sios informacijos negali atskleisti tretiesiems
asmenims):
|

Eil.
‘ Nr.

Pateikto dokumento p;adim'mas (rekom;engojama pavadinime vartoti Zodj ‘
»~Konfidencialu®)

|
Pastaba. Tiekéjui nenurodzius koldia informacija yra konfidenciali, latkoma, kad konfidencialios informacijos pasisilyme
néra.

8. Kartu su pasitilynm pateikiami $ie dokumentai:

| f}ﬂ- Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento lapy skaiius |
TI.

{ ISO14001 sertifikatas

— — fe————

— |

9. Pasiiilymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

- (ﬁ;ke)'o arba, j; j,-galiato asmens pare;gq pavadinimas, vardas, pavarde, pa}a}as)
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