

REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2018 m. birželio 18 d. Nr. SR-180618/01

Alytus

Viešojo įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras, atstovaujama direktoriaus Tomo Stupurio, (toliau – užsakovas), ir UAB “VA STATYBA”, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Almanaičio, (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią statybos darbų sutartį (toliau – sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – darbai, įskaitant medžiagas, kuriuos pagal sutartį privalo atlikti rangovas.

1.2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui.

1.3. **Įkainis** – lokalinėse sąmatose rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus rangovo įrengimus bei mechanizmus tam darbui atlikti, montavimą, rangovo personalo darbą, medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, rangovo mokamus mokesčius, pilną kartu su galbūt numatoma rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus sutartyje ar atsirandančius ją vykdomant.

1.4. **Išlaidos** – visos pagrįstai statybvietyje ar už jos ribų patirtos rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.5. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.

1.6. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį rangovas įdarbina statybvietyje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo įdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.7. **Subrangovas** – kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje įvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalį darbų.

1.8. **Užsakovo personalas** – visi užsakovui dirbantys arba įgalioti užsakovo asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį užsakovas pranešė rangovui kaip apie užsakovo personalą.

1.9. **Sutarties darbų kaina** – rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma įvertinus faktiškai atliktų darbų apimtį (kiekį) ir pritaikius žiniaraščiuose (darbų įkainių sąrašuose) numatytus darbų įkainius.

1.10. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastąjį remontą, kaip numatyta sutartyje.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti poįstatyminiai teisės aktai.

3.2. Šiame punkte pateikiami sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios sutarties sąlygos;

3.2.2. techninis projektas:

3.2.2.1. techninės specifikacijos;

3.2.2.2. aiškinamieji raštai;

3.2.2.3. brėžiniai;

3.2.2.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.3. Veiklos rūšių sąrašas;

3.2.4. rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);

3.2.5. kiti sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant *naujos pirkimo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.*

3.3. Sutartis įsigalioja rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki 2018-09-21 arba kol bus nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties vykdymo terminas negali būti pratęstas.

3.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš sutarties šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3.5. Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalai visais atvejais įteikiami užsakovui ir (ar) rangovui pasirašytinai ar siunčiami registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 15.2 punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Iki 2018-06-19 Užsakovas privalo perduoti rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą. Jeigu užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės rangovui, rangovas privalo raštu pranešti užsakovui, kad negali pradėti darbų.

4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo atlikti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis, techninėmis specifikacijomis, laikydamasis sutartyje numatytų terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos sutarties kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamai atlikti ir baigti darbus.

5.6. Rangovas privalo apsaugoti užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias užsakovas gali suteikti rangovui kaip persirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas.

5.7. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.7.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus;

5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką, kad nebūtų šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl rangovo veiksmų.

5.8. Rangovui darbams atlikti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos.

5.9. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamą darbų vykdymo patirtį. Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeistų rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik darbams atlikti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas.

5.12. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

5.12.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

5.12.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo.

5.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas užsakovo atstovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

5.14. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus perduoti užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina užsakovui, tai rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį.

5.15. Rangovas ir jo projektuotojai turi būti apdrausti civilinės atsakomybės draudimu. Draudimo sutartys turi galioti nuo darbų pradžios datos iki darbų pabaigos datos.

5.16. 3.2. Rangovas sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista

bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 2 (du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo datos. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus.

6.2. Rangovas, neatlikęs darbų per sutartyje numatytus terminus, moka užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo sutartyje numatytų terminų pabaigos ir išskaičiuojami iš rangovui mokamos sumos. Pasibaigus sutarčiai delspinigiai skaičiuojami nuo visos neatliktų darbų sumos.

6.3. Darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas.

6.4. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ir užsakovui bus perduoti visi dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti užsakovas.

6.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali tik dėl objektyvių priežasčių nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju rangovas turi pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimo teisę.

6.6. Užsakovas priima darbus:

6.6.1. kai visi darbai baigti pagal sutartį ir

6.6.2. kai pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

6.7. Rangovas iki statybos užbaigimo dienos privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti užsakovui tinkamas sąlygas atliktiems darbams apžiūrėti, pateikti dokumentaciją.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko laidavimo draudimą. Užtikrinimo vertė – 5 % nuo sutarties darbų kainos su PVM.

7.2. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko laidavimo draudimo išdavimo dienos ir turi galioti iki darbų pabaigos.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad užsakovui bus atlyginta, jei rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.5. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas raštu turi pareikalauti rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas rangovui per 10 dienų nuo darbų pabaigos, nurodytos sutarties 6.4 punkte.

8. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties darbų kaina 193909,12 (vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai, 12 centų) su PVM, iš kurių PVM sudaro 33653,65 (trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai, 65 centai).

8.2. Šiai sutarčiai taikomas fiksuotas įkainis. Rangovui tinkamai atlikus darbus, užsakovas privalo sumokėti sumą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis sutarties sąlygų 8.4 punkto nuostatomis.

8.3. Bet kurie darbų kiekiai, numatyti lokalinėse sąmatose, yra orientaciniai ir nelaikomi fakciniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai darbų kiekiai negali apimti daugiau/mažiau kaip 10 % lokalinėse sąmatose nurodytų preliminarinių darbų kiekių. Faktiniai darbų kiekiai, viršijantys nurodytą procentą, turi būti perkami papildomai ar atsisakomi.

8.4. Rangovui mokėtina suma turi būti apskaičiuojama nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas užsakovui apmokėjimo už atliktus darbus dokumentus (atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą) privalo nustatyti atliktų darbų faktinį kiekį. Apmokėjimo darbų kaina turi būti nustatoma taikant lokalinėse darbų sąmatose numatytus darbų įkainius.

8.5. Užsakovas privalo mokėti rangovui sumą, patvirtintą rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per 30 dienų nuo rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

8.6. Jeigu rangovas negauna mokėjimo sutarties sąlygų 8.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi delspinigių teisę. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

8.7. Darbų įkainiai sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus: 9.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 9.2 punktą įforminus pakeitimą, sutarties darbų kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų ir/ar papildomų darbų sumomis, sudarius susitarimą dėl sutarties darbų kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų kainos apskaičiuojamos pritaikant lokalinėse darbų sąmatose numatytus darbų įkainius, o sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, darbų kainos apskaičiuojamos 9 skyriuje pateikiamais būdais.

9. PAKEITIMAI

9.1. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

9.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

9.1.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

9.1.4. nuo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

9.2. Pakeitimai, nurodyti sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.7.1 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus – jos pagrindu pagal 8.7.1 punktą koreguojama sutarties darbų kaina;

9.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas lėšas, sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.7.1 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų, lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.7.1 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, užsakovui įvertinus rangovo siūlymą, koreguojama sutarties darbų kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai – tai sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais rangovo parašu, raštu derinamas su užsakovu;

9.2.4. jei sutartyje numatyti darbai įsigyti pagal projektą, tai papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

9.2.4.1. jei sutarties darbų kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, sutarties darbų kaina koreguojama pagal 8.7.1 p.;

9.2.4.2. jei sutarties darbų kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

9.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal užsakovo nurodymą atliktus darbų vykdymo pakeitimus.

9.4. Lokalinėse darbų sąmatose įvardytos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams ir kt. Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.

9.5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*

9.6. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus užsakovo sutikimą.

9.7. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

9.7.1. apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodyti subrangovo pakeitimo priežastis;

9.7.2. gavęs tokį pranešimą, užsakovas kartu su rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

9.8. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacijos reikalavimai subrangovams, tuomet keičiamas subrangovas turi juos atitikti t.y. keičiami subrangovai turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose subrangovams ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

10.3. Per šalių suderintą terminą nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, rangovas turi mokėti užsakovui 500 Eur baudą ir atlyginti išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius.

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu rangovas nepradedą laiku atlikti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba nevykdo darbų

pagal nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Šiuo atveju Užsakovas gali prieš 10 dienų apie tai raštu pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statyb vietės.

11.2. Nutraukus sutartį pagal 11.1 punktą:

11.2.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos

11.2.2. užsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau užsakovas rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti rangovui.

11.3. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs rangovui. Tokiu atveju rangovui turi būti sumokėta:

11.3.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal sutartyje nustatytas kainas;

11.3.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo tikslu įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa užsakovo nuosavybe;

11.3.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.

11.4. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu:

11.4.1. užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

11.4.2. pagrįstas darbų atlikimo sustabdymas trunka ilgiau nei 70 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs užsakovui, nutraukti sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

11.5. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį sutarties sąlygų punktą rangovas per užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.5.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

11.5.2. perduoti užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.5.3. pašalinti visus rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statyb vietės ir pats palikti statyb vietę.

12. GINČAI

12.1. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios.

12.2. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, išpėjusi apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*)

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybės šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

13.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. 1 priedas – lokalinė darbų sąmata, 13 lapų.

14.2. 2 priedas – statybvietės perdavimo ir priėmimo akto forma, 1 lapas.

14.3. 3 priedas – darbų perdavimo ir priėmimo akto forma, 1 lapas.

14.4. Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.2. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras

Įstaigos kodas 300022462

PVM kodas LT100000975012

Naujoji g. 52, Alytus

Tel. (8 315)

Faksas (8 315)

A.s. LT817044060001932529

AB SEB bankas

El. pastas centras@asrc.lt

Direktorius

Tomas Stupuris

RANGOVAS

UAB "VA STATYBA"

Įstaigos kodas 300957555

PVM kodas LT100003479918

Naujoji g. 142A, Alytus

Tel. (8-315) 774 56

Faksas (8-315) 774 56


A. s. LT047400029937923810

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

El. pastas vastatyba@gmail.com

Direktorius

Virginijus Almanaitis



Priedas Nr. 1
prie 2018-06-18 sutarties
Nr. SR-180618/01

SAMATA

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė


180517 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas
remontas

Statiny

1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas
remontas

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	93001.30		93001.30	76860.58
2	Elektrotechniniai darbai	54219.97		54219.97	44809.89
3	Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai	20701.89		20701.89	17109.00
4	Vėdinimas	16001.04	9984.92	25985.96	21476.00
Iš viso:		183924.20	9984.92	193909.12	160255.47


Direktorius
Virginijus Airas

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 93001.30 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

180517 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statinsys

1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 93001.30 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	1.833	326.3399	598.18
2 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	58.000	0.9571	55.51
3 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	9.200	113.4092	1043.36
4 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	284.700	4.2794	1218.35
5 N15P-0314		Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	100m2	2.455	571.7145	1403.56
6 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	8.000	75.2058	601.65
7 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.1491	598.2897	89.20
8 R23-78		Statybinių atliekų pavežimas karučiais 30 t m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	44.500	7.9992	355.96
9 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	44.500	51.3546	2285.28
Skyriuje 1						7651.05
2 Vidaus patalpų įrengimas						
1 N8-29		Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos keraminės k2=0.50	m3	6.000	206.8282	1240.97
2 N8-194		Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30mm3 atstumu) keraminių sienų mūrai pridėti	m3	6.000	40.4454	242.67
3 N15-51		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	0.250	1214.5480	303.64
4 N9P-0706		Surenkamų - išardomų pertvarų iš HPL plokščių montavimas	m2	79.600	15.1416	1205.27
5 88001001		HPL plokščių atitvaros su nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėmis	m2	79.600	116.8020	9297.44
6 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	20.000	8.1637	163.27
7 88001002		NŽ persirengimo patalpos įrangos komplektas	kompl.	2.000	689.1316	1378.26
8 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	26.000	8.1637	212.26
9 88001003		NŽ dušo ir WC patalpos įrangos komplektas	kompl.	2.000	1004.4969	2008.99

Skyriuje 2

16052.77

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Vidaus patalpų apdaila						
1 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	3.202	858.6252	2749.32
2 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	320.200	40.9141	13100.69
3 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	147.400	6.6052	973.61
4 N15-76		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	2.455	785.9914	1929.61
5 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	337.500	35.2277	11889.35
6 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	4.144	239.9770	994.46
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.144	68.5867	284.22
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.144	432.1040	1790.64
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.144	391.8514	1623.83
10 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.144	68.5867	284.22
11 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	4.144	331.1695	1372.37
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	4.144	314.8934	1304.92
13 N34-33-2		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100m2	0.313	1292.1111	404.43
14 N34-72-3		Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0.313	1732.6507	542.32
15 R11-139		Lubų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu	100m	0.376	146.4151	55.05
16 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.313	490.5480	153.54
17 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.313	432.7233	135.44
18 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.313	82.3732	25.78
19 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.313	347.6687	108.82
20 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.313	317.3474	99.33
21 N34-35-1		Segmentinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	281.490	20.8334	5864.39
Skyriuje 3						45686.34
4 Furnitūra						
1 N17-20-2		Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	20.000	3.6967	73.93

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	88001004	Nerūdijančio plieno kabyklos	vnt	20.000	11.6802	233.60
3	N17-20-2	Veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	14.000	3.6967	51.75
4	88001005	Veidrodžiai 60x120 cm	vnt	14.000	42.0487	588.68
5	88001006	NŽ drabužių spintos	vnt	8.000	158.8507	1270.81
6	N7-229	Metalinų laiptų turėklų įrengimas	100m	0.050	4609.5987	230.48
7	88001007	Dvigubi nerūdijančio plieno turėklai (neįgaliesiems)	m	5.000	64.2411	321.21
8	88001008	ŽN informaciniai ženklai	m2	5.000	17.5203	87.60
Skyriuje 4						2858.06
5 Durys						
1	F10-4-5	Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	14.910	269.9126	4024.40
2	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.420	162.1113	68.09
Skyriuje 5						4092.49
6 Sienos dekoratyvinė apdaila						
1	N15P-0740	Dažytų sienų paviršių dekoratyvinė apdaila100m2		0.120	4332.2168	519.87
Skyriuje 6						519.87
Žiniaraštyje 1						76860.58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						16140.72
Iš viso žiniaraštyje 1						93001.30

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 54219.97 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA**Statinių grupė****180517 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas****Statiny****1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas****Žiniaraštis****2 Elektrotechniniai darbai**

Suma žiniaraščiui 54219.97 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Elektrotechniniai darbai							
1 1-		APŠVIETIMAS		0.000			
2 N21P-0709		Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt.	24.000	13.2822	318.77	
3 88002001		Šviestuvai 1LED 5100lm 49W IP65	vnt	22.000	98.1725	2159.80	
4 88002002		Šviestuvai 1LED 6000lm 58W IP65	vnt	2.000	122.8330	245.67	
5 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	14.000	177.2592	2481.63	
6 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	55.870	267.5962	14950.60	
7 N21-194-1		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.300	151.8893	45.57	
8 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	14.000	294.9174	4128.84	
9 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.120	844.8760	101.39	
10 2-		Sistema OŠ		0.000			
11 N20-938		Ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas	vnt.	1.000	0.1239	0.12	
12 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0.200	177.2592	35.45	
13 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.200	351.8783	70.38	
14 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.200	294.9174	58.98	
15 N21-537		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.500	1080.1715	540.09	
16 4-		SKUBIOS PAGALBOS SIGNALO IŠKVIETIMO SISTEMA NEJGALIESIEMS		0.000			
17 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100 m	0.550	210.5206	115.79	
18 N50-301		Apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	265.2040	265.20	
19 N21P-0326		Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, jungikliai)	100vnt	0.080	272.6842	21.81	
20 88002003		Lubose tvirtinamas skubios pagalbos jungiklis su virvele IP65	vnt	4.000	29.4790	117.92	
21 88002004		Signalų atšaukimo mygtukas IP65	vnt	4.000	43.6832	174.73	
22 N21-226		Signalinių žibintų virš durų montavimas	100vnt	0.040	6072.5588	242.90	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	1.000	177.2592	177.26
24	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	2.000	242.6084	485.22
25	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.120	151.8893	18.23
26	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1.000	294.9174	294.92
27	5-	DUŠAI		0.000		
28	N21-592	Bekontaktės dušo panelės montavimas	vnt	16.000	0.1098	1.76
29	88002005	Bekontaktė dušo panelė	vnt	16.000	0.0109	0.17
30	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0.020	17779.0000	355.58
31	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	5.500	177.2592	974.93
32	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	11.500	233.4589	2684.78
33	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	5.500	294.9174	1622.05
34	6-	FENAI		0.000		
35	N21-246	Elektros džiovinuvų montavimas	vnt	16.000	26.4819	423.71
36	88002006	1800W A/C su termine antistatine technologija	vnt	16.000	65.1751	1042.80
37	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.160	823.1693	131.71
38	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	6.300	177.2592	1116.73
39	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	12.300	299.4796	3683.60
40	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.220	151.8893	33.42
41	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	6.300	294.9174	1857.98
42	7-	VĖDINIMO KAMERA OTSR-1		0.000		
43	N20-949	Elektrinio šildytuvo montavimas	vnt.	1.000	0.1239	0.12
44	88002007	Elektrinis šildytuvas 12kW, 380V. Elektros varikliai 2.14kW ir 1.81kW su valdymo įranga	vnt	1.000	0.0109	0.01
45	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.610	519.9257	317.15
46	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	1.480	177.2592	262.34
47	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	6.480	341.7995	2214.86
48	N21-537	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.600	442.3185	265.39
49	8-	ELEKTROS SKYDINĖ		0.000		
50	N21-562	32 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.000	769.5313	769.53

Skyriuje 1

44809.89

Žiniaraštyje 2

44809.89

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

9410.08

Iš viso žiniaraštyje 2

54219.97

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 18-15 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statiny 1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis 3 Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui 20701.89 EUR

n. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekis V1						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	90,0	6,72	604,8
2 1028-12		FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	48,0	0,56	26,88
3 1028-13		FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	24,0	0,87	20,88
4 1028-15		FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x6.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	18,0	2,78	50,04
5 88003001		Vamzdynų fasoninės dalys	kompl.	1,0	27,78	27,78
6 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,72	118,71	85,47
7 88003002		Vamzdžių termoizoliaciniai kevalai S-20mm, DN22	m	48,0	1,33	63,84
8 88003003		Vamzdžių termoizoliaciniai kevalai S-20mm, DN28	m	24,0	1,44	34,56
9 N26-263		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais k1=1.15	100m	0,18	161,82	29,13
10 88003011		Vamzdžių termoizoliaciniai kevalai S-20mm, DN48	m	18,0	2,33	41,94
11 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,9	74,21	66,79
Skyriuje 1						1052,0
2 Vandentiekis T3, T4						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	138,0	7,32	1010,16
2 1028-22		FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	84,0	1,56	131,04
3 1028-23		FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 25x3.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	26,0	2,11	54,86
4 1028-25		FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 40x5.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	28,0	4,11	115,08
5 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,1	154,57	170,03

6 N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir 100m mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais		0,28	185,96	52,07
7 897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	84,0	1,67	140,28
8 897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	26,0	1,89	49,14
9 897-191	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	m	28,0	2,33	65,24
10 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	28,0	4,84	135,52
11 2003-62	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 3/4", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	3,0	5,0	15,0
12 2003-63	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	4,0	7,78	31,12
13 2003-64	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1 1/4", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	2,0	14,78	29,56
14 88003004	Drenažinis ventilis DN15	vnt	4,0	2,03	8,12
15 88003005	Sanprietaisų pajungimo ventilis D15	vnt	15,0	3,06	45,9
16 N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1,0	57,76	57,76
17 N22-212	Vamzdynų praplovimo su dezinfekcija	km	0,138	510,19	70,41
18 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,38	74,21	102,41

Skyriuje 2

2284,0

3 Santechniniai prietaisai

1 N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt.	5,0	339,1	1695,5
2 N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	2,0	195,22	390,44
3 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0	99,46	198,92
4 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	vnt.	2,0	165,79	331,58
5 N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2,0	94,18	188,36
6 N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0	60,58	242,32
7 N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	18,0	5,66	101,88
8 88003006	Sensorinis dušo stovas su panele	kompl.	18,0	373,05	6714,9
9 N16P-1007	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0	165,55	331,1

Skyriuje 3

10195,0

4 Ūkio buities nuotekos

1 N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	22,0	11,9	261,8
2 N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	58,0	15,21	882,18
3 N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	20,0	4,52	90,4
4 88003007	Trapas su kvapo uždoriu DN50	vnt	20,0	32,23	644,6
5 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	17,0	2,8	47,6
6 88003008	Vėdinimo kaminėlis vamzdžiui DN110	vnt	1,0	16,67	16,67
7 1032-37	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	3,0	72,24	216,72

8 88003009	Revizija DN110	vnt	3,0	3,45	10,35
9 1032-34	PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima)	vnt	6,0	1,67	10,02
10 88003010	Vakuuminis oro vožtuvas DN110 nuotekų vamzdynui	vnt	4,0	60,01	240,04
11 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,78	70,75	55,19
12 N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	34,97	34,97
13 N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,0	65,98	65,98
Skyriuje 4					2577,0

5 Kiti darbai

1 R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	4,76	4,76
2 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų / nuimto	vnt.	1,0	28,66	28,66
3 R19-51	Esamų san technikos prietaisų nuėmimas	vnt	7,0	8,46	59,22
4 N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,252	250,96	63,24
5 R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	275,0	3,04	836,0
6 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	30,27	9,08

Skyriuje 5

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

1001,0

17109,0

3592,89

20701,89

Sudarė : G. Janavičienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 16001.04 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Direktorius
Virginijus Almonaitis

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 18-15 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statiny 1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis 4 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui						16001.04 EUR
m. l.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sistema OTŠR-1						
1	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val.	vnt.	1,0	1056,73	1056,73
2	N20P-0607	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas ant stogo, kai konstrukcijos masė daugiau 100 kg iki 150 kg	kompl.	1,0	285,18	285,18
4	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2,0	60,07	120,14
5	1086-34	Triukšmo slopintuvai TSK 600x300	vnt	2,0	167,18	334,36
6	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	40,0	3,55	142,0
7	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	10,0	4,94	49,4
8	1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	2,0	3,03	6,06
9	1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	38,0	4,71	178,98
10	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	10,0	5,72	57,2
11	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	49,0	17,68	866,32
12	88004001	Oro kiekio reguliavimo sklendė D125	vnt	2,0	6,93	13,86
13	88004002	Oro kiekio reguliavimo sklendė D160	vnt	37,0	7,55	279,35
14	88004003	Oro kiekio reguliavimo sklendė D200	vnt	10,0	7,83	78,3
15	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	12,0	12,96	155,52
16	88004004	Ugnies vožtuvas EI30; D160	vnt	8,0	45,18	361,44
17	88004005	Ugnies vožtuvas EI30; D200	vnt	2,0	50,6	101,2
18	88004006	Ugnies vožtuvas EI30; 600x300	vnt	2,0	116,56	233,12
19	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1,0	8,91	8,91
20	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1,0	13,6	13,6
21	88004007	Oro išleidimo stogelis su tinkleliu 45* 600x300	vnt	1,0	33,24	33,24

22	88004008	Oro išleidimo stogelis su tinkleliu 45* 1000x600	vnt	1,0	62,69	62,69
23	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	98,0	3,66	358,68
24	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	61,0	5,54	337,94
25	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	35,0	7,69	269,15
26	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	32,0	9,4	300,8
27	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	6,0	12,56	75,36
28	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	24,0	3,23	77,52
29	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	74,0	3,98	294,52
30	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	31,0	5,0	155,0
31	1072-33	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	18,0	6,23	112,14
32	1072-35	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	12,0	7,6	91,2
33	1072-42	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	24,0	11,87	284,88
34	1072-44	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	11,0	15,03	165,33
35	1072-256	Stačiakampiai ortakiai SOP 600x300, L-1250	vnt	25,6	40,94	1048,06
36	1072-260	Stačiakampiai ortakiai SOP 1000x600, L-1250	vnt	4,8	66,01	316,85
37	N12-140	Smulkių gaminių įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,48	2781,98	1335,35
38	N26P-0201	Vamzdyno izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,28	646,99	181,16
39	896-4	Min. vatos dembliai su alium.folijos d. CLIMCOVER CR1/CR2 Alu2 (KIM-AL) 100mm	m2	28,0	16,34	457,52
40	N26-221	Vamzdynų izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,28	2146,64	601,06
41	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis	100m2	0,57	495,31	282,33
42	88004009	Kaučiukinė izoliacija ortakiams (klijuojama) izol. storis 13mm	m2	57,0	9,59	546,63
43	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 vnt. 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	207,13	207,13

Skryliuje 1

11936,0

2 Sistema OŠ-1

1	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1,0	344,24	344,24
2	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0	15,21	15,21
3	1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	1,0	39,9	39,9
4	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6,0	3,55	21,3
5	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	6,0	2,44	14,64
6	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	6,0	17,68	106,08
7	88004010	Oro kiekio reguliavimo sklendė D100	vnt	6,0	6,56	39,36
8	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	1,0	12,96	12,96

9 88004005	Ugnies vožtuvas EI30; D200	vnt	1,0	50,6	50,6
10 N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	12,0	3,66	43,92
11 N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	28,0	5,54	155,12
12 1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	8,0	2,48	19,84
13 1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	2,0	3,23	6,46
14 1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	2,0	3,98	7,96
15 1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	28,0	5,0	140,0
16 N12-140	Smulkių gaminių įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,06	2784,07	167,04
17 D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	103,57	103,57
	Skyriuje 2				1288,0
	Žiniaraštyje 4				13224,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2777,04
	Iš viso žiniaraštyje 4				16001,04

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 18-15 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statiny 1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis 4 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 9984.92 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Sistema OTŠR-1						
3	3	Rekuperacinis oro tiekimo/šalinimo įrenginys (lauko išpildymo) surenkamas iš sekcijų	kompl.	1,0	8252,0	8252,0
Skyriuje 1						8252,0
žiniaraštyje 4						8252,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1732,92
Iš viso žiniaraštyje 4						9984,92

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

2018 m. birželio d.

Statybos objektas: Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52 patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastojo remonto darbai

Užsakovas: Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras

Rangovas: UAB "VA STATYBA"

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2018-06-18 statybos rangos sutarties Nr.SR-180618/01 punktu Nr. 4.1.

Šiuo aktu patvirtiname, kad Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras perdavė, o UAB "VA STATYBA" priėmė statybvietę.

Drabus statybvietėje UAB "VA STATYBA" privalo vykdyti vadovaudamasi Lietuvoje galiojančiais įstatymais, normatyviniais techniniais dokumentais, Sutarties sąlygomis.

Statybvietę perdavė:

Užsakovas

Statybvietę priėmė

Rangovas

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

201_ m. _____ mėn. ___ d.

Statybos objektas: Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52 patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastojo remonto darbai

Užsakovas: Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras

Rangovas: UAB "VA STATYBA"

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2018-06-18 sutarties Nr. SR-180618/01 punktu Nr. 6.4.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2018-06-18 sutartį Nr. SR-180618/01 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

bei Rangovo atstovo _____.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

- a) Rangovas iki Baigiamąjį atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- d) Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede Nr.1 išvardintas gaminių/dirbinių/įrenginių garantinius pasus/garantijas/sertifikatus.

Pastabos:

Priedas Nr. 1. Statybos objekte sumontuotų gaminių/dirbinių/įrenginių garantiniai pasai/garantijos/sertifikatai (.....lapų).

Komisijos nariai:

1. _____
2. _____
3. _____

Darbus priėmė:
Užsakovas

Darbus perdavė:
Rangovas