SUTARTIS NR. R-KE-P-107-282 /2A- 2047 - 0y
2018 m. birZelio 14 d. '
Kaunas

AB ,,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama Gamybos departamento direktoriaus,
pavaduojancio generalinj direktoriy, Vaido Sleivio, veikiandio pagal generalinio direktoriaus 2018 m.
birZelio 26 d. jsakyma Nr. P-205, ir UAB »Elektrény energetikos remontas® (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Ariino Juozaidio, veikiandio pagal Rangovo jstatus (toliau — Salys, o
kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi AB »Kauno energija® Gamybos departamento
inicijuotiems pirkimams vykdyti komisijos 2018 m. birzelio 7 d. posédzio protokolu Nr, P-106-137,
sudaré $ig vie¥ojo pirkimo—pardavimo sutart] (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas: 42 (keturiasdesimt dviejy) rieboksliniy kompensatoriy keitimo silfoniniais
darbai (toliau — Darbai), kuriuos Rangovas turi atlikti pagal Rieboksliniy kompensatoriy keitimo
silfoniniais darby pirkimo techninéje specifikacijoje (toliau — Techniné specifikacija) nurodytus
reikalavimus (Sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Darby kaina nurodyta Lokalingje samatoje Nr. KE18-04 (Sutarties 2 priedas). | Darby kaing jeina
darbo sanaudos, transportavimo islaidos, medzZiagy kainos (i8skyrus silfoninius kompensatorius,
kuriuos pateiks UZsakovas), mokeséiai ir visos Kitos Darby organizavimo ir atlikimo islaidos,
Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus ir biitinos
Sutar€iai tinkamai jvykdyti.

2.2. Bendra Sutarties kaina — 119 593,46 Eur (vienas §imtas devyniolika tikstandiy penki §imtai
devyniasde$imt trys Bur 46 ct) be pridétines vertés mokesio (toliau — PVM), 21 proc. PVM -
25 114,63 Eur (dvidesimt penki tiikstanciai vienas §imtas keturiolika Fur 63 ct). Bendra Sutarties
kaina su PVM — 144 708,09 Fur (vienas Simtas keturiasdesimt keturi tikstantiai septyni §imtai
astuoni Eur 9 ct).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpyje pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba sumaZéja
dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Perskaitiuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal
Sutart] atlickami po kainos perskaitiavimo. Dél kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskai¢iuojama.

2.4, Uz atliktus Darbus Uzsakovas apmoka per 60 (3eSiasdesimt) dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasiradymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos. PVM saskaitos faktiiros turi
biiti teikiamos per V] Registry centro informacing sistems .,E. sgskaita®. Jeigu jos bus pateiktos ne
per E. saskaity, UZsakovas laikys, kad PVM sgskaitos faktiiros néra gautos, o apmokeéjimo terminai
bus skai¢iuojami tik nuo to momento. kai jos bus gautos per E. saskaitg. PVM sgskaitos faktiiros per
E. saskaitg UZsakovui pateikiamos tik pasiradius Darby perdavimo-priémimo aktus.

3. §aliq pareigos ir teisés

3.1. Uzsakovas jsipareigoja:

3.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pasirafant Statybvietés perdavimo-priémimo akty;

3.1.2. radtiskai informuoti Rangova apie Darby atlikimg pavojingoje zonoje kaip to reikalay lja
Saugos ir sveikatos statyboje taisykles DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriay] 10)
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346; 5

3.1.3. pranedti Rangovui, kas vykdys techning priezitrg;

3.1.4. pateikti Darbams atlikti reikalingus silfoninius kompensatorius;




3.2, Uzsakovas turi teise:

3.2.1.

3.2.2.
3.23.

3.2.4.

3.2.5.

vienaaligkai nutraukti Sutartj pranc§damas Rangovui apie tai ratu pried 10 (de§imt) dienu,
Jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba taip iétai, kad baigti Darbus nustatytu laiku
buity negalima ir dél to UZsakovas turés nuostoliy arba jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél
Darby kokybés, naudoja netinkamas medziagas;

tikrinti atliekamy Darby eiga, kieki, kokybe;

jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél Darby kokybés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti
paSalinti trikumus;

jeigu Rangovas nepasalina tritkumy nustatytu laiku, nemokéti uz netinkamai atlikta Darba
arba paSalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

sudaryti Darby priémimo komisija arba igalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo atsakingam
asmemniui, priimti Darbus.

3.3. Rangovas jsipareigoja:

3.3.1,

3.3.2.

3.3.3.

33.4.
3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12,

per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima ~
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg — ne maZesnei kaip 10 procentu nuo
Sutarties kainos su PVM sumai;

turéti galiojanCius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka i$duotus (patvirtintus)
leidimus, suteikiandius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

Sudarius Sutart], tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, praneiti tuo metu Zinomy
subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie $ios
informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau.

uZtikrinti tinkama naudojamy medZiagy ir atlikty Darby kokybe:

Darby atlikimui, esant reikalui gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose, gatviy vaZiuojamoje dalyje;

pateikti visas Darbams reikalingas medzZiagas, i$skyrus silfoninius kompensatorius, kuriuos
pateiks UZsakovas;

uZtikrinti, kad Darbams nandojamos medZiagos ir jrengimai turi teisés akty nustatyta tvarka
iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentuojancius dokumentus bei visg kitg
pagal teisés aktus biiting ar rekomenduoting juos lydinéia dokumentacija valstybine kalba;
Darbus atlikti vadovaujantis Silumos tickimo tinkly ir $ilumos punkty taisyklémis, Silumos
perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklemis, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu bei kitais norminiais dokumentais, tarp jy ir reglamentuojandiu darbg su asbestu
reikalavimais;

laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uZ darbuotojy darby saugg ir sveikatos retkalavimy vykdymg 1§ Uzsakovo
priimtoje statybvietéje, zomoje, ir nepradéti Darby, kol Uzsakovas pagal Statybvietés
perdavimo—priémimo akta neperdavé statybvietés, kaip to reikalauja Statybos techninis
reglamentas 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*;

vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrimg ir jy apskaita, jeiga nelaimingas atsitikimas
ivyksta su subrangovo darbuotojais, jy tyrimg ir apskaita atlieka subrangovas, dalyvaujant
Rangovo atstovui;

savo sgskaita paSalinti trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu per Saliy suderj
laikotarpj (padalings trikumus — gauna i§ Uzsakovo paZyma apie tritkumy itaisyma);
nesudaryti subrangos sutaréiy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmeniphid{be
UZsakovo rastisko sutikimo;



3

3.3.13.savo léSomis kompensuoti nuostolius, susidariusius dél Darby, kurie jau atlikimo metu
vertinami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinka Sutarties reikalavimy;

3.3.14. uz per einamajj ménes;j atliktus Darbus pateikti Uzsakovui Pazyma apie atlikty Darby kaina,
Darby perdavimo—priémimo aktg ir PVM sgskaita faktlirg per 3 dienas ménesiui pasibaigus;

3.3.15. apie atliekamus Darbus informuoti valstybines prieZiiiros institucijas, kaip to reikalauja
norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, iforminti visg reikalingg
dokumentacijg ir perduoti atliktus Darbus UZsakovo priémimo komisijai;

3.3.16. atliktus Darbus bei techning—vykdomgjg dokumentacija perduoti Uzsakovo atstovams,
pasiraSant Darby perdavimo-priémimo akta;

3.3.17. graZinti UZsakovui po Darby atlikimo gautas griztamas medZiagas — metalo lauZa (be Silumos
izoliacijos) | Uzsakovo nurodytg viets — Jégainés g. 12, Kaunas, pasverti ir pasiradyti
perdavimo—priémimo akta;

3.3.18. visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbeton], betona, silumine izoliacijg ir kt.) i§vezti j
sgvartg ir patetkti UZsakovui §iy medZiagy priémimo j savarta dokumentus,

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo nurodyti numatyty samdyti
subrangovy saraSe: UAB ,.Kauno keliai*, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas ir UAB , Dekra
Industrial®, Taikos pr. 7, 31107 Visaginas;

3.4.2. pasiraSant subrangos sutartis, numatyti, kad subrangovo UAB ,Kauno keliai®, atlickamy
asfaltavimo darby dalis sudaryty 4 proc. nuo bendros Rangovo atlickamy Darby vertés, o
subrangovo UAB _Dekra Industrial®, atlieckamy suvirinimo sifiliy kontrolés darby dalis
sudaryty 8 proc. nuo bendros Rangovo atliekamy Darby vertés;

3.4.3. jeigu vykdant Sutartj buvo pasitelkti subrangovai, esant nenumatytoms svarbioms
aplinkybéms, Rangovas gali pakeisti subrangovus Sutarties 4 straipsnyje numatyta tvarka;

3.4.4. UZsakovui neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, pareikalauti, kad UZzsakovas
sumokeéty Rangovui uZ kiekvieng uZdelstg dieng po 0,05 proc. delspinigiy nuo laiku
neapmokétos sumos.

4. Subrangovo keitimo tvarka

4.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tok] pat statusg turindias jmones ar istaigas,
atitinkancias UZsakovo nurodytus kvalifikacijos reikalavimus;

4.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél idkeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangova;

4.3. Apie subrangovo keitimg Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis;

4.4. Gaves tokj prane$ima, UzZsakovas kartu su Rangovu jformina susitarima dél subrangovo
pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. éaliu atsakomybé
5.1. Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai bty vykdomi tinkamai ir laiku
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

3.2. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skai®iuojamas nuo visy Rangovo
atlikty Darby perdavimo UZsakovui dienos: 5 mety visiems Rangovo atliktiems darbams, 10 mety
esant paslepty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) tiikumams, 20 mety, esant tyd
pasléptiems trikumams. Defekty pasalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu, [zl
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atsirade defektai nebus paSalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek,
kiek reikés laiko tiems defektams pa3alinti.

5.3. Uzsakovas, laiku nesumokéjes uZ Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja Rangovui
moketi 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz kiekvieng uzdelsta
diena.

3.4. Rangovas, neatlikes Darby per UZsakovo ir Rangovui suderinta Darby vykdymo grafike
nustatytg terming, turés sumokeéti UZsakovui 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su
PVM uz kiekvieng uZdelstg dieng.

5.5. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas UzZsakovui moka 1 000,00 Eur (vieno tikstandio eury) bauda uz
kiekvieng nustatytg darbuotoja.

5.6. Jeigu Uzsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
techning prieZifirg ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar darby vykdymo technologinius paZeidimus,
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 1 000 Eur (vieno tiikstan¢io cury) baudg uZ kiekviena
nustatyta atveji.

5.7. Rangovas, pradéjes Darbus be Uzsakovo ir Rangovo pasiradyto Statybvietés perdavimo—
priémimo akto, UZsakovui pareikalavus, sumoka 500,00 Eur (penkiy $imty eury) bauda.

3.8. Rangovui priskaiéiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) iSskaitomos i§ Rangovui mokétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, Rangovas neapmokétas netesybas UZsakovui
sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo radytinio pareikalavimo pateikimo dienos

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutarties galiojimo terminas — 24 (dvide§imt keturi) ménesiai.
6.2. Darby vykdymo terminai nustatyti Darby atlikimo grafike, kuris UZsakovo ir Rangovo
susitarimu galés biiti tikslinamas.

6.3. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiradymo,
pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima, numatytg Sutarties 3.3.1 p.

6.4, Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu terminu nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar jo
nepratesia, laikoma, kad Rangovas atsisaké pasiraSyti Sutartj ar ja pratesti.

6.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis nei Sutarties
terminas. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo terminas, Rangovas privalo Uzsakovui ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naujg Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg arba pratesti esama. Visais atvejais Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi
galioti nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Pasibaigus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terminui ir Rangovui nepateikus naujo Sutarties ivykdymo uZtikrinimo arba
nepratgsus esamo, laikoma, kad Rangovas viena8aliSkai nutrauké Sutart].

6.6. Rangovui, vienaaliskai nutraukus Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai

ar ilaidos iSieSkomos pagal Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

6.7. Sutartis turi bati uztikrinama pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles ifduota banko
besglygine ir neataukiama garantija arba draudimo bendrovés besalyginiu ir neat$aukiamu draudimo
laidavimo rastu. /
6.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biiti nurodyta, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimo davéjas
besglygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti UZsakovui ne didesne nei Sutarties jvykdy
uZtikrinime nurodyta suma per 10 (dedimt) dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo prane§imo Suta
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ivykdymo uztikrinimo davéjui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy pazeidima, dalinj ar visiska jy
nevykdyma ar netinkamg vykdyma. Sutarties jvykdymo uztikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti,
kad UZsakovas pagristy savo reikalavima. Ugsakovas pranesime Sutarties jvykdymo uztikrinimo
davéjui nurodys, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma Jam priklauso deél to, kad Rangovas
dalinai ar visidkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip paZeidé Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja
irodyti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, patvirtina, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma laikytina minimaliais
nejrodinéjamais UZsakovo nuostoliais,

6.9. UZsakovas grazina Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinima ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
dieny nuo Rangovo pragymo gavimo ir Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.

6.10. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti Uzsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokéti.
Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per 10 (de§imt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo
momento, prieSingu atveju Salis, dél kurios kaltés &is perdavimas arba priémimas yra vilkinamas,
atlygina kitai Saliai dél to turétus nuostolius. :

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Visi gincai, kilg i§ Sutarties, sprendziami deryby keliu per 10 (deSimt) dieny, o nesutarus —
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka, teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo
registruotos buveines vieta.

7.2, Sa]ys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos istatymu, statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikalavimais bei kitais
galiojanciais teisés aktais.

7.3. Salys atleid¥iamos nuo isipareigojimy vykdymo pagal Sutarti, jeigu jy jvykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, nurodyty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 , D¢l
Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy
patvirtinimo®. Salis, negalinti 1vykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu, per 5 (penkias) darbo
dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy paaiskéjimo, turi pranesti antrajai Saliai,
kad negali vykdyti atitinkamo jsipareigojimo. Prane¥ime iSdestyti faktal turi biiti patvirtinti
kompetentingos valdZios institucijos.

7.4. Rangovas neprieftarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau
— Pirkimy jstatymas), 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos (i8skyrus Sutarties 2 prieds) bty
paskelbtos Centrinéje viefujy pirkimy informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos
atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesu.

7.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiamos Pirkimy jstatyme
numatytais pagrindais.

7.6. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties
vykdymui jo i§ UZsakovo gauta medZiaga (bet kurioje formoje) yra konfidenciali ir jsipareigoja
neatskleisti jos tre¢iosioms $alims, nebent atskleidimo pareiga buty nustatyta Lietuvos Respublikos
istatymu, apie taj nedelsiant informuojant ir UZsakova.

7.7. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,Kauno energija® ir jos dukteriniy jmoni
korupcijos prevencijos politika (toliau — Politika), kuri vieSai skelbiama UzZsakovo inte
svetainéje www.kaunoenergija.lt, ir jsipareigoja laikytis Politikos reikalavimuy.
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7.8. Uz Sutarties vykdymg atsakingas UZsakovo asmuo — Gamybos departamento Tinklo valdymo
skyriaus vyresnysis inZinierius Aleksandras Sigitas Matelionis.

7.9. Sutartis pasira$yta 2 (dviem) egzemplioriais, turintiais vienoda juridine galia, po 1 (vieng)
kiekvienai Salial.

8. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis:

8.1. 1 priedas — Rieboksliniy kompensatoriy keitimo silfoniniais darby pirkimo technine
specifikacija, 8 lapai.

8.2. 2 priedas — Lokalinés samatos Nr. KE18-04 kopija, 66 lapai.

9. Saliy rekvizitai ir paragai

Uzsakovas Rangovas

AB , Kauno energija® UAB ,,Elekirény enerpetikos remontas®
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Savanoriy pr. 109, 44208 Kaunas
Imones kodas 235014830 Imones kodas 302248093

PVM mokétojo kodas 17350148314 PVM mokétojo kodas LT100004451711
A, 5. LT607044060002866144 AL s, L'T207044060007975175

AB SEB bankas AB SEB bankas

Tel. (8 37) 305 650 Tel. (8 37) 407 481

Faks. (8 37) 305 622 Faks. (8 37) 453 100

El. p. info@kaunoenergija.lt ElL p. eer@eer.lt, g kancaitc@eer.It

Gamybos dep amery
pavaduojangi’s genér,
Vaidas éleﬁ/ys
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