Pirkimo badas Skelbiamos derybos
Pirkimo Nr. 2017/PCSR-2-7
Projekto Nr. VSS656

PROJEKTO ,,TRIUKSMO MAZINIMO PRIEMONIU GELEZINKELIUOSE
JRENGIMAS*
DALIES ,, TRIUKSMO MAZINIMO PRIEMONIU JRENGIMAS
KAISIADORIUGELEZINKELIO STOTYJE*

PROJEKTAVIMO PASLAUGU PIRKIMO - PARDAVIMO

SUTARTIES FORMA
Qofsm. guqdies 18 N, SP-LE3
i Vilnius

AB ,Lietuvos geleZinkeliai®, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo — GeleZinkeliy
infrastruktaros direkcijos direktoriaus Karolio Sankovski, veikian¢io pagal 2018-01-10 jgaliojimg
Nr. IG-29, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB Gelezinkelio tiesimo centras, atstovaujamas generalinio direktoriaus Martyno Pargaliausko,
veikiancio pagal bedrovés jstatus (toliau — Projektuotojas),

toliau kartu ioje paslaugy pirkimo — pardavimo sutartyje (toliau — Sutartis) vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré sig Sutartj ir susitaré¢ dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra projekto ,, Triuksmo mazinimo priemoniy geleZinkeliuose jrengimas* dalies
I Fiuk§mo mazinimo priemoniy jrengimas KaiSiadoriy geleZinkelio stotyje* statinio projektavimo
paslaugos (toliau — Paslaugos), apimancios triuk§mo modeliavima, statybinius tyrinéjimus,
matavimus, projektinius pasitilymus, techninio projekto parengimg ir derinimg bei statybg leidZiancio
dokumento gavima.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Paslaugy teikimo trukmé — 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) dieny nuo PradZios datos
paskelbimo.

2.2. Sutartis jsigalios, kai ja pasirasys paskutiné i§ Saliy, ir Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka
pateiks UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, tinkamai patvirtintas reikalaujamo draudimo
liudijimo (poliso) ir draudimo jmokos sumokéjimg patvirtinan¢io mokéjimo pavedimo bei PVM
moketojo registracija Lictuvos Respublikoje patvirtinan¢io dokumento kopijas. Sutartis galios iki
visisko Sutarties jvykdymo arba iki Saliy susitarimo ja nutraukti, arba jos nutraukimo Sutartyje ir
kitais teises akty numatytais pagrindais.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

3.1. Uzsakovas mokés Projektuotojui uz Sutarties formos 3.3 punkte nurodytas Paslaugas pagal
Sutartyje numatytas salygas ir maksimali bendra mokeéjimy suma bus ne didesné kaip:

18 555,12 (asStuoniolika tiikstanciy penki Simtai

Sutarties kaina, EUR be PYM penkiasdeSimt penki eurai, 12 ct)

3 896,58 (trys tukstanciai astuoni Simtai devyniasdesimt 3esi

PVM, EUR (21%) eurai, 58 ct)

Bendra Sutarties kaina, EUR 22 451,70 (dvidesimt du tukstanciai keturi Simtai

(Sutarties kaina, EUR be PVM, penkiasdesimt vienas euras, 70 ct)
PVM, EUR)
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3.2. Sutarties kaina be PVM yra galutiné ir nekei¢iama. Kei¢iama gali biiti tik Bendra Sutarties kaina
Sutarties sglygy 6.3. punkte numatytais atvejais. Projektuotojo pasililymas yra neatskiriama $ios
Sutarties dalis.

3.3. Projektuotojas Projektavimo paslaugas teiks Zemiau nurodytais Etapais:

Eil PaSIEtleurgmqiltl‘:;( ™| Kaina be PVM Kaina su
) Projektavimo paslaugy Etapai . PVM PYM
Nr. (nuo Pradzios (EUR)
(EUR) (EUR)
datos)
Triuk§mo modeliavimas, statybiniai
1. | tyrinéjimai, matavimai, projektiniai 60 dieny 8 245,63 1731,58 9977,21
pasitilymai
3, | Techninio  projekto  parengimas, 120 dieny 9 901,46 2079,31 11 980,77
derinimas
3. Statybg leidzian¢io dokumento gavimas 180 dieny 408,03 85,69 493,72
Projektavimo paslaugy teikimo terminas, .
kaina be PVM, PVM ir kaina su PYM 180 dieny 18 555,12 3 896,58 22 451,70

3.4. Mok¢jimai uz Paslaugas bus atliekami pagal Sutarties saglygy 9 straipsnio nuostatas.
3.5. Uzsakovas uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitys mokéjimo pavedimais j Projektuotojo
nurodytg banko sgskaita:

Saskaitos turétojas: UAB Gelezinkelio tiesimo centras

Imonés kodas: 181628163

PVM mokétojo kodas:  LT816281610

Saskaitos numeris: LT 70 7044 0600 0040 1776

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT- 01103 Vilnius, Lietuva
Banko kodas: 70440

SWIFT kodas: SWIFT: CBVI LT 2X

3.6. Apmokejimas laikomas jvykdytu ta diena, kai UZsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinj
pavedimg j Sutarties formos 3.5 punkte Projektuotojo nurodyta saskaita.

3.7. I8ankstiniai mokéjimai nebus atliekami.

3.8. Projektuotojas jsipareigoja vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZidra“ VI skyriaus antrojo skirsnio 77 punkto pagrindu iki statinio statybos pradzios
pasiraSyti su Uzsakovu statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj ir atlikti statinio projekto
vykdymo priezitirg uz tokig kaing:

Statinio projekto vykdymo 1 133,35 (vienas tiikstantis vienas $imtas trisde$imt trys eurai, 35
priezitiros kaina, EUR be ct)
PVM

238,00 (du Simtai trisdeSimt aStuoni eurai, 00 ct)
PVM, EUR (2/%)

1 371,35 (vienas tiikstantis trys $imtai septyniasdesimt vienas
euras, 35 ct)

Statinio projekto vykdymo
prieziiiros kaina EUR su
PVM

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties salygy 7 straipsnio

nuostatomis:
4.1.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas — 28 (dvidesimt astuonios) dienos po

Sutarties pasiraSymo;
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4.1.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — ne maziau kaip 10 (desimt) procenty Sutarties kainos
be PVM.

5. SusiraSinéjimas
5.1. Visi prane$imai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis teikia pagal $ia Sutart] teikiami lietuviy kalba
ir, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra fiziskai jteikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas raStu apie gavima arba i$siysti registruotu pa$tu, faksu, elektroniniu pastu (rastu
patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurod¢ viena Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovas Projektuotojas
Vardas, Ramune Zebrauskaité Fveta Dilien
avardé
Adresas Mindaugo g. 12 Trikampio g. 10
Telefonas +370 5 2693000; +370 686 94788 +370 629 49977
Faksas - -
El pastas r.zebrauskaite@litrail.lt iveta.diliene@gtc.lt

Patvirtinimo apie gavima laikotarpis neturi biti ilgesnis kaip 7 (septynios) dienos. Pasibaigus §iam
laikotarpiui, pranesimas, sutikimas ir kitas susiZinojimas yra laikomas priimtu.

5.2. Jeigu keiCiasi Sutartj pasirasiusiy $aliy adresai, banko sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar
PVM moketojo kodai ir/ar kiti svarbiis duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties
vykdymui, Salys privalo ne véliau kaip per 3 (¢ris) darbo dienas rastu informuoti apie tai viena Kkita.
Salis, nejvykdZiusi § Sty re1kalav1mq negali reiks$ti pretenzijy tuo pagrindu, jog kitos $alies veiksmai,
atlikti pagal Jpaskutinius jai Zinomus rekvizitus ar turimg kitg informacijg, neatitinka Sutarties salygy.
Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kita Salj, sudaromas Sutarties
pakeitimas.

6. Kitos nuostatos

6.1. Projektuotojas patvirtina, kad yra jvertings ir prisiima visas rizikas, kurios galéty turéti jtakos
tinkamam Projektuotojo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.
6.2. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad pagal Lictuvos Respublikos pelno mokeséio, Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio ir Lietuvos Respublikos gyventojy pajamy mokes¢io jstatymy
nuostatas, jis néra laikomas asocijuotu (susijusiu) su UZsakovu asmeniu.
6.3. Prie Sios Sutarties pridedami dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi biiti taikomi bei
aiSkinami tokia svarbos tvarka, t. y. auk$¢iau paminéto dokumento nuostatos ir reikalavimai turés
vir§enybe prie§ véliau paminéto dokumento nuostatas ir reikalavimus:
a) Sutarties forma;
b) Priedas Nr. 1. Projektuotojo pateiktas Pasitlymo priedas, pateiktas su galutiniu pasitlymu
(pateikti ir saugomi CVP IS priemonémis);
¢) Priedas Nr. 2. Pirkimo dokumenty paai$kinimai (patikslinimai) (pateikti ir saugomi CVP IS
priemonémis);
d) Priedas Nr. 3. Sutarties sglygos;
¢) Priedas Nr. 4. Techniné specifikacija;
f) Priedas Nr. 5. Projektuotojo pasitilymo paaiskinimai (patikslinimai) (pateikti ir saugomi CVP
IS priemonémis);
g) Priedas Nr. 6. Projektuotojo pasiiilymas (pateiktas ir saugomas CVP IS priemonémis).
h) Priedas Nr. 7. Pirkimo dokumentai su visais priedais (pateikti ir saugomi CVP IS
priemonémis);
1) Kiti Sutart] sudarantys dokumentai.
Pakeitimai turi virSenybe prie§ dokumentus, kuriuos jie pakeicia.
6.4. Si Sutartis sudaryta lictuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po
viena kickvienai Saliai.
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6.5. Sutartis sudaryta ir bus aiskinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Salys,
pasiraSydamos $ig Sutartj, patvirtina, kad Sutart perskaité, suprato jos turinj bei pasekmes ir su ja

sutinka,
SALIU REKVIZITAI:
Uzsakovo: Projektuotojo:
AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ UAB Gelezinkelio tiesimo centras
Mindaugo g. 12, LT- 03603 Vilnius, Lietuva Trikampio g. 10, LT- 25112 Lentvaris, Traky raj.,
Tel. +370 5 269 20 38, +370 5 269 28 20 Lietuva
Faksas +370 5 269 21 28 Tel. +370 5282 32 02
PVM mokeétojo kodas LT100538411, Faksas +370 5 282 49 75
Imonés kodas 110053842, PVM mokétojo kodas LT816281610,
Imone¢ registruota Juridiniy asmeny registre Imonés kodas 181628163,
Banko rekvizitai: Imoné registruota Juridiniy asmeny registre
Saskaitos Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 Banko rekvizitai:
AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT- 01103 | Saskaitos Nr. LT70 7044 0600 0040 1776
Vilnius, Lietuva AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT- 01103
Banko kodas 70440 Vilnius, Lietuva
SWIFT: CBVILT 2X Banko kodas 70440
Speciali Projektui atidaryta sqskaita: SWIFT: CBVI LT 2X
Saskaitos Nr. LT79 7300 0101 5516 8467
»owedbank” AB, Konstitucijos pr. 20A, 03502
Vilnius, Lietuva
Banko kodas 73000
SWIFT: HABALT22

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

Vardas Pavardé: Karolis Sankovski Vardas Pavardé: Martynas Pargaliauskas
Generalinio direktoriaus Generalinis direktorius
. pavaduotojas — GeleZinkeliy
/ infrastrukturos direkcijos
mgos direktoriu s Pareigos:

ﬁal"e‘lsas 1| % [j A

- /i

%Ot‘Z fo‘> \‘=\—
GeleZinkelin infrastruktijfos direkeijos
F)wjibl‘ul villdymo duphumeio UAB Gelezinkelio tiesimo centras
trekormes R N
Tomas Varneclias Mindaugas Laucius

Teisininkas

tel. Nr. +370/5 2693708, el.p. r.sabaliaygkdite(c litrail.lt,

Tiesioginis yadovas: Pirkimo paslaugyf centro sudétingy pirkimy Rangos grupés vadovas Romualdas Umikas, tel. Nr.
+370 5 2695190, el. p. r.urnikas@litrail. It

Sutarties Yykdytojas: Gelezmkehq infrastruktiiros direkcijos Projekty valdymo departamento Projekty jgyvendinimo
skyriaus projekto vadové Ramuné Zebrauskaite, tel. Nr. +370 5 2693000, el. p. r.zebrauskaité(@litrail.It;

Tiesioginis vadovas: GeleZinkeliy infrastruktiiros direkcijos Projekty valdymo departamento Projekty jgyvendinimo
skyriaus vir§ininkas Skirmantas Vansevicius, tel. Nr. +370 5 2693114, el. p. s.vansevicius@litrail.It

Nukreipti: PC, IT, F. DI Gelezinkeliy infrastruktiros direkeijos
Projekiy yeyvendinimo sk J;un.
Projekto viudovg— v
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N Ramui iskaité : =
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Gty 518 oty [in. Sf Z653
SUTARTIES SALYGOS
1. Pagrindinés Sutarties sagvokos

1.1. Sioje Sutartyje vartojamos Zemiau iSvardintos savokos, kai rasomos i§ didziosios
raidés, turi tokias reik3mes:

Etapas — Sutarties formos 3.3 punkte nurodyta teikiamy Paslaugy dalis, kuria jvykdes
Projektuotojas perduoda suteikty Paslaugy rezultata UZsakovui ir gauna jos patvirtinima, o
UZsakovas sumoka uZ tinkamai suteikta paslaugy dalj Sutarties formoje nurodytg kaina.

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy
technologijy priemonémis parengti, pateikti ir i§saugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir
darbus, taip pat gauti informacija apie pateikty sgskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita® svetain¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.cu ir elektroniniu pa$tu saskaita@vpt.lt.).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi biti patvirtintas rastiskai)
nurodymas, kurj d¢l Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda UZsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos — bet kokios teikiamos paslaugos ar bet kokie pavedimai, atlickami pagal $ig Sutart].

Paslaugy teikimo terminas — laikas nuo PradZios datos, per kurj Projektuotojas turi suteikti
Sutarties formos 3.3 punkte nurodytas Paslaugas Etapais, perduoti suteikty Paslaugy rezultata ir gauti
i§ UZsakovo pateiktos ataskaitos patvirtinima.

Pradzios data — Paslaugy teikimo pradZios data, kurig nustato Projekto vadovas ir apie kuria
raStu praneSa Projektuotojui ne véliau, kaip per 30 (trisdesimt) dieny po Sutarties jsigaliojimo.

Projektas — UZsakovo pateiktos Techninés specifikacijos, privalomyjy Projekto rengimo
dokumenty pagrindu ir vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei
rastiSkais UZsakovo ir jo jgalioty asmeny nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisés
akty nustatyta tvarka suderintas Statinio techninis projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® (ar kito galiojancio, jj pakeitiandio teisés akto) reikalavimus.
Projektuotojo rengiamo Projekto sudétis detalizuojama Sutarties formoje ir Techninéje
specifikacijoje.

Projektuotojas — Sutarties Salis teikianti Sutartyje numatytas Paslaugas.

Projekto vadovas — UZsakovo paskirtas darbuotojas, atsakingas uz Sutarties jgyvendinima ir
veikiantis savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus jgaliojimus.

Rastu — koks nors dokumentas, raSytas ranka, spausdintas maSinéle, i$spausdintas ar
uzfiksuotas elektroninémis priemonémis (jskaitant elektroniniu pastu siystus laiskus ir faksimilinius
praneSimus), kuriy visy galutinis rezultatas - tvirtas ir nepanaikinamas jra3as.

Statinys — Sutarties Specialiosiose salygose ir Techningje specifikacijoje nurodytas objektas,
kurio Projekta pagal Sutartj privalo parengti Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo
gauti statyba leidZiantj dokuments.

Techniné specifikacija — UzZsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra apibiidinti
reikalavimai ir/ar tikslai Paslaugy teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir istekliai,
kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir/ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.

UZsakovas — akcin¢ bendrové ,,Lietuvos gelezinkeliai®.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$éiai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
meénesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.




3. Projektuotojo teisés ir pareigos

3.1. Projektuotojas jsipareigoja:

3.1.1. Uzsakovo vardu gauti privalomuosius Statinio Projekto rengimo dokumentus
(prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

3.1.2. suderings su UZsakovo atstovu, paskirti rengiamo Projekto vadova;

3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose nustatytos sudéties Projekta ir pateikti
Ji tvirtinti UZsakovui;

3.1.4. Projekty parengti taip, kad nebiity ribojama konkurencija, t.y., nebiity sudarytos salygos
(1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkre¢iam tiekéjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje
naudoti tik konkretaus gamintojo jranga/medziagas;

3.1.5. esant Uzsakovo Nurodymui, pakoreguoti Projekta;

3.1.6. iStaisyti savo saskaita UZsakovo ir/ar ekspertizés nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacijos netikslumus, klaidas ar kitokius trikumus per techniskai
trumpiausig jmanomg terming. Netikslumy ir klaidy taisymas néra prieZastis pratesti tarpinius ir/ar
galutinius Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo. Jei atlikti Projekto
iStaisymus néra galimybés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti UZsakovui dél
Siame punkte nurodyty aplinkybiy susidariusius nuostolius;

3.1.7. organizuoti Projekto suderinimg kompetentingose institucijose ir jstaigose;

3.1.8. atstovaudamas UZsakovui, gauti leidimg Statinio statybai;

3.1.9. atlikti Statinio projektavimo paslaugy valdyma (t. y. koordinuoti visy Projekto
rengéjy, tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugy subteikéjai, darba, ir uZtikrinti visy Projekto daliy
tarpusavio suderinamuma, visos projektinés dokumentacijos tinkama jforminima);

3.1.10.  vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiiirg pagal atskirg pasira$yta sutartj;

3.1.11. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugy teikimo grafike)
nurodyty tarpiniy (jeigu numatyti) ir galutiniy Paslaugy suteikimo terminuy;

3.1.12. teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Technine specifikacija bei teisétais
UZsakovo paaiSkinimais ir Nurodymais, taip pat Lictuvos Respublikoje galiojandiais statybos
normatyvais ir kitais teisés aktais;

3.1.13. teikti Paslaugas UZsakovui pagal Sutartj uz Sutartyje nurodyta kaina, savo rizika bei
sgskaita kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai;

3.1.14.  be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo neperleisti jsipareigojimy pagal Sutart ar
ju dalies;

3.1.15. informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, nustatant, kad
jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susidurty su aplinkybémis, trukdandiomis
laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti Uzsakovui rastu apie tokias aplinkybes
ir numatomg uzdelsima, jo numatoma trukme, priezastis ir priemones, kuriy Projektuotojas ketina
imtis, kad Sutarties vykdymo klititys biity nedelsiant pagalintos;

3.1.16. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

3.1.17.  pateikti i§samias Paslaugy teikimo ataskaitas kartu su jas lydin¢iais dokumentais kaip
apibudinta $iy Sutarties sglygy 13 straipsnyje [Ataskaitos] iki Etapy terminy pabaigos (Galutine
ataskaita — po Statybg leidzian¢iy dokumenty gavimo) ir gauti Uzsakovo patvirtinima;

3.1.18. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

3.1.19. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Projektuotojo darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirti, reikalingus norint teikti Paslaugas;

3.1.20. Uzsakovui Rastu papraSius grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutaréiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

3.1.21. uZtikrinti, kad pagal Sutartj perleisty jsipareigojimy vykdymui paskirtas trediasis
asmuo (subtiekejas) atitiks visus Projektuotojui keliamus reikalavimus;

—

”
P,



3.1.22. nuolatos konstruktyviai ir geranoriskai bendradarbiauti su UZsakovu ir jo paskirtais
asmenimis;

3.1.23. per Uzsakovo nurodytus techniskai jmanomus jvykdyti trumpiausius laiko terminus
ivykdyti visus pagristus UzZsakovo ar Uzsakovo jgalioty asmeny Nurodymus dél pastebéty
Projektuotojo teikiamy Paslaugy trikumy ar nukrypimy nuo Projektavimo uZzduoties ar §ios Sutarties
reikalavimy;

3.1.24. tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo
Uzsakovui, Projektuotojas turi teisg kreiptis | Uzsakova dél tokio sprendinio suderinimo, o UZsakovas
isipareigoja pareiksti savo nuomong per protingg terming;

3.1.25. operatyviai bei savo saskaita pasalinti visus pastebétus Projekto ar teikiamy Paslaugy
trokumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose i§spresti visus su tuo susijusius klausimus bei
problemas;

3.1.26. neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies treéioms
Salims, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra i§ anksto suderinta su UzZsakovu radtu arba yra batina Sutarties
vykdymo tikslais. Si nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinémis autoriy teisémis,
kurios néra perleidziamos UZsakovui pagal §ig Sutartj;

3.1.27. savo darbuotojams, ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems
Paslaugas pagal 3ig Sutartj Lietuvos Respublikoje, atsiZvelges | jy darbo pobidj (pvz., darbas greta
kelio vykstant traukiniy eismui) parGpinti saugos priemones, atitinkan¢ias UZsakovo saugos
reikalavimus ir pasiriipinti, kad $ie darbuotojai baty tinkamai instruktuoti apie darby sauga;

3.1.28. iSmanyti Lictuvos Respublikos ir Europos Sgjungos vieSyjy pirkimy finansinés paramos
panaudojimg reglamentuojan¢iy teisés akty reikalavimus (ypaé reikalavimus ilaidy tinkamumui) ir jais
vadovautis teikiant Paslaugas;

3.1.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

3.2. Jei Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi tokie partneriai
kartu ir kiekvienas atskirai bus susaistyti Sutarties salygy, t.y. solidariai atsakingi UZsakovui uZ $ios
Sutarties nuostaty vykdyma, nesiejant to su jy jsipareigojimy pagal jungtine veiklg ar jnady j pastaraja
dydziu. Projektuotojas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu ir
suteikti jgaliojimus prisiimti jsipareigojimus jo vardu, jskaitant teis¢ iSrasyti saskaitas uZ suteiktas
Paslaugas bei gauti mokejimus uZ suteiktas Paslaugas i§ UZsakovo. Bet koks jungtinés veiklos
sutartimi susaistyty partneriy pakeitimas be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo bus laikomas
esminiu Sutarties pazeidimu.

3.3. Jei Sutarties vykdymui Projektuotojui ir/ar jo pasitelktiems Subtiekéjams bus reikalinga
jsigyti prekes/paslaugas/darbus ir/arba nuomoti patalpas/iranga/mechanizmus i§ UZsakovo,
Projektuotojas privalo apie tai rastu informuoti UzZsakovo Projekto vadovg pries 7 (septynias) dienas.
Esant tokiems pirkimams (nuomai) i§ Uzsakovo, Projektuotojas privalo pildyti Uzsakovo pateiktos
formos dokumentg ir teikti ji bei pirkimag jrodan¢ius dokumentus (sutartis, sgskaitas-faktiras ir kt.)
UZsakovo Projekto vadovui kartu su Paslaugy teikimo ataskaitomis.

3.4. Projektuotojas turi teis¢ gauti Bendra Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo §ig
Sutartj ir Sutartis néra nutraukiama.

3.5. Projektuotojas turi ir kitas $ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

4. UZsakovo teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas isipareigoja:

4.1.1. Uzsakovas jsipareigoja per /0 (desimt) darbo dieny nuo Projektuotojo rastisko motyvuoto
praSymo pateikimo dienos, pateikti visus Uzsakovo turimus dokumentus bei informacija, reikalinga
tinkamai suteikti Paslauga. Duomenis/dokumentus, kuriuos UZsakovas turi parengti ar gauti i§ kity
institucijy, tuo atveju, kai tokiy duomeny/dokumenty nepavyksta gauti Projektuotojui, UZsakovas
isipareigoja pateikti per protinga termina, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny;




4.1.2. operatyviai po atitinkamo rastisko Projektuotojo praSymo pateikimo jam dienos
pasiraSyti ir pateikti Projektuotojui visus savo jgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus dokumentus,
reikalingus tam, kad Projektuotojas galéty laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal Sutartj;

4.1.3. uz tinkamai suteiktas Paslaugas sumokéti Projektuotojui Bendra Sutarties kaing pagal
Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.4. tinkamai bendradarbiauti su Projektuotoju.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo
arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus,
iki kol $ie jsipareigojimai nebus tinkamai jvykdyti.

4.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas
teises.

5. Paslaugy teikimo sutartis su treciaisiais asmenimis (subtiekéjais)

5.1. Jokia Paslaugy teikimo sutartis su tre¢iaisiais asmenimis nesukurs sutartiniy santykiy tarp
subtickejo ir UZsakovo, o uz tinkama Sutartyje nurodyty Paslaugy, jskaitant ir uz subtiekéjui perduoty
teikti, suteikima UZsakovui atsako Projektuotojas visa apimtimi.

5.2. Projektuotojas, sickdamas tinkamo Sutarties jgyvendinimo, su subtiekéjais sudaromose
subtickimo sutartyse turi numatyti garantijas, kurios uZtikrinty Sutarties jgyvendinimg tinkamai ir
laiku. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu iki PradZios datos, Projektuotojas jsipareigoja pranesti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtickéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
Projektuotojas, visu Sutarties vykdymo metu, turi informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
bei naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

5.3. ISankstinis UZsakovo sutikimas privalo bati gautas dél Sutartyje (Projektuotojo pasitilyme)
nurodyty subtiekéjy pakeitimo kitais ar naujy subtiekéjy pasitelkimo, kurie turi tenkinti kvalifikacijos
reikalavimus, nurodytus pirkimo sglygose (jei tokie subtiekéjams buvo keliami). Kvalifikacija
patvirtinancius dokumentus UZsakovui turi pateikti Projektuotojas.

5.4. Jeigu Uzsakovas nustato, kad subtiekéjas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas,
UZsakovas gali pareikalauti, kad Projektuotojas nutraukty tokia su subtiekéju sudaryta Paslaugy
teikimo sutart] ir pats Projektuotojas savarankiskai teikty Paslaugas, arba Sioje Sutartyje numatyta
tvarka sudaryty kita Paslaugy teikimo sutartj su kvalifikacijg atitinkan¢iu subtiekéju.

5.5. Pagal Paslaugy teikimo sutartj su tre¢iaisiais asmenimis perduodamy Paslaugy verté
neribojama, jeigu Sutarties salygose ar jy prieduose nenumatyta kitaip.

6. Kainodaros taisyklés

6.1. Sutartis yra fiksuotos kainos tipo sutartis. Bendrg Sutarties kaing, mokama Projektuotojui
uz suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM.

6.2. | Sutarties kaing be PVM turi biti jskai¢iuota Paslaugy kaina, visos islaidos ir mokes¢iai,
i8skyrus PVM. Projektuotojas | Sutarties kaing be PVM privalo jskai¢iuoti visas su Paslaugy teikimu
susijusias i§laidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

6.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias i§laidas;

6.2.2. apripinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, i§laidas;

6.2.3. visas Kkitas i$laidas, biitinas tinkamam ir kokybiskam Paslaugy suteikimui.

6.3. Sutarties kaina be PVM ir jkainiai negali bati kei¢iami dél jstatymy pasikeitimo, jskaitant
del to pasikeitusius mokes¢ius, t.y. visg rizikg dél galimo kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas
(i8skyrus PVM tarifo pasikeitima). PVM mokamas pagal privalomuosius teisés aktus, taikytinus
[statymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai
bus perskai¢iuojama Bendra Sutarties kaina, t.y. prie jvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM
pridedant PVM suma, apskai¢iuotg pagal iki pakeitimo galiojantj PVM tarifa, bei prie nejvykdytos
Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM suma, apskai¢iuotg pagal po pakeitimo galiojant]
PVM tarifs.



6.3.1. Jeigu PVM pasikeité laikotarpyje nuo Projektuotojo pasitilymo pateikimo Uzsakovui iki
Sutarties sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimuy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanéiujy subjekty jstatymo 94 str. 3 d. nuostata, j Sutartj buvo
jraSytas Projektuotojo pasitilyme nurodytas PVM tarifas ir suma, ta¢iau vykdant Sutartj ir atlickant
moké¢jimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas.

6.3.2. PVM pasikeitimo atveju, Uzsakovas vienaSaliskai sudaro Sutarties kainos
perskaiciavimo dél PVM pasikeitimo aktg ir jteikia ji Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka.
Projektuotojui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaiciavimo déel PVM pasikeitimo
akto jteikimo jam dienos nenustalius kainos perskai¢iavimo techniniy klaidy ir nepateikus
atitinkamo raSytinio praneSimo UZsakovui, Sutarties kainos perskaiciavimo dél PVM pasikeitimo
aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo arba paslaugy
kainy poky¢iy nebus perskaic¢iuojama.

7. Sautarties jivykdymo uztikrinimas

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas (Zr. Sutarties formos 4 straipsnj) vienu i$ §iy budy:

7.1.1. Lietuvos Respublikoje arba uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko

garantija, iSduota UzZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sqlygy Priede Nr. I). Jei pirmo pareikalavimo banko
garantija yra iSduota angly kalba, turi biiti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalba.
Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo para$u ir vertimy biuro
antspaudu arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens paralu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus
teikiama originaliam tekstui.
Banko iSduotai garantijai turi biiti taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,,The ICC Uniform rules for demand guarantees®, leidinio Nr.758, o $aliy
ginCai d¢l garantijos sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose, Lictuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

7.1.2. 1 Uzsakovo banko saskaita (taciau ne | specialigjg Projekto sgskaitg) pervestu piniginiu
uzstatu (pateikiamas mokeéjima liudijantis dokumentas — mokéjimo nurodymo skaitmeniné kopija
arba moke¢jimo kvito originalo skaitmeniné kopija).

7.2. Jei Projektuotojas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (Zr. Sutarties
formos 4 straipsnj) nustatytu pateikimo terminu, Sutartis UZsakovo sprendimu gali biiti laikoma
nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti pasitlymo galiojimo uZztikrinimu.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj, kol
Projektuotojas jvykdys visas Sia Sutartimi nustatytas prievoles.

7.4. Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 28 (dvidesSimt
aStuonioms) dienoms iki Sios datos pabaigos dar nebus patvirtinta Galutiné ataskaita, tai
Projektuotojas privalés pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo laikg iki Sutarties sglygy
7.3 punkte nurodyto termino.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas per /0 (desimt) darbo dieny po Galutinés
ataskaitos patvirtinimo (Zr. Sutarties sglygy 13 straipsnj [Ataskaitos]), Projektuotojui pateikus rastiska
praSyma.

7.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti visi nuostoliai
ir netesybos, atsirad¢ Projektuotojui paZeidus Sutart;.

7.7. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Projektuotojas gali prasyti UZsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitlomg Sutarties jvykdymo uZtikrinima (rekomenduotina).
UZsakovas atsakyma dél sitilomo Sutarties jvykdymo uZztikrinimo priimtinumo pateiks per 3 (tris)
darbo dienas nuo praymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teis¢s atmesti
pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg gavus informacija, kad Projektuotojas arba Sutarties
ivykdyma uztikrinantis tikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy Uzsakovui arba
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kitiems tkio subjektams ar netinkamai juos vykdé arba dél kitokiy priezas¢iy UzZsakovas prarado
pasitikéjima juo.

7.8. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Projektuotojo per /4 (keturiolika) dieny nuo
reikalavimo iSsiuntimo dienos pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimag tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis, o nepateikus, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart;.

7.9. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

7.9.1. Projektuotojas nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj;

7.9.2. Projektuotojas per protingai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba jvykdyti nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.9.3. Projektuotojas tampa nemokus, jam iSkeliama bankroto byla, pradedama likvidavimo
procediira arba sustabdoma jo @ikiné veikla;

7.9.4. jei dél bet kokiy Projektuotojo veiksmy (veikimo ar neveikimo) UZsakovas patyré
nuostoliy (iskaitant, bet neapribojant papildomas islaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, delspinigius ir/ar baudas). Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Projektuotoja, nurodydamas, dél kokio
pazeidimo pateikia §j reikalavima.

7.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

7.11. Nutraukus Sutartj del bet kokiy priezasCiy, Uzsakovas jgyja teise panaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimg bet kokioms Projektuotojo prievoléms UZsakovui jvykdyti, t.y. nuostoliams,
netesyboms bet kokios riiSies kompensacijoms ne ginco tvarka issiieskoti.

7.12. Jet Sutarties vykdymo metu jos jvykdymo uZtikrinimas netekty galios ir Projektuotojas
nedelsiant nepateikty kito Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar nepratesty pirminio uztikrinimo
galiojimo, UZsakovas turi teis¢ arba nutraukti Sutart] ir/arba atlikti jskaitymus i§ Projektuotojui pagal
Sutart] mokeétiny sumy Sutarties jvykdymo uztikrinimu Projektuotojo prisiimty prievoliy jvykdymui
uztikrinti.

8. Paslaugy perdavimas ir pri¢émimas

8.1. Projektuotojas teikia Paslaugas Etapais.

8.2. Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su Etapo atlikimu susijusius dokumentus
ir gauti Uzsakovo patvirtinimg iki Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos.

8.3. Visi dokumenty ir ataskaity projektai turi biti pateikiami UZsakovui su lydraséiu 2 (dviem)
spausdintais egzemplioriais lietuviy kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis elektroniniu
formatu, jeigu tokiy bity, su atitinkamais bréZiniais ir/ar paskaifiavimais ar kitais duomenimis,
parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCAD).

8.4. Dokumentai ir ataskaitos, spausdintos ir elektroninés versijos su lydra$éiu turi buti
pateiktos asmeniskai arba per kurjeri Projekto vadovui ar jo jgaliotam asmeniui iki Paslaugy teikimo
termino (Etapo) pabaigos, jvertinant Sutarties sglygy 8.6, 8.7 ir 8.8 punktuose nustatytas sglygas.

8.5. UZsakovui pareikalavus, dokumenty kopijas (tiek egzemplioriy, kick nurodo UZsakovas)
Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinéms ir Europos Sgjungos institucijoms.

8.6. UzZsakovas patvirtins pateiktus su Etapo atlikimu susijusius dokumentus ir Sutarties salygy
13 straipsnyje [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas arba atmes juos ir pateiks savo pastabas per /0
(desimt) dieny nuo jy gavimo dienos.

8.7. Atmestus dokumentus Projektuotojas turés pataisyti atsizvelgdamas j Uzsakovo pastabas
ir pakartotinai juos pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo jy gavimo dienos.

8.8. Jei, del Projektuotojo kaltés, su Etapo atlikimu susij¢ dokumentai nebus patvirtinti iki
atitinkamo Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino
(Etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradéti skaiciuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties salygy 10
straipsniu [Saliy atsakomybeél.
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Nepaisant delspinigiy skaic¢iavimo, pateikimo ir atmetimo procedira kartojama iki tol, kol bus
atlikti reikiami pataisymai atsiZvelgiant | visas motyvuotas Uzsakovo pastabas ir Etapas bus
jvykdytas tinkamai.

8.9. Bet kokios Uzsakovo pastabos, sglygojanc¢ios dokumenty ar ataskaitos atmetima, turi bati
motyvuotos, t.y. pagristos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, reglamenty,
normatyvy, kity teisés akty, jmoneés standarty Statinio projektavimo uzduoties projektui parengti, $iy
Paslaugy teikimo sglygy, Sutarties salygu, Projektuotojo pasifilymo nuostatomis bei, jeigu bitina,
atitinkamos srities eksperty i§vadomis.

8.10. Bet kurio Paslaugy Etapo atlikimo terminas, susijes su ankstesniojo Paslaugy Etapo
suteikimu, nebus pratestas, jei UZsakovas nepasiraSys ankstesniojo Etapo Paslaugy priémimo-
perdavimo akto dél motyvuoty prieZas¢iy, susijusiy su netinkamu Projektuotojo Sutartiniy prievoliy
vykdymu. Delspinigiai uz laiku neatlikta/nejvykdyts Paslaugy Etapg bus pradéti skai¢iuoti nuo kitos
dienos, pasibaigus Sutarties formos 3.3 punkte nurodytam Paslaugy teikimo terminui (Etapui).

8.11. Suteikty Paslaugy Etapas priimamas abiem Salims pasirasius Paslaugy priémimo —
perdavimo akta.

8.12. Uzsakovas pasirasys Paslaugy priémimo — perdavimo aktg su sglyga, kad buvo priimti
visi ankstesni Etapai.

8.13. Baigus teikti Paslaugas, UZsakovui pateikiama galutiné suteikty Paslaugy ataskaita ir, ja
patvirtinus, pasiraomas galutinis suteikty Paslaugy priémimo — perdavimo aktas.

8.14. Abiem Salims pasiraius Paslaugy priémimo — perdavimo akta, Projektuotojas,
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaitg-faktira. PVM sgskaita-faktiira turi biiti iSradoma ta data, kuria
UZzsakovas pasiradys priémimo-perdavimo akta. PVM saskaitoje-faktliroje turi biiti nurodyta:
pasiraSyto priémimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

8.15. Patvirtindamas Projekta ir pasiraSydamas tiek tarpinius, tiek galutinj Paslaugy priémimo
— perdavimo aktg (-us), UZsakovas neprisiima jokios atsakomybés uZ Projekto klaidas ar kitus
trikumus bei jy pasekmes.

8.16. Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo jsipareigojimo
ivykdymo terminas Sioje Sutartyje konkre¢iai néra nurodytas, Projektuotojas jj privalo jvykdyti per
Uzsakovo nurodyta terming, ne ilgesnj kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurig UZsakovas
pareikalavo pavedamg atlikti darbg ar jsipareigojimg jvykdyti. Salys rastu gali susitarti ir dél kitokio
pavedamo darbo ar atlikti jsipareigojimo jvykdymo termino, jei pagal jstatymus ar Sutartics esme
aiSkus kitoks pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas. Tokiais atvejais
pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas turi bati protingas ir sudaryti salygas
Projektuotojui tinkamai pavedamga atlikti darbg ar jvykdyti jsipareigojima. Projektuotojui nevykdant
savo sutartiniy jsipareigojimy Siame straipsnyje nurodytais terminais Projektuotojas jsipareigoja
atlyginti UZsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami 600,00 (Sesiy Simty)
EUR suma uz kiekvieng vélavimo dieng.

8.17. Perduodamas Paslaugas (pasira§ydamas tiek tarpinius, tiek galutinj suteikty Paslaugy
priecmimo — perdavimo aktg), Projektuotojas besalygiskai, neatSaukiamai, neatlygintinai,
neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybése perduoda iSimtinei UZsakovo nuosavybei visas
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninés ir intelektinés
nuosavybes teises, susijusias su Paslaugomis, jskaitant (bet neapsiribojant) iSimtines teises leisti arba
uzdrausti Siuos veiksmus: atgaminti karinj bet kokia forma ar budu, iSleisti kiirinj, versti kiirinj,
adaptuoti ar kitaip perdirbti kiirinj, platinti kGirinio originala ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant,
teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybén arba valdymui, taip pat importuojant,
cksportuojant, viesai rodyti kiirinio originalg ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip viesai skelbti
kiirinj, jskaitant jo padaryma vieSai prieinamu kompiuteriy tinklais (internete). Atlyginimas
Projektuotojui uZ turtiniy teisiy | intelektinés nuosavybés objektus perleidimg UzZsakovui yra
iskaiCiuotas ] Bendra Sutarties kaina.

9. Mokéjimy salygos

=
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9.1. Mokéjimai bus atlickami j Saliy banko saskaitas, kurios, kartu su visais privalomais
rekvizitais, nurodytos Sutarties formoje.

9.2. Mok¢jimai uZ tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 60 (Sesiasdesimt ) dieny nuo
tos dienos, kai UZsakovas, naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita*“ priemonémis, priims ir
uZregistruos tiksliai bei teisingai parengta PVM saskaita fakttira, kurioje turi biiti nurodytas Paslaugy
priémimo-perdavimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

9.3. Uzsakovas apmokéjimui priims tik tiksliai ir teisingai parengtus bei patvirtintus
dokumentus (Sutarties salygu 8.6, 8.13 punktai) uZ per ataskaitinj laikotarpj suteikty Paslaugy Etapus
iki kito ménesio 3 (trecios) dienos. Jei dokumentai nebuvo gauti ir UZsakovo patvirtinti iki $ios datos,
veliau pateikti dokumentai bus apskaitomi ta ménesj, kada juos uZregistruos Uzsakovas.

9.4 Uzsakovas turi teis¢ neapmokeéti PVM saskaity-faktiiry, jeigu Projektuotojas jas pateikia ne
informacineés sistemos ,,E.sgskaita“ priemonémis.

9.5. Mokéjimai tretiesiems asmenims nebus atlickami.

10. Saliq atsakomybé

10.1. Sahq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sig Sutartj. Salys Isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.2. NesumaZinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma,
numatytos §ioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja
atlyginti visus UZsakovo nuostolius, kurie blity patirti Siais atvejais:

10.2.1. Uzsakovas turéty atlyginti statybos darby rangovui uz papildomai atliktus darbus, kurie
dél Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Salys
susitaria, jog UZsakovo nuostoliais $iuo atveju bus laikoma visy papildomai atlikty darby, kurie
nebuvo numatyti Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kaina;

10.2.2. Projektuotojas iki pasililymy pateikimo Statinio statybos rangos pirkimui termino
pabaigos nejvykdyty pareigos savo sgskaita iStaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacijos trikumus, paminétus Sutarties salygy 3.1.4 punkte. Salys
susitaria, jog UZsakovo nuostoliais §iuo atveju bus laikoma— ne mazesné kaip 5 procenty Statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos suma.

10.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties salygy 3.1.4 punkte nustatyto reikalavimo, uZ
kiekvieng nustatyta tokio reikalavimo nesilaikymo atveji Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovui
sumoketi /.000,00 (vieno tikstancio) EUR bauda.

10.4. Projektuotojas privalo atlyginti dél jo kaltés UZsakovo patirtus nuostolius ir papildomas
islaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos islaidos atsirado Sutarties vykdymo metu
ar jai pasibaigus. Salys susitaria ir patvirtina, kad dél Projektuotojo nevykdymo arba netinkamo
vykdymo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, UZsakovo patirty nuostoliy, jskaitant ir netesybas,
bet i8laidy atlyginimas nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir UZsakovas tures
teisg taikyti vienasalj jskaitymg tokiy nuostoliy ir/ar papildomy islaidy sumoms, iskai¢iuodamas jas
1§ visy pagal $ig Sutartj Projektuotojui mokeétiny sumy, Projektuotojo pateikty Sutarties jvykdymo
uztikrinimy bei pagal kitas sutartis i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

10.5. Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

10.5.1. UZsakovui praleidus mokéjimo terming, Projektuotojas gali reikalauti 0,/ (vienos
deSimtosios) proc. dydzZio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta sumokéti dieng, skaidiuojant nuo
veluojamos sumokeéti sumos su PVM iki kol maksimali priskaidiuoty delspinigiy suma pasieks 20
(dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos.

10.5.2. Delspinigiai uZ pavéluotus mokejimus gali biti skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo
buti sumokéta j banko sgskaita iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i§ UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.
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10.5.3. Projektuotojas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart], rastu jspéjes Uzsakova pries /0
(deSimt) darbo dieny, kai pasickiamas 20 (dvidesimties) procenty dydzio Bendros Sutarties kainos
delspinigiy jsiskolinimas (Sutarties sglygy 22.2 punktas).

10.6. Uzsakovas pasilieka teisg sustabdyti Projektuotojui priklausan¢iy mokéti sumy mokéjima
uz suteiktas Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys $ios Sutarties sglygy 3 straipsnyje
[Projektuotojo teisés ir pareigos] prisiimty, taip pat teisés akty nustatyty jsipareigojimy, kol
Projektuotojas pilnai jvykdys jsipareigojimus, dél kuriy nevykdymo buvo sustabdytas mokéjimas.

10.7. Delspinigiai uz laiku nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Sutarties sglygose nurodytais
terminais (pvz. nesilaikant nustatyty Paslaugy teikimo Etapy ir (ar) galutinio Paslaugy teikimo
terminy, nepateikiant Sutarties salygy 13 straipsnyje nurodyty ataskaity ir kt.), Uzsakovas turi teise
i§ Projektuotojo reikalauti 0,/ (vienos desimtosios) procento dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta
dieng nuo véluojamo atlikti Etapo kainos su PVM. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti nuo kitos dienos
po Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos. Delspinigiai skai¢iuojami tol, kol bendras jy dydis
pasiekia 20 (dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos.

10.7.2. Pasiekus maksimalia 20 (dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos su PVM
delspinigiy skai¢iavimo ribg, UZsakovas, rastu jspéjes Projektuotoja pries 10 (desimt) darbo dieny
turi teis¢ nutraukti Sutartj (Sutarties salygy 22.3.5 punktas), neatlygindamas Projektuotojui jokiy su
tokiu Sutarties nutraukimu susijusiy nuostoliy ar i$laidy ir pasilikti sau Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

10.7.3. Uzsakovas turi teis¢ ne gin€o tvarka vienasaliskai jskaityti i§ pagal Sutartj uz Paslaugas
Projektuotojui mokétiny sumuy, taip pat ir i§ Sutarties jvykdymo uztikrinimo bei pagal kitas sutartis i3
Projektuotojui mokeétiny sumy visas netesybas (baudas ir/ar delspinigius), kompensacijas ir kitas
sumas ir apie tai informuoti kita Salj.

10.8. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi buiti sumokétos nedelsiant, ta¢iau ne véliau kaip
per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko
sgskaitas.

10.9. Netesyby (delspinigiy ir/ar baudy) sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti
Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

11. Mokes¢éiai ir muitai

11.1. Jokie muitai ar mokesciai, iskaitant Pridétinés vertés mokestj (PVM), negali buti
finansuojami Europos Sajungos fondy Ié3omis.

11.2. Projektuotojas yra pilnai atsakingas uZ teisingg muitinés procediiry jforminima, muity ir/arba
importo PVM, jei tokie buty taikomi, teisingg apskaifiavimg bei sumokéjimg muitinés jstaigai.
Projektuotojas pats savo saskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado
ar gali atsirasti vykdant Sig Sutartj, ir prisiima visg rizika, susijusia su mokestiniy prievoliy, jei tokiy biity,
Lietuvos Respublikoje vykdymu.

12. Draudimas

12.1. Projektuotojas, raStu suderings su UzZsakovu draudimo sutarties salygas, privalo savo sagskaita
sudaryti profesinés civilinés atsakomybés draudimo sutartj, apimancig turtine ir neturtine Zala, dél
netinkamai atlikto statinio projekto ar jo dalies projektavimo bei kity atlickamy profesiniy paslaugy
pagal sutartj (jskaitant, bet neapsiribojant, statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji
draudimg pagal Statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus). Draudimo suma vienam
draudziamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui turi biiti ne mazesné kaip
500.000,00 (penki Simtai titkstanciy) EUR. Projektuotojas privalo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
po sutarties pasira§ymo dienos pateikti UZsakovui profesinés civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo (poliso), jskaitant, bet, neapsiribojant statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso), ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos
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sumokejimg, patvirtintas kopijas. Projektuotojas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) sudaryty
profesineés civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jskaitant, bet neapsiribojant, statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ir pateikti UZsakovui tai patvirtinandius
dokumentus, jeigu draudimo sutartys pasibaigs anks¢iau, nei numatyta teisés aktuose. Jei draudimo
imoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokejimo termino dienos, Projektuotojas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjima patvirtinanéio
dokumento patvirtintg kopija.

12.2. Projektuotojas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per
1 (vieng) darbo diena, kai to pareikalauja UZsakovas ar Projekto vadovas, turi pateikti jrodymus,
patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokeéjima.

13. Ataskaitos

13.1. Bendrieji reikalavimai:

13.1.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas (projektavimo eigos ir galutine) apie
suteiktas Paslaugas kartu su jas palydinéiais dokumentais taip, kaip nurodyta $iame straipsnyje;

13.1.2. ataskaitoms taikomos Sutarties salygy 14 straipsnio [[ntelektines ir pramonineés
nuosavybés teisés] nuostatos;

13.1.3. ataskaitos turi biiti pateikiamos, jvertinus Sutarties sglygy 8.6, 8.7, 8.8 punktuose
nustatytas salygas.

13.2. Ataskaity turinys ir pateikimas:

13.2.1. Projektavimo eigos ataskaita

Projektavimo eigos ataskaitos pateikiamos uz Etapo jvykdyma. Joje turi biti pateikti tokie
pagrindiniai duomenys:

1) trumpas jgyvendinamos Sutarties apra§ymas (Sutarties Nr., Sutartics Salys);

2) atitinkamo Etapo vykdymo eiga ir finansin¢ Sutarties vykdymo biklé, paslaugy teikimo
trukme (nuo — iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugy teikimo
pradzios, koks yra atsilikimas nuo grafiko;

3) problemos bei neatitikimy prieZastys ir priemonés, kuriy buvo imtasi padédiai iStaisyti
(Projektuotojo praneSimai apie esamus ar galimus neatitikimus, UZsakovo Projekto vadovo
duoti Nurodymai, Sutarties pakeitimai, ankstesniy ataskaitos atmetimy pricZastys ir pan.
Kiekvieno neatitikimo atveju prie ataskaitos turi biiti pridétas su juo susijes susiraginéjimas
tarp UZsakovo ir Projektuotojo);

4) veluojamo (-y) atlikti Etapo (-y) vertés (-iy), nuo kurios (-iy) turi biti skaitiuojamos
netesybos;

5) kita veikla per ataskaitinj laikotarpj (pvz., personalo pasikeitimas, posédZziy protokolai,
apzitry aktai, nuotraukos ir pan.).

Ataskaity formatas ir turinys turi baiti suderinti su UZsakovu. Ataskaita apie projektavimo eiga

su lydra$€iu turi buiti pateikta UZsakovui ir patvirtinta iki Etapo pabaigos.

13.2.2. Galutiné ataskaita

Galutin¢ ataskaita turi bati pateikta po statybg leidZian¢iy dokumenty gavimo ir UZsakovo
patvirtinta iki Sutarties jvykdymo laikotarpio pabaigos. Joje turi biiti pateikta apibendrinta
informacija apie Sutarties jvykdyma, pagal kurig Uzsakovas rengs Galutinge ataskaita
[gyvendinanciajai institucijai (jeigu konkre¢iu atveju tokia pareiga egzistuoja).

Galutinés ataskaitos turinys:

1) Trumpas jgyvendinto projekto apraSymas;

2) Suteikty paslaugy apraSymas, Etapai;

3) Paslaugy projekty finansiné analizé visu vykdymo laikotarpiu, apmokéjimy suvesting,
pakeitimy suvesting;

4) Esminiy problemy, iskilusiy jgyvendinant projekta, analiz¢, sprendimo bidai ir
rekomendacijos;
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5) Kita informacija.

13.3. Ataskaitos tvirtinamos vadovaujantis Sutarties sglygy 8 straipsnio [Paslaugy perdavimas
ir priémimas| nuostatomis.

13.4. Jei ataskaitos nebus patvirtintos iki Paslaugy teikimo termino (Etapo ir Sutarties
ivykdymo laikotarpio) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos
Projektuotojui bus pradeti skai¢iuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties salygy 10 straipsniu [Saliy
atsakomybé].

14. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

14.1. Visi intelektinés ir pramonineés veiklos rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo
nuosavybé.

14.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti nuostolius UzZsakovui
deél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél patento, prekiy Zenklo, pramoninio dizaino savininko
(naudotojo) teisés (registruojamos arba ne), teisés, kylancios i§ paraiSky bet kurioms minétoms
teisems jregistruoti, autoriaus teises, duomeny baziy gamintojy (sui generis) teisés, firmy, jmoniy,
organizacijy, verslo pavadinimy ar vardy savininky ir kitos panaSios teisés ar jsipareigojimai,
nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose $alyse, ar neregistruotini, kaip numatyta
Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del Uzsakovo kaltés.

14.3. Projektuotojas jsipareigoja susilaikyti nuo suké&iavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri buty
susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertan¢iy kelig $ioms veikloms
atsirasti ir informuoti UZsakova apie Projektuotojo ir/ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas sukéiavimo
ir/ar korupcijos veiklas. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja pateikti dokumentus
ir/ar informacijg apie Projektuotojo ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas suk&iavimo ir/ar korupcijos
veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teis¢ atsisakyti pateikti
dokumentus ir/ar informacija, jei tokiy dokumenty ir/ar informacijos pateikimas priestarauty
galiojantiems Lietuvos Respublikos teis¢s aktams. Uzsakovas turi teisg reikalauti pakeisti subtiekéja,
jei suk¢iavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui nejvykdZius Siame
straipsnyje nurodyty isipareigojimy arba jvykdZius juos netinkamai, UZsakovas jgyja teise nutraukti
Sutartj ir reikalauti i§ Projektuotojo dél to patirtos Zalos atlyginimo;

14.4. Projektuotojas jsipareigoja darbuotojus, teiksiantius Paslaugas pagal Sutart], samdyti
legaliai, legaliai mokeéti jiems darbo uZmokestj. Nustaius darbuotojy nelegalaus samdymo ir/ar
nelegalaus darbo uzmokesc¢io mokéjimo atvejus, UZsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti
1§ Projektuotojo del to patirtos Zalos atlyginimo.

15. Saliq pareiSkimai ir garantijos

15.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

15.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

15.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, personalo, finansinius ir techninius
iSteklius, reikalingus Paslaugoms teikti;

15.1.3. sudarydama Sutartj Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistanéiy
istatymy, kity privalomy teisés akty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
kity susitarimy.

15.2.  Projektuotojas garantuoja, kad:

15.2.1. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumy (t.y. neatitikimy
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo
uzduociai, Uzsakovo pagal S§ios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo
sglygoms, cksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie mazinty
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Statinio verte arba kitokiu biidu neigiamai jtakoty galimybg naudoti Statinj pagal tiesioging jo
paskirtj;

15.2.2. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengta Projekts, neidkils jokiy nuo
Projektuotojo priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy kliti¢iy
tam, kad Statinys biity uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

15.2.3. tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susije su Projektuotojo
teikiamomis Paslaugomis pagal $ia Sutartj, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti atlikti
Statinio statybos darbus pagal Projektuotojo parengta projekting dokumentacija.

16. Konfidencialumo jsipareigojimai

16.1. Salys privalo visa su Sutartimi ir jos vykdymu susijusig informacijg laikyti privadia ir
konfidencialia ir atskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip pavie$inti tik gavusios viena kitos rastiska
sutikimg, i8skyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama teisés akty nustatyta tvarka arba tokia informacija
pagal savo pobiidj yra viesa. Nesilaikiusios $iame punkte numatyto jsipareigojimo, Salys jsipareigoja
atlyginti viena kitai visus deél to jos patiriamus nuostolius. Minéto jsipareigojimo pazeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie Projektuotoja atskleidimas, jei Projektuotojas nevykdo arba
netinkamai vykdo Sutarties salygas. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas
informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus.

16.2. Konfidencialumo jsipareigojimai iSlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

17. Darbuotojai ir jranga

17.1. 1ki PradZios datos, Projektuotojas turi pateikti UZsakovui ra$tiskg prane$ima su
pagrindinio personalo, kurj Projektuotojas numato Sutaréiai vykdyti, gyvenimo apra§ymais, i§skyrus
gyvenimo apraSymus pagrindiniy eksperty, kuriems buvo pritarta vertinant Projektuotojo pasitlyma.
Remdamasis Sutartimi, UZsakovas gali priestarauti Projektuotojo darbuotojy pasirinkimui.

17.2. Projektuotojas turi laiku pateikti Projekto vadovo rastisSkam patvirtinimui praSymus dél
bet kokio eksperto, nenurodyto jo pasitilyme, paskyrimo.

17.3. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad uZtikrinty pakankamg administravima,
sekretoriavimg ir vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus apriipinty priemonémis, leidZian¢iomis jiems
efektyviai atlikti savo konkrec¢ias pareigas.

17.4. Projektuotojas neturi teisés keisti pagrindiniy eksperty neprane$es Uzsakovui.
Projektuotojas gali pasitlyti pakeitimg tokiais atvejais:

17.4.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;

17.4.2. atsiradus ar paaiskéjus interesy konfliktui;

17.4.3. jei tampa biitina pakeisti ekspertg dél bet kokiy kity priezaséiy, kuriy negali kontroliuoti
Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobtidZio pasikeitimas ir t.t.).

17.5. Projektuotojas sitilydamas pakeisti eksperta turi rastiskai pagristi tokio keitimo biitinuma,
bei gauti Uzsakovo raSytinj pritarimg naujai kei¢iamam darbuotojui.

17.6. Projekto eigoje, rastisku ir pagrjstu pareikalavimu Uzsakovas gali papraSyti pakeitimo,
papildomo eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo ekspertas yra netinkamas
arba neatlieka savo pareigy pagal Sutart], arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu
laiku, arba tinkamam Paslaugy jvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus.

17.7. Sutarties salygy 17.6 punkto atveju keiéiant eksperta, ji pakeitiantis asmuo turi turéti
kvalifikacijg ir patirtj, atitinkan¢ig Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
Projektuotojui nesugebant parfipinti atitinkamos kvalifikacijos ir/ar patirtics eksperto, Uzsakovas gali
nuspresti pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu ir/ar nutraukti Sutartj, jei jos tinkamam
ivykdymui iskyla grésme.

17.8. Uz papildomus kasStus, susijusius su eksperty pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas.
Tada, kai ekspertas néra pakei¢iamas nedelsiant, ir pracina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas
perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo eksperto atvykimo privalo paskirti laiking eksperta, arba
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imtis kity priemoniy tam, kad kompensuoty laiking trokstamo eksperto nebuvimg. UzZsakovas turi
teis¢ sustabdyti mokejimus uz tg laikotarpj, kai néra eksperto ar jj pakei¢ianéio asmens.
17.9. Projektuotojo cksperto keitimas jforminamas Projekto vadovo potvarkiu.

18. Darbo valandos ir atostogos

18.1. Projektuotojo pagrindiniy eksperty, teikian¢iy Paslaugas, metiniy atostogy laikas Sutarties
vykdymo laikotarpiu derinamas rastu su Uzsakovu.

18.2. Projektuotojas privalo atsizvelgti j Paslaugy teikimo vietoje $venciamas valstybines
Sventes, poilsio dienas ir religinius ar kitokius papro¢ius.

19. Sutarties galiojimas

19.1. Salys susitaria, kad Paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

19.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visidkai ar i§ dalies negaliojanéia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

19.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Saliy prievolés, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos prievolés, kurios i§lieka po Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

20. Sutarties pakeitimai

20.1. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos laikantis Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanc¢iyjy subjekty, istatymo ir Sutarties nuostaty. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos viesojo pirkimo dokumentuose (Sutarties sglygose).

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu Projekto vadovas, nckeisdamas Sutarties
dalyko, Paslaugy apiméiy, terminy ir kainos, turi teis¢ rastisku Nurodymu pakeisti vieno darbo
(paslaugos) elementg kitu ar jj papildyti atitinkamai sumazinant kita elementg, pakeisti nurodyta seka,
metodg (Siuo atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Uzsakovo Projekto
vadovo Nurodymais). Tokie Sutarties pakeitimai neturi jtakoti pagrindinio Sutarties tikslo ir galutinio
Sutarties jvykdymo termino.

21. Sutarties pazeidimas

21.1. Sutarties paZeidimu laikytinas bet koks Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba
netinkamas vykdymas.

21.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

21.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

21.2.3. reikalauti sumokéti netesybas arba kitas kompensacijas;

21.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu;

21.2.5. viena3ali8kai nutraukti Sutartj Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo baidus.

21.3. Finansavimo (viso ar dalies) i§ Europos Sgjungos fondy (ar valstybés biudZeto léSomis,
Jei bus skirtas) praradimas, kurj salygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo sutarties
vykdymas, netinkamy, teisés aktams ir/ar SutarCiai prieStaraujanéiy sprendimy priémimas, yra
laikoma zala UzZsakovui, kurig privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto
finansavimo dydziui, jskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias UZsakovui tekty sumokeéti
Europos Sajungos fondy finansuojamy lésy panaudojimag kontroliuojantioms institucijoms, jeigu
finansavimas (ar valstybés biudZeto léSomis, jei bus skirtas) buvo prarastas dél nuo Projektuotojo
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priklausanciy aplinkybiy. Projektuotojas patvirtina, kad §is Uzsakovo reikalavimas yra pagristas ir
Isipareigoja ne ginco tvarka sumoketi §ig sumg UZsakovui.

21.4. Salys susitaria ir patvirtina, kad dél Projektuotojo nevykdymo arba/ir netinkamo vykdymo
Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, UZsakovo patirty nuostoliy bei islaidy atlyginimas nebus
ribojamas Sios Sutarties ar jokia kita suma, ir Uzsakovas turés teise taikyti vienaSalj jskaityma tokiy
nuostoliy atlyginimui ir/ar papildomy i$laidy iSieskojimui, i§skai¢iuodamas jas i3 visy pagal $ia
Sutart} Projektuotojui mokétiny sumuy, Projektuotojo pateikty Sutarties jvykdymo uztikrinimy bei
pagal kitas sutartis i§ Projektuotojui mokeétiny sumuy,.

22. Sutarties nutraukimas

22.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

22.2. Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] praneses Uzsakovui pries 10
(desimt) darbo dieny, jei:

22.2.1. UZsakovas nepagrjstai neapmoka Projektuotojui UZsakovo patvirtintos sgskaitos po to,
kai pasiekiamas 20 (dvideSimties) procenty Bendros Sutarties kainos delspinigiy jsiskolinimas
(Sutarties salygy 10.4.3 punktas); Tokiais atvejais UZsakovas privalo visiskai sumoketi
Projektuotojui uz tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas;

22.2.2. Uzsakovas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir tai yra esminis
Sutarties pazeidimas, kurio UZsakovas neistaiso per Projektuotojo nustatyta protinga termina;

22.2.3. UZsakovui i8keliama bankroto ar restruktiirizavimo byla arba UZsakovas yra
paskelbiamas nemokiu.

22.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukimg praneSdamas Projektuotojui prie§ /0 (desimt) darbo dieny, pasilikti sau Sutarties
ivykdymo uztikrinimg ir reikalauti atlyginti visus UZsakovo nuostolius bei netesybas, kai:

22.3.1. Projektuotojas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

22.3.2. Projektuotojas per Uzsakovo Projekto vadovo nurodyta laikotarpi nejvykdo Projekto
vadovo Nurodymo pasSalinti Sutarties vykdymo trikumus.

22.3.3. Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Projekto vadovo Nurodymus;

22.3.4. Projektuotojas perleidzia jsipareigojimus pagal Sutart] tretiesiems asmenims be
Uzsakovo ra$ytinio sutikimo;

22.3.5. Pasickus maksimalig 20 (dvidesimties) procenty Bendros Sutarties kainos delspinigiy
skaiCiavimo ribg (Sutarties salygy 10.6.2 punktas).

22.3.6. Projektuotojas tampa nemokus arba jo atzvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo,
restruktlirizavimo, reorganizavimo procediira arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra
sustabdes savo veiklg ar jam del 8iy dalyky yra pradétos atitinkamos procediiros, arba yra bet kokioje
panasioje situacijoje, kylanCioje dé¢l panafios procediiros, numatytos Lietuvos Respublikos ar
Projektuotojo registracijos $alies teisés aktuose;

22.3.7. Projektuotojas (ir/arba jo vadovas, ir/arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teise
suraSyti ir pasiraSyti projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu del
pazeidimo, susijusio su Projektuotojo profesine veikla;

22.3.8. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinés veiklos etikos
principais;

22.3.9. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar tikinés
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teis¢ juridinio asmens vardu sudaryti sandorj ir
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise surasyti ir pasirasyti
Projektuotojo apskaitos dokumentus jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu pripaZintas
(pripazinti) kaltu uz dalyvavima nusikalstamame susivienijime, jo organizavima ar vadovavima jam,
uz kySininkavima, tarpininko kySininkavimg, papirkimg, suk¢iavima, kredito, paskolos ar tikslinés
paramos panaudojimg ne pagal paskirtj ar nustatyta tvarks, kreditinj suk&iavimg, mokeséiy
nesumokéjimg, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimg, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikima, nusikalstamu biidu gauto turto jgijimg ar realizavima, nusikalstamu
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bidu jgyty pinigy ar turto legalizavima, o dél kity valstybiy Projektuotojy - yra priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/24/EB 57 straipsnio 1 dalyje i§vardytuose Europos Sajungos teisés aktuose
apibréZtus nusikaltimus. Taip pat kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) jsiteiséjusiu
apkaltinamuoju teismo nuosprendZiu pripaZintas kaltu uz nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinéms
teiséms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai,
finansy sistemai, valstybés tarnybai ir vieSiesiems interesams.

22.3.10. Pagal kitg i8 ES biudZeto finansuojama pirkimy procediirg ar dotacijos skyrimo
procediirg buvo paskelbta, kad Projektuotojas pazeide Sutartj nesugebédamas vykdyti savo sutartiniy
jsipareigojimy.

22.3.11. Jvyksta bet kokie organizaciniai pakeitimai, reiskiantys Projektuotojo juridinio asmens
teisinés formos ar valdymo pasikeitima ir galintys turéti neigiamos jtakos Sutarties vykdymui, nebent
toks pasikeitimas bty Saliy suderintas rastu;

22.3.12. Projektuotojas nepateikia reikalaujamy garantijy, uZtikrinimy, arba jei asmuo,
duodantis garantija, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimuy;

22.3.13. Kitais Sutartyje ir teisés aktuose numatytais atvejais.

22.4. Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienaSali§kai, nesikreipdamas j teismg nutraukti $ig Sutartj
raStu jspejes Projektuotoja pries 10 (desimt) darbo dieny, jeigu UZsakovas priima sprendima neplétoti
ir nestatyti Statinio. Siame punkte numatyta teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiskai
atsiskaito su Projektuotoju uz jo suteiktas Paslaugas.

22.5. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties salygy 22.3 punkte numatytais atvejais arba kitais
atvejais, kuomet Projektuotojas pazeidzia Sutartj, Projektuotojui néra atlyginami jokie jo patirti
nuostoliai.

22.6. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteikty Paslaugy verte. Jei
Sutartis nutraukiama, UZzsakovas sumoka Projektuotojui tik uz jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo
suteiktas Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojo
UZsakovui suteikty paslaugy verte.

22.7. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés nepanaikina
UZsakovo teisés reikalauti i§ Projektuotojo priskai¢iuoty netesyby, taip pat atlyginti nuostolius,
iskaitant bet neapsiribojant, kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant Paslaugas i§ trec¢iyjy
asmeny.

23. Patikrinimai ir tikrinimai, kuriuos atlieka ES institucijos (jeigu taikoma)

23.1. Projektuotojas jsipareigoja leisti Europos komisijai ir kitoms susijusioms atsakingoms
Lietuvos Respublikos ir Europos sajungos institucijoms patikrinti Sutarties jgyvendinima, tikrinant
dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje, bei leis, reikalui esant, atlikti pilng apskaitg
pagrindZianciy dokumenty, apskaitos dokumenty ir bet kokiy kity dokumenty, susijusiy su projekto
finansavimu, audita. Tokie tikrinimai gali jvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5 (penkerius) metus
po Sutarties pasibaigimo.

23.2. Be to, Projektuotojas jsipareigoja leisti Europos komisijai ir kitoms susijusioms
atsakingoms Lietuvos Respublikos ir Europos sajungos institucijoms atlikti patikrinimus vietoje
pagal Europos sgjungos teis¢s akty nustatytas procediras, skirtas tam, kad nuo suké&iavimo ir kity
neatitikimy biity apsaugoti finansiniai ES interesai.

23.3. Projektuotojas jsipareigoja suteikti Europos komisijos ir kity susijusiy atsakingy Lietuvos
Respublikos ir Europos sgjungos institucijy atstovams pri¢jima prie viety, kuriose yra vykdoma
Sutartis, jskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomeny bazes, susijusius su
techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemoniy jy darbui palengvinti. Priéjimas Europos
komisijos ir kity susijusiy atsakingy Lietuvos Respublikos ir Europos sajungos institucijy atstovams
bus suteiktas konfidencialumo tre¢iyjy $aliy atzvilgiu pagrindu, pagal jstatymy, kuriy $ie tretieji
asmenys privalo laikytis, jpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi bati lengvai prieinami ir
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uZpildyti taip, kad jy tyrimas biity lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti Uzsakova apie juy
tikslig buvimo vieta.

23.4. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad bet kuris Subtiekéjas taip pat leis atlikti Siame
straipsnyje numatytus patikrinimus jame numatytomis sglygomis.

24. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

24.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aphnkybm, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i$vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo pove1k1 Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo* (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais). Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lictuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdymg, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratesiamas.

24.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apic
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaigk¢jimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

24.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kurig & patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

24.4, Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas
laikotarpiui, skai¢iuojamam nuo 24.3 punkte apra§yto momento iki tada, kai nenugalimos jégos
aplinkybeés iSnyks. Tokiam Sutarties pratgsimui nereikalingas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

25. Gincy nagrinéjimo tvarka

25.1. Siai Sutaréiai ir visoms i §ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos
teise.

25.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami deryby
keliu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

26. Baigiamosios nuostatos

26.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tre¢iajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

F
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26.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
Vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

26.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

26.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny paraSais arba Sutartis
susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.

nkelio tiesimo centras

UAB Gele?i
Mindaugas Laucius
Teisininkas
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Sutarties sqlygy
Priedas Nr. 1
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO FORMA
SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTIJA Nr.
AB ,,Lietuvos gelefinkeliai 20 m. R
(garantijos gavéjo pavadinimas, adresas)
Mindaugo g. 12
(adresas)
(miestas)

LT-03603, Vilnius Lietuvos Respublika

Tiekéjas, < Tiekéjo pavadinimas, adresas> pranese, kad 20 m. _d. sudaré sutartj
Nr. su AB ,Lietuvos gelezinkeliai®, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau —
Garantijos gaveéjas) dél projekto ,, Triuksmo mazinimo priemoniy geleZinkeliuose jrengimas® dalies ,, Triuk§mo
mazinimo priemoniy jrengimas KaiSiadoriy geleZinkelio stotyje* statinio projektavimo paslaugy.

Banko pavadinimas ir adresas> (toliau — Bankas) Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis
neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja sumokeéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip <suma skaiciais>
(<suma zodziais, valiutos pavadinimas>), per 10 darbo dieny, gaves pirma radtiska Garantijos gavéjo
reikalavimg mokéti (originala), kuriame nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Tiekéjas nejvykdé
20 m. __d. sutarties Nr. salygy, nurodant kokios sutarties salygos nebuvo jvykdytos,
ta¢iau Garantijos gavejas neprivalo pagrjsti savo reikalavimo.

Bet kokius rastiSkus prane$imus Garantijos gavéjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal Sig
garantijq

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Banko jsipareigojimai pagal $ig garantija balglaSl jei:

l. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas auk3¢iau nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo moketi (originalo) ir Garantijos gavéjo banko patvirtinimo, kad paragai
yra autentiski;

2. Bankui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavejas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;
arba
2.2. Tiekéjas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk$¢iau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Bankui buvo pranesta, kad Garantijos gavéjas gali reikalauti Tiekéjo pratesti §ig garantija, jeigu
Galutiné ataskaita pagal m. _d. sutartj Nr. nebus patvirtinta likus 28 kalendoriném
dienom iki Sios garantijos galiojimo pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas ratu gaves Garantijos
gavéjo reikalavimg ir pareiSkima, jog Galuting ataskaita nebuvo patvirtinta, iSmokés Garantijos gavéjui
garantuotaja suma, jeigu Sios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratestas.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢ ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos
taisyklés — ,,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758). Saliy gincai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Si garantija turi biiti graZinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji tapty
nebereikalinga.

Si garantija jsigalioja jos i¥davimo diena.

(igalioto asmens pareigos) n (parasas) (vardas, pavarde)




