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Vilnius

Biudzetiné jstaiga Vilniaus miesto kriziy centras, juridinio asmens kodas 193363032,
Vytenio g. 45, LT-03208 Vilnius, atstovaujamas direktorés Nijolés Dirsienés, veikiancio pagal
jstaigos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu,

ir

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, jmonés kodas 120750163, Algirdo g. 19, LT-03219
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Ariino Remigijaus Zabuléno, veikianéio pagal bendrovés jstatus,
veikian&io Vilniaus miesto savivaldybés administracijos vardu pagal 2011 m. gruodzio 29 d. sutart]
Nr. 14-277, toliau vadinama Projekto valdytoju, ir

MB ,,ELDOJA, juridinio asmens kodas 304499055, adresas Skersinés sody 2-0ji 33-2 Vilnius
atstovaujama Andriaus Gegzno, veikiancio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare 8ig pirkimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, susitardamos dél $iy sglygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: poilsio paskirties pastato (7.13), Vilniaus miesto kriziy centro, esancio
Vytenio g. 45, Vilniuje, paprastojo remonto techninio darbo projekto parengimo, statyba
leidziandio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos (toliau —
Paslaugos).

Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzidra kainodara.

Pradine Sutarties verte (Sutarties objekto kaina) yra 8 100,00 EUR (a$tuoni takstanciai vienas

simtas eury 00 ct.), kurioje PVM netaikomas nes Projektuotojas néra PVM moketojas. | Sig

kaina jeina visi techninio darbo projekto (toliau — Projektas) parengimui reikalingi atlikti tyrimai,
projektinés dokumentacijos derinimas, autorinis atlygis ir kiti batini veiksmai, reikalingi Siai

Sutaréiai jvykdyti.

1.4. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj pradine Sutarties verté del bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus. Pradine Sutarties verté apima visas tiesiogines ir netiesiogines
islaidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizika del pradinés Sutarties vertes padidéjimo
prisima Projektuotojas. Pradinei Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo
uzmokescio ir kitu panasiy islaidy iSaugimas.

1.5 Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokesciy perskaitiuojama tokia tvarka:

151, mokestis, kuriam pasikeitus perskaiciuojama pradine Sutarties verte: pridetinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, pradiné Sutarties verté nebus
perskaiciuojama;

1.5.2. perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keic¢iasi PVM tarifas;

1.5.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui pradingje Sutarties verteje
esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatyma;

1.5.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusio PVM tarifo pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

1.5.5. perskaigiuota pradiné Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas PVM tarifas,
nurodytos pakeisto PVM tarifo jsigaliojimo dienos.

Finansavimo $altiniai — UZsakovo ir (ar) kitos lésos.

Subtiekéjai, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti paslaugoms teikti: nepasitelkiami (jraSoma,

Jeigu yra).
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PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

. Per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Uzsakovui ir Projekto

valdytojui pateikiamas derinti detalus projektavimo darby grafikas. Kartu su projektavimo darby
grafiku Projektuotojas pateikia visy su projektu dirbanéiy ir uz atskiras projekto dalis atsakingy
projektuotojy sarasa, ju kontakting informacija ir atsakomybiy aprasyma.
Per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos parengiami principiniai
projektiniai sprendiniai ir suderinami su Uzsakovu ir Projekto valdytoju.
Per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi bati paruosta
projektiné medziaga (breZiniai, planai, pjaviai, pagrindiniai mazgai, techninés specifikacijos) ir
suderinta su Uzsakovu ir Projekto valdytoju.
Per 40 (keturiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos projektas turi bati
pilnai uzbaigtas ir pateiktas projekto ekspertizei (jei taikoma).
Per 65 (Sesiasdesimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos turi bt
uzbaigta Projekto ekspertizeé (gautas teigiamas Projekto bendrosios ekspertizes aktas).
Projektuotojas turi pataisyti Projekta pagal bendrosios statinio projekto ekspertizés pastabas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo.
Per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo teigiamos Projekto ekspertizés idvados gavimo
dienos turi bati gautas Statyba leidZiantis dokumentas.
Statinio projekto vykdymo prieZitra turi biti vykdoma visg statybos darby vykdymo laikotarpj
pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ iki objekto atidavimo
naudojimui. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo priezitra (nepriklausomai
nuo atsisakymo priezasciy), Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus del Sio
atsisakymo Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius (nevirijant dviejy pradinés Sutarties
vertes dydziy).
Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima numatyti,
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotojg pries 3 (tris) darbo
dienas, turi teise sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies teikima. Tokiu atveju Paslaugy teikimo
terminas pratesiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Paslaugy sustabdymas. Paslaugy teikimo
sustabdymo terminas negali bati ilgesnis nei 3 (trys) ménesiai bendrai paémus per visg
Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu stabdomas Paslaugy teikimas, turi bati rastisku Saliy
sutarimu stabdomas ir Sutarties vykdymas. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali bati
sustabdomas, jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.8.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (netenka
finansiniy galimybiy apmoketi uz teikiamas Paslaugas);

282 Ussakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra batini Paslaugy teikimui, ir Paslaugy teikéjas del $iy priezasCiy
negali vykdyti savo jsipareigojimy;

2.8.3. del trediujy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas sumoka 90 proc. Sutarties 1.3. punkte nurodytos kainos uz suteiktas techninio darbo
projekto parengimo paslaugas, kai techninis darbo projektas yra pilnai parengtas ir yra gautas
statybg leidziantis dokumentas. Atsiskaitymas atliekamas pagal suteikty Paslaugy aktus,
suderintus su Projekto valdytoju, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy
pazymy (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-priémimo akty ir PVM saskaity - faktdry gavimo
dienos.

Uzsakovas sumoka 10 proc. Sutarties 1.3. punkte nurodytos kainos, atlikus statinio projekto
vykdymo priezidrg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3),
suteikty paslaugy perdavimo-priemimo akty, suderinus su Projekto valdytoju, ir PVM sgskaity -
faktdry gavimo dienos.

Uzsakovas turi teise nepasiradyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas nepasalino Uzsakovo ir Projekto valdytojo jam nurodyty triikumy, neatsizvelgé |
Uzsakovo ir Projekto valdytojo reikalavimus.
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Paslaugy pirkimo salygy ir Projektavimo uzduoties reikalavimai yra privalomi Sutarties galims.
Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti UZsakovo ir Projekto valdytojo nurodymus, kurie
priestarauja Projektavimo uzduodiai.

Projektuotojas PVM sgskaitas faktGras Uzsakovui teikia elektroniniu bldu, naudodamasis
informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonemis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita” svetaineé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). I$laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui
mokeétinais mokesciais uz saskaitos pateikima informacinés sistemos priemonémis, apmoka
Projektuotojas.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutart], antraja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskaiciuoti
pagal Sutartj), treciaja eile — palikanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutart)).
Dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Uzsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokejimo uZ suteiktas Paslaugas terminai gali buti pratesti, bet ne ilgesniam
kaip 60 (3esiasdesimt) dieny laikotarpiui po UZsakovo ir Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasiradyty suteikty Paslaugy pazymy (F=3) ir suteikty paslaugy akty gavimo dienos.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutart], Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiama kvalifikacija, visus batinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitokius
dokumentus, leidziandius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Projektavimo uzduotimi ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby
del galimybes teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir
saglygomis;

4.1.3. gerai isanalizavo ir suprato Paslaugy pobiidj bei jy apimtj pagal Projektavimo uzduot],
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy
teikimui reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiskia, kad pries
pasirasant Sutartj jis, blidamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo
projektuojamo objekto specifikg ir esamg bukle, patikrino Projektavimo uzduotyje
nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas UzZsakovui ir Projekty valdytojui.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei veiksmai,

kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutart],

Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias

paslaugas Projektuotojas privalo suteikti uz prading Sutarties verte ir neturi teisés prasyti
papildomo apmokejimo.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacija, bating Sutartiai vykduyti;

5.1.2. priimtii$ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei $ios Sutarties salygy
reikalavimus atitinkanéias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty
Paslaugy aktus po Projekto valdytojo jvertinimo ir patvirtinimo;

5.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui,
Uzsakovas privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus
dokumentus (jei ta numato teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima,
leidima, jgaliojimg ar kitg dokumentg, kurj gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai
yra bitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal
Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokeéti parengto Projekto ekspertize (jei taikoma),

Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti ir nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas; e
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Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas del teikiamy Paslaugy kokyb(?s ir_ turinio
tiek, kiek tai nepriestarauja Paslaugy pirkimo Projektavimo uzduodiai ir Lietuvos
Respublikos teisés aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo ir / ar Projekto valdytojo nurodyta protingg

terming nepasalina Paslaugy trikumy arba nepradeda teikti Projekto vykdymo
priezitros paslaugy (kai to reikalaujama pagal Projektavimo uzduotj), pasitelkti
tregiuosius asmenis trakumy pasalinimui ir (ar) Projekto vykdymo priezitros paslaugy
teikimui.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1.
£.1:1.

612

8.1.3.

6.2.
6.2.1.

B.2.2,

T.1:4.

1.3:8,

7.7

Projekto valdytojas jsipareigoja:

Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projektuotoju, per
protingus terminus atsakyti | Projektuotojui ir Uzsakovui kylangius klausimus del
Uzduoties projektavimui turinio bei racionaliausiy UZsakovo poreikiams sprendiniy
parinkimo;

teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus,
tai suderines su Uzsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Paslaugy
pirkimo salygas bei Sutart].

perzidréti Projektinius pasitlymus, Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jo gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga terming
trakumams, jeigu jie blty nustatyti, pasalinti.

Projekto valdytojas turi teisg:

sickdamas bendradarbiavimo tarp  Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti
bendradarbiavimo tvarka (informacijos pateikimo forma, periodiskumg, terminus,
susitikimy dél Paslaugy vykdymo periodiskuma, kt.);

prasyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eiga.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

_tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninéje

specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos statyme, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

_uztikrinti, kad Projekto projektiniai sprendiniai atitikty Lietuvos Respublikos jstatymu,

kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty valstybeés, visuomenes bei treiyjy
asmeny interesy;

_ uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys baty reikiamos kvalifikacijos,

sugebéty tinkamai vykdyti pavestas usduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui
kokybiskai, tinkamai ir laiku;

esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas, inZineriniy tyringjimy
dokumentus ir t. t.);

_atlikti visus darbus ir tyrimus, bdtinus Projekto parengimui, tinkamam statinio

eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to ar jie nurodyti Techninéje
specifikacijoje. Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudeties bei apimties
Projekta, kad jis bity pakankamas Projekto paskirgiai jgyvendinti ir atitinkantj
aukééiausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;

uztikrinti, kad visg Paslaugy teikimo laikotarpj Paslaugy vykdymui pasitelkiami
asmenys baty reikiamos kvalifikacijos, sugebety tinkamai vykdyti pavestas uzduotis,
reikalingas Paslaugy jgyvendinimui kokybiskai, tinkamai ir laiku;

suderinti su Uzsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiancius Sutartj, ir pranesti apie galimus

atsakingy darbuotojy pasikeitimus;




o

7 1.8. ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios rastu pranesti Uzsakovo atstovui
subtiekéjy kontaktinius duomenis ir subtiekéjy atstovus.

7.1.9. atsakyti Uzsakovui uz subteikejy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

7.1.10. pateikti Projektinius pasillymus pagal Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir salygas. Projektiniai pasialymai turi bati parengti atsizvelgiant ]
funkcinius reikalavimus, ekonomikuma, pletimo ir pritaikymo galimybes ateityje,
isnagrinéjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomigkai naudingiausig
Uzsakovui tiek statybos islaidy, tiek statinio eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas
privalo kontroliuoti atskiry Projekto daliy suderinamuma tarpusavyje;

71.11. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus,
bendradarbiauti su UZsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti | Uzsakovo ir Projekto
valdytojo pastabas bei pasitlymus, vadovaujantis galiojan¢iais teisés aktais;

7.1.12. rastu informuoti Uzsakova ir Projekto valdytojg apie aplinkybes, galingias sutrukdyti
kokybigkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie
jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

7.1.13. suderinti su Uzsakovu ir Projekto valdytoju rengiamus Projektinius pasitlymus ir
susijusius sprendinius, medziagas, jrengimus ir ju charakteristikas bei gauti UZsakovo
ir Projekto valdytojo pritarimg rastu. Uzsakovui ir / ar Projekto valdytojui grazinus
papildyti ir / ar patikslinti Projektinius pasitlymus, argumentuotai nurodomi pateikty
pasidlymy trikumai. Projektuotojas, pataises ir / ar papildes Projektinius pasitlymus,
privalo pakartotinai teikti juos Uzsakovui ir Projekto valdytojui suderinimui. Tolimesnes
Projektavimo paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus rasytinj Uzsakovo ir
Projekto valdytojo pritarima Projektiniams pasidlymams;

7 1.14. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisyma ir / ar papildyma pagal Uzsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant
uz tai papildomo atlyginimo;

7.1.15. be papildomo atlygio istaisyti Projekto trakumus, klaidas, padarytas teikiant
Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei
aidkinamuosiuose rastuose ir per Uzsakovo ir / ar Projekto valdytojo nurodyta terming
pateikti UZsakovui ir Projekto valdytojui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras
naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas)
buvo kei¢iamas ir / ar papildomas;

7.1.16. projektiniai pasitlymai ir Projektas turi bati parengti taip, kad atitikty Technineés
specifikacijos salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojangius statybos techninius
reglamentus, Kkitus normatyvinius dokumentus, taikytinus igyvendinant Projekta.
Projekto derinimas turi buti atliekamas remiantis Uzsakovo ir Projekto valdytojo
i§sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis statybos techniniy reglamenty
normomis,

7.1.17. parengta ir Projektuotojo pasirasyta Projekta, suderinti Lietuvos Respublikos teisés
akty ir Sutarties nustatyta tvarka su Uzsakovu, Projekto valdytoju ir su atitinkamomis
valstybés ir savivaldybeés institucijomis;

7.1.18. gaves UZsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiama dokumentacija, reikalingg leidimui
statybai gauti (jei taikoma), vykdyti leidimo statybai gavimo proceddras ir atlikti visus
batinus veiksmus, uztikrinancius statybg leidzZiancio dokumento iédavimg Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei juos apmoketi;

7.1.19. atlikti Projekto pataisymus ir / ar papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy,
ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems
pritaré Uzsakovas,

7 1.20. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti su UZsakovu
ir (jei privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

7.1.21. vykdyti visas kitas Technineje specifikacijoje, $ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

7.1.22. parengta Projekta pateikti atestuotam statinio projekto ekspertizes vykdytojui, Kurj
parinks Uzsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal ekspertizés metu
nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo iSlaidas apmoka
Uzsakovas (jei taikoma);
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7 1.23. Uzsakovui ir / ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaiciuojamuyjy kainy
lygiui ar i8kilus poreikiui keisti skaitiuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maZiau
kaip 3 (tris) kartus per Uzsakovo nustatyta terming pakoreguoti Projekto statybos
skaigiuojamosios kainos nustatymo dal]. Pasinaudoti $ia teise Projekto valdytojas gali
Projekto rengimo stadijoje ir per termina, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo statyba
leidzian&iy dokumenty gavimo dienos;

7.1.24. gavus statyba leidZiancius dokumentus parengti Projektuotojo para$u patvirtintus 3
(tris) spausdintus Projekto egzempliorius ir Projektuotojo parasu patvirtintg elektroning
Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktdra formuojami pagal
Projekto dalis, kurios buvo nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo dydis turi nevirsyti
10 Mb) kompaktinio disko (CD/DVD) formatu ir perduoti Uzsakovui (1 egz.) ir Projekto
valdytojui (2 egz.);

7.1.25. gavus statyba leidZiancius dokumentus perduoti UZsakovui ir Projekto valdytojui
parengtas darbines faily versijas su neapribota galimybe juos redaguoti:
skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogiskais formatais),
projektiniy sprendiniy brézinius — vektorine grafika (*.dwg, *.xIs arba kt. analogi$kais
formatais), tekstine dalj (*.pdf ir *.doc ar * docx arba kt. analogiskais formatais);

7.1.26. saugoti UZsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig
informacija, susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.27. visa objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo prieZidra pagal Statybos
techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 _Statybos darbai. Statinio statybos priezitra" iki
statinio atidavimo naudojimui;

7.1.28. Projektuotojas, vykdydamas statinio projekto vykdymo prieZidrg, privalo pildyti
popierinj ir (arba) elektroninj statybos darby zurnalg. Statybos darby zurnalo tipa
nurodo Uzsakovas. Jei UZsakovas nurodo Projektuotojui pildyti elektroninj statybos
darby Zurnala, tuomet jis taip pat privalo suteikti Projektuotojui prisijungimo prie
informacinés sistemos duomenis bei ne maziau kaip 4 (keturiy) akademiniy valandy
apmokymus naudotis informacine sistema. Projektuotojas privalo pildyti elektroninj
statybos zurnalg pagal Uzsakovo pateikta instrukcijg.

7 1.29. Uzsakovui ir / ar Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, ne veliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas, pateikti Projekto valdytojui ir / ar Uzsakovui raétiskg ataskaitg apie pagal
$ig Sutartj suteiktas Paslaugas;

7.1.30. Projekto valdytoju ir / ar Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto
projektinius sprendinius ir pagristi ju pasirinkimo racionaluma,

7.1.31. parengti Projekta taip, kad jame bty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uztikrinanciy, kad pagal parengta Projekta baty galima suskaiciuoti tikslia
sgmatine kaing;

7.1.32. parengti visas bitinas Projekto sudedamasias dalis, brézinius, kuriuose baty visi
reikalingi planai, pjaviai, mazgai, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy
iniarascius, Projekto skaiiuojamosios kainos dalj bei konkursinius ziniarascius
statybos darby pirkimui;

7.1.33. parengtame Projekte ir sgmatose numatyti visus darbus ir iSlaidas, reikalingus
uztikrinti projektuojamo objekto ar jo sudetiniy daliy funkcing paskirtj;

7.1.34. parengti Projektui reikalingas Projekto technines specifikacijas, kurios blty iSsamios
ir detalios bei privalo uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, t.y. turi atitikti
Viesyjy pirkimy |statymo 37 straipsnio reikalavimus. Projektuotojas sipareigoja
Uzsakovo ir Projekto valdytojo reikalavimu ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
pateikti dokumentus, patvirtinangius, kad Projekte nurodomoms techninéems
specifikacijoms atitinkanCius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne
maziau kaip trys tiekejai;

7.1.35. paskirti statinio Projekto vadova (-us), statinio Projekto daliy vadova (-us) bei statinio
Projekto vykdymo prieZiros vadovg bei tinkamai jforminti jy paskyrima. Paskirti Siame
punkte nurodyti vadovai privalo biti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka ir paskyrimo diena tureti galiojant] (-¢ius) kvalifikacijos atestatg (-us);

7 1.36. rastu informuoti Uzsakova ir Projekto valdytoja, jei, Projektuotojo manymu, Uzsakovo
ir ir Projekto valdytojo teikiami nurodymai nera racionallis ar yra ekonomiskai
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nenaudingi, priestarauja galiojantiems teises aktams ir / ar gali turéti kitokiy neigiamy
pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

7.1.37. dalyvauti visuose Uzsakovo ir Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami
ir aptariami su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir / ar uztikrinti, kad
tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai;

7.1.38. uztikrinti Uzsakovui ir Projekto valdytojui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija del
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.39. Uzsakovui paskelbus statybos rangos viedajj pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiskus paaidkinimus per Uzsakovo nustatytg protingg
terming (vadovaujantis VP| nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projekta
gioje Sutartyje nustatytais terminais;

7 1.40. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos pateikti
Uzsakovui statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarties
kopija;

7 1.41. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy
jvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje.
Jeigu, jvykus draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy nuostoliy,
Projektuotojas padengia nuostolius, vir§ijan¢ius civilinés atsakomybés draudimo
ismoky dydj.

7.2. Projektuotojas turi teise:

721 teikti Uzsakovui ir Projekto valdytojui pasitlymus deél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo
parengty dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir / ar patikslinimo tiek, kiek jie,
Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio remonto
salygy sudarymui. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir / ar patikslinimus deél
atitinkamy sprendiniy bei ju pagristumo jrodymus privalo pateikti UZsakovui ir Projekto
valdytojui rastu. Uzsakovas ir Projekto valdytojas, susipaZings su Projektuotojo sidlomu
pakeitimu ir / ar patikslinimu, informuoja Projektuotojg apie savo sprendimg pritarti /
nepritarti jam;

722 i§ Uzsakovo gauti apmokejimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

7 2 3. vienasalidkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, veluojantis apmoketi uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priezasties, Projektuotojui rastigkai pareikalavus, moka 0,05 (penkiy imtyjy) proc. delspinigius
uz kiekviena uzdelstg sumoketi kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos.
Uzsakovas turi teise, rastu jspejes Projektuotojg pries 15 dieny, vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Sutart], jei:

8.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. veluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojimg ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas
Paslaugas taip létai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebes
suteikti Paslaugy laiku;

8.2.2 Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo ir / ar
Projekto valdytojo Zodziu ir (ar) rastu issakytus pasidlymus ir pastebéjimus,

8.2.3.Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia |
Uzsakovo ir / ar Projekto valdytojo pretenzijas dél trukumy pasalinimo;

8.2.4. Projektuotojas Sutarties igyvendinimui  pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turincio reikiama kvalifikacija.

Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltes, Projektuotojas moka

Uzsakovui bauda — 10 (desimt) proc. nuo pradines Sutarties vertés su PVM ir atlygina patirtus
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tiesioginius nuostolius (nevir§ijant dviejy pradinés Sutarties vertes dydziy), kiek jy nepadengia
bauda, per 30 kalendoriniy dieny nuo radytinio UZzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
Projektuotojas turi teisg, rastu jspejes Uzsakova pries 15 dieny, vienagaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj, jei UZsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip
60 kalendoriniy dieny.

Sutartis vienagaliskai gali bati nutraukta bet kuriame jos jgyvendinimo etape pasikeitus
esminéms aplinkybéms, pries tai atsiskaitant uz tinkamai suteiktas Paslaugas ir pranesant
Projektuotojui ne véliau kaip prie$ 20 darbo dienuy.

Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais LR CK nustatytais atvejais.

Projektuotojas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo nepateikgs statinio
projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopijos, UZsakovo ir / ar
Projekto valdytojo reikalavimu moka 0,05 (penkiy $imtyjy) proc. delspinigius uz kiekvieng
paveluota dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertes su PVM iki bus pasalintas
Sis trOkumas.

Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais Paslaugy teikimo ar jy etapy
terminais, Projektuotojas Uzsakovo ir / ar Projekto valdytoju rastisku reikalavimu moka
Uzsakovui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieng nuo
Sioje Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertes su PVM.

Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina trakumy, jis atlygina Uzsakovo
islaidas, susijusias su trakumy salinimu.

Projektuotojas LR CK ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz
statinio sugriuvima dél per garantinj terming nustatyty defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines paldkanas nuo
nesumokétos sumos.

Projektuotojas Uzsakovui atlygina dél Projektuotojo Projekte padaryty klaidy atsiradusig zala.

GINCY SPRENDIMAS

Kiekvieng gin¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su $ia Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

Ginéo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus igspresti derybomis, gin¢as bus sprendziamas
teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

PAKEITIMAI

Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis  Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties

bendrasis pobidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai,

kai tenkinama bent viena i$ $iy salygy (Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse
nurodytais atvejais | Sias sglygas neatsizvelgiama):

10.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurencine padétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kurig jtraukus | pradinj pirkima baty galima priimti kity dalyviy pasialymy
ar pirkimas sudominty daugiau tiekéju);

10.2.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeicia Projektuotojo naudai taip,
kaip nebuvo aptarta pradineje Sutartyje;

10.2.3. del pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

10.2.4. kai Projektuotoja pakeiéia naujas projektuotojas del kity priezas¢iy, negu Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

Jeigu Sutarties pakeitimas turety biti atliekamas $ios Sutarties 10.2 punkte numatytais

atvejais, tokiam pakeitimui atlikti bus atliekama nauja pirkimo proceddra pagal Viesujy pirkimy

jstatymo reikalavimus.

Visi Sutarties pakeitimai atlieckami Sutarties galims pasirasant susitarimg del Sutarties

pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiancias priezastis.
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Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasciy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali bati
vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms salygoms ir esant kitoms aplinkybéms, kuriy
nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradZios).

Projektuotojo Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekéjai, nurodyti Paslaugy pirkimui pateiktame
pasillyme (jeigu Projektuotojas nurode subtiekejus pasitlyme) gali bati keiciami tik esant
aplinkybéms, del kuriy, jei subtiekéjas nebaty pakeistas, Paslaugos nebity suteiktos tinkamai
ir laiku. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subtiekejus, pateikia rasytinj prasyma Uzsakovui ir
Projekto valdytojui, kuriame nurodo priezastis, lemiancias poreikj pakeisti subtiekeja.
Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas parengia susitarimg dél Sutarties pakeitimo arba rastiskai
nurodo priezastis, dél kuriy pakeitimas nera galimas.

PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS

. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

pasirasymo dienos pateikti Uzsakovui ir / ar Projekto valdytojui statinio projektuotojo civilines
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija.

“Minimali draudimo suma apdraudziant draudejo civiline atsakomybe uz Projekta turi bati ne

mazesnée kaip 43 400,00 EUR (keturiasdesimt trys tokstanciai keturi imtai eury 00 ct).

_ Draudimo sutartyje turi bati numatyta, kad Projektuotojui nesumokejus draudimo jmokos dalies

draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo praneéti Uzsakovui
ra$tu, nurodydama, kad, per 30 dieny nuo pranesimo issiuntimo draudéjui nesumokejus
draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.

Kitos draudimo salygos neturi priestarauti draudimo veiklos priezitros institucijos tvirtinamoms
statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisyklems.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Visos teisés aktuose numatytos isSimtines autoriy turtinés teisés | bet kuriuos karinius ir (ar) Ju
dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, bréZinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus karinius), kurie sukuriami teikiant Sioje Sutartyje
numatytas Paslaugas, yra Projekto valdytojo nuosavybé nuo jy sukdrimo momento.

Projekto valdytojas  turi teise be papildomo Projektuotojo ir (ar) autoriy sutikimo, savo
nuozidra, nevarzomai ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei
autoriams naudotis visomis pagal §ig Sutartj jgytomis autoriy turtinemis teisémis, jskaitant, bet
tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir (ar) remontuoti pastatus, keisti pastato interjera ir eksterjerg,

vykdyti kity statiniy projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.
NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliGitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos &alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Ukyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobldzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidetas ilgiau nei
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jegos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.
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14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja ja pasiradius visy Saliy jgaliotiems atstovams. Sutartis galioja iki visy
Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

14.2. Vykdydamos $ig Sutart, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teises aktais ir Sios Sutarties
sglygomis.

14.3. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir
pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Tkio
skyriaus vedéja Grazina Petrauskiene.

14.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas, be iankstinio Uzsakovo
radytinio sutikimo. Be UZsakovo isankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar
pareigy pagal $ia Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo
momento.

14.5. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.

14.6. Sutarties priedai: 1. Projektavimo uzduotis.

15. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAL:

Uzsakovas Projekto valdytojas Projektuotojas
Biudzetiné jstaiga Vilniaus UAB ,Vilniaus vystymo MB ,,Eldoja*“
miesto kriziy centras kompanija“ Jmonés kodas 304499055
Imonés kodas 193363032 Jmones kodas 120750163 Ef;eorzz\f; \S;id‘u 2-C}}i % 33-2,
i i i - - 1INIUS a/s INr.
\F{{,/tl?ﬂnll(?)g-ag?,n?r’goe; e C:?r:lrss 90, e LT04 7044 0600 0815 2197
Tel.: (8 5) 233 3619 PVM moketojo kodas Cﬁ‘niig f'f“aaf;zzs
Faksas: (8 5) 233 3619 LT100000005418 Banko kodas 70440
El. pastas: info@vmkec.It Tel. (8 5) 249 6638
A.s. El.p.
LT264010049501351674 info@vilniausvystymas.|t
AB DN bankas, banko As.
kodas. 40100 LT267044060000304695
T AB SEB bankas, banko
> <S.oN kodas 70440 ,
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