

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. SM-446

Prienai, 2018-06-27

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Visocko, veikiančio pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.10 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.11 **Projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):

1.11.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.11.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės



priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.

- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.18 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiamą statinio (jo dalies) statybą, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.
- 1.19 **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.20 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.21 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.22 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiką, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.23 **Techninio projekto klaida** – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
- (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

- 1.26 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus:

Vytenio g. rekonstravimo darbai. Statinių rūšis – inžineriniai statiniai, grupė – susisiekiama komunikacijos, pogrupis – gatvės. Statybos rūšis – rekonstravimas. Statinių kategorija – ypatingas statinys. Adresas: Prienų m., Vytenio g. (techninio pr. Nr. K-TP-11/2-2),

kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis projektas:
 - (i) techninės specifikacijos,
 - (ii) aiškinamieji raštai,
 - (iii) brėžiniai,
 - (iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymo samatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);
 - 3.2.5. Subrangovų sąrašas;
 - 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.10	277.311,15 eurų su PVM
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Juozas Šiugždinis
Darbų atlikimo terminas	6.1	17 mėnesių
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	du kartus po 3 mėnesius
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	3 proc. priimtose sutarties sumos 8319,33 eurų (aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniolika eurų ir trisdešimt trys centai)



Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties kaina,	9.1	277.311,15 eurų (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų ir penkiolika centų) su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	48.128,38 eurų (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt aštuoni eurai ir trisdešimt aštuoni centai)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	Netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	Netaikoma
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	60 dienų
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	[0,02] % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvieta ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvieta yra perduodama Šalims pasirašant Statybvieta perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvieta Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietaje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:

5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba

5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.



5.9. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar)

įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos* III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

- 5.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.16. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.17. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti

* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).




Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

- 5.18. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.22. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.23. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.24. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokia teise turintys asmenys.
- 5.25. Jeigu Techniniame projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.26. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).




- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statyb vietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).



Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo iš laidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiui negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kaina os (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prizmą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitinkančių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir

ištaisyti nustatytus defektus.

- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

- (i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo aktą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba
- (ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą arba visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui: sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
 - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 10.1.4. bet kurią papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimtį, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdį; arba

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdį. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidėja Darbų apimtį.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdį.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdį.

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų,

brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietyje dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
- 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
- 12.3.3. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašė nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktas, bet neapmokėtas Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti

derybomis, Šalis privalo į ją atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
A.s. Nr. LT544010041100307852
tel.: 8-319 61102, faksas: 8-319 61199
el. paštas: savivaldybe@prienai.lt

Egidijus Visockas

Administracijos direktorius



RANGOVAS

UAB „Parama“
Kodas 165108836
PVM mokėtojo kodas LT651088314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
A.s. Nr. LT207181200003467712
tel.: 8-315 74640, faksas: 8-315 52335
el. paštas: info@alytausparama.lt

Ramondas Juodsnukis


Generalinis direktorius



TECHNINIS PROJEKTAS NR. K-TP-11/2-2

Techninio projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1.	Bendroji dalis	K-TP-11/2-2 (I tomas)	42
2.	Elektrotechnikos	K-TP-11/2-LE (II tomas)	33
3.	Lietaus nuotekų	K-TP-11/2-2 (III tomas)	19
4.	Susisiekimo ir gatvės konstrukcijų	K-TP-11/2-2 (IV tomas)	39



Veiklų grafikas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą					
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo
1.	Darbo projekto parengimas						
2.	Vytienio g. rekonstravimo darbai pagal parengtą techninį projektą Nr. K-TP-11/2-2;						
2.1.	Vytienio g. įrengimas (1-a atkarpa)						
2.2.	Kiti statybos darbai						
2.3.	Lietaus nuotekų įrengimas (1-a atkarpa)						
2.4.	Vytienio g. įrengimas (2-a atkarpa)						
2.5.	Kiti statybos darbai (2-a atkarpa)						
2.6.	Lietaus nuotekų įrengimas (2-a atkarpa)						
2.7.	Gatvės apšvietimo elektros tinklas						
3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas						

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.


Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraščius]				
Suma be PVM (Eur):					
PVM (21 proc.):					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20__ m. _____ mėn. ____ d.

20__ m. _____ mėn. _____ d.




Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – Prienų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ Data _____

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ Data _____

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Prienai, m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Visocko, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos


techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas





Pirkimo dokumentų
2 priedas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt. Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335
Duomenys kaupiami ir saugomi VI Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314.
Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

Prienu rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSNIS PRIENŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS, PRITAIKANT JAS BENDRUOMENĖS IR VERSLO POREIKIAMS“ RANGOS DARBŲ ATLIKIMO

2-ai pirkimo objekto daliai: VYTENIO G. REKONSTRAVIMO DARBAI

2018-05-10 Nr. 05/10
(Data)
Alytus
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Parama“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjekty grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Daiva Aliulienė Techninės tarnybos vadovė
Telefono numeris	8-315-74640
Fakso numeris	8-315-52335
El. pašto adresas	info@alytausparama.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-ų)

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	1. UAB „Kelvista“ 2. UAB „Metrum LT“ 3. UAB „Maniga“ 4. UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ 5. UAB „Mėvilsta“
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtieką	1. Darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra 2. Išpildomųjų geodezinių nuotraukų bei kadastrinių bylų parengimas

	3. Dangos ženklėjimas 4. Gatvės apšvietimo elektros tinklai 5. Lietaus nuotekų įrengimas
--	--

Pastaba. Priedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt> 2018-03-27 Nr. 362953;
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).


1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	Įgaliojimas teikti pasiūlymą	Įkeltas
	Vienetiniai įkainiai darbų kiekių žiniaraščiuose	Įkeltas

3. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
I-a pirkimo objekto dalis				
1.	Prienu miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio gatvės Nemuno upės pusėje, infrastruktūros įrengimo darbai pagal parengtus techninius projektus: Nr. UB1607/1-45-TP, Nr. UB1607/1-46-TP, Nr. UB1607/1-103-TP, Nr. UB1607/1-106-TP, Nr. UB1607/1-109-TP.			
1.1.	I etapas (pagal techninius projektus Nr. UB1607/1-45-TP ir Nr. UB1607/1-46-TP)			
1.2.	II etapas (pagal techninius projektus: Nr. UB1607/1-103-TP, Nr. UB1607/1-106-TP, Nr. UB1607/1-109-TP)			
2.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas			
Bendra I – os pirkimo objekto dalies kaina, EUR su PVM				
II-a pirkimo objekto dalis				
1.	Darbo projekto parengimas.	5389,49	1131,79	6521,28
2.	Vytenio g. rekonstravimo darbai pagal parengtą techninį projektą Nr. K-TP-11/2-2.	222793,28	46786,59	269579,87
3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	1000,00	210,00	1210,00
Bendra II – os pirkimo objekto dalies kaina, EUR su PVM				
277 311,15				

Bendra I – os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina yra _____ Eur (nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais)




I šią sumą įeina visos su darbų teikimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro _____ Eur (*suma nurodoma žodžiais*).

Bendra II-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina yra 277 311,15 Eur (*Du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų 15 ct*)

I šią sumą įeina visos su darbų teikimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 48 128,38 Eur (*Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt aštuoni eurai 38 ct*).

Darbų kainos detalizacija pateikta pridedamuose darbų kiekių žiniaraščiuose. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas teikti pasiūlymą	1
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	16
3.	EBVPD - UAB „Kelvista“	16
4.	EBVPD - UAB „Metrum LT“	16
5.	EBVPD - UAB „Maniga“	15
6.	EBVPD - UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“	15
7.	EBVPD - UAB „Mevilsta“	16
8.	Ketinimų protokolai	5
9.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas	4
10.	Darbų kiekių žiniaraščiai	14

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance SE veikiančio per Lietuvos filialą draudimo liudijimą Nr. 710-451-80588, 5 000.00 Eur (penki tūkstančiai eurų) sumai, mokestinį pavidimą, pasiūlymo laidavimo raštą Nr. PA 80588.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki datos, nurodytos pirkimo dokumentuose.



Techinės tarnybos vadovė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigu pavadinimas*)

(Parašas*)

Daiva Aliulienė
(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statiny's 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 1 VYTENIO G. ĮRENGIMAS (1-A ATKARPA)

Suma žiniaraščiui 70606,48 Eur

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matų vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 H05K-1		Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldožeriais iki 20 m k9=1.15	t. m3	0,08	740,59	44,44
2 H07K-2		Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,06	1592,11	95,53
3 N27-334		Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100m	0,48	103,43	49,65
4 H16K-402		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	4,85	175,24	849,91
5 N27-38		Betoninės dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0,022	985,15	21,67
6 H16K-407		Bordūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas	m	179,0	2,23	399,17
7 H06P-1		Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	93,0	6,97	648,21
Skyriuje 1						2108,58
2 Žemės darbai						
1 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,419	4169,82	1747,15
2 H15K-1		Tranšėjų iki 2m pločio ir iki 1 m gylio kasimas ir tvirtinimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	100 m3	0,09	2057,27	185,15
3 H10K-1		Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	1,093	44,41	48,54
4 H11K-1		20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	2,19	71,08	155,67
Skyriuje 2						2136,51
3 Gatvės dangos konstrukcija						
1 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio	m3	216,0	13,54	2924,64
2 H16K-105		Vien sluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45 k9=1.15	100 m2	10,53	924,48	9734,77
3 H20K-1		Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	2,57	1807,01	4644,02
4 H20K-1		Betoninių bortų BR 100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,43	1633,38	702,35
5 H16K-187B		8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul.iš asfaltbet. AC 32 PN mišinio k8=1.17,k9=1.15	100 m2	9,8	1175,0	11515,00
6 H16K-151B		4 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 11 VN k8=1.17,k9=1.15	100 m2	9,8	709,97	6957,71

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	H16K-141B	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD k8=1.17, k9=1.15	100 m2	0,44	1011,5	445,06
Skyriuje 3						36923,55
4 Asfaltuotų nuovažų dangos konstrukcija						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,071	4169,82	296,06
2	H15K-1	Tranšėjų iki 2m pločio ir iki 1 m gylio kasimas ir tvirtinimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	100 m3	0,04	2057,27	82,29
3	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,141	44,41	6,26
4	H11K-4	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniui savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	0,28	71,08	19,90
5	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio	m3	28,0	13,54	379,12
6	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45 k9=1.15	100 m2	1,41	924,48	1303,52
7	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,53	1807,01	957,72
8	H16K-187B	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. AC 32 PN mišinio k8=1.17, k9=1.15	100 m2	1,28	1175,0	1504,00
9	H16K-151B	4 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 11 VN k8=1.17, k9=1.15	100 m2	1,28	709,97	908,76
Skyriuje 4						5457,63
5 Nuovažos iš betono trinkelų dangos konstrukcija						
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,011	4889,3	53,78
2	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,023	44,41	1,02
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,05	143,9	7,20
4	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio	m3	5,0	13,54	67,70
5	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45 k9=1.15	100 m2	0,23	924,48	212,63
6	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,14	1036,63	145,13
7	H16K-6	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomito atsijų 0/5	m3	1,0	42,53	42,53
8	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cementu skiediniu) k9=1.15	100m2	0,2	2327,68	465,54
Skyriuje 5						995,63
6 Šaligatvių dangos konstrukcija						
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,103	4889,3	503,60
2	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,343	44,41	15,23
3	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,69	143,9	99,29

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/32 mišinio	m3	45,0	13,54	609,30
5	N1P-0114	Drenuojančio grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius k9=1.15	100m3	0,38	135,79	51,60
6	N1P-1312	Drenuojančio grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,38	196,96	74,84
7	N1P-1316	Transportuojant drenuojantį gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=29.000	100m3	0,38	846,56	321,69
8	H16K-4	Drenuojančio grunto sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	38,0	12,51	475,38
9	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	2,33	1036,63	2415,35
10	H16K-6	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomito atsijų 0/5	m3	6,0	42,53	255,18
11	N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 375x375x70mm k9=1.15	100m2	1,85	1477,52	2733,41
12	N27-215	30x30x8 mm plytelių su juostiniais iškilimais šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles cemento skiediniu k9=1.15	100m2	0,03	17275,5	518,27
Skyriuje 6						8073,14
7 Baigiamieji darbai						
1	H07K-2	Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,06	1592,11	95,53
2	H12K-3	10 cm augalinio grunto paskleidimas ir apsėjimas žole k9=1.15	100m2	6,0	343,43	2060,58
3	H18K-24	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	3,0	54,62	163,86
4	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	4,0	62,31	249,24
5	H21K-1	Kelio dangos ženklinimas dažais ištisine 0.12m pločio linija mechanizuotu būdu k9=1.15	km	0,03	754,87	22,65
6	H21K-5	Kelio dangos ženklinimas dažais brūkšnine 0.12m pločio linija mechanizuotu būdu, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 k9=1.15	km	0,132	497,35	65,65
Skyriuje 7						2657,51
Žiniaraštyje 1						58352,45
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						12254,01
Iš viso žiniaraštyje 1						70606,46

Sudarė:

Techninės tarnybos
vadovė
Daria Abuliene





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statinyys 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 2 KITI STATYBOS DARBAI

Suma žiniaraščiui 1164,29 Eur

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina. Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Gatvės dangos konstrukcija				
1	N57P-8112	Apsauginių futliarų įrengimas	vnt	12,0	15,82	189,84
2	R16-105	Šulinio angos paaugštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	78,35	78,35
3	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0	179,11	179,11
		Skyriuje 1				447,30
		2 Asfaltuotų nuvažų dangos konstrukcija				
1	R16-105	Šulinio angos paaugštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	78,35	78,35
2	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0	179,11	179,11
		Skyriuje 2				257,46
		3 Šaligatvių dangos konstrukcija				
1	R16-105	Šulinio angos paaugštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	78,35	78,35
2	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0	179,11	179,11
		Skyriuje 3				257,46
		Žiniaraštyje 2				962,22
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				202,07
		Iš viso žiniaraštyje 2				1164,29

Sudarė :

Techninės tarnybos
vedėve
Darna Afiliukienė




DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statinyse 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 3 LIETAUS NUOTEKŲ ĮRENGIMAS (1-A ATKARPA)

Suma žiniaraščiui 23137,97 Eur


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotakynės įrengimas						
1 H03K-1		2 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.40 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje k9=1.15	t. m3	0,656	1339,68	878,83
2 H07K-19		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,132	4889,3	645,39
3 N46-132-1		Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle k8=1.17	100m3	0,08	1165,38	93,23
4 H06P-1		Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	10,0	6,97	69,70
5 N1-315		Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus k9=1.15	100m3	4,95	536,61	2656,22
6 H14K-47		Apvalių kanalizacijos šulinių d=1.5 m iš surenkamo gelžbetonio įrengimas sausame grunte (1m3 g/b) k9=1.15	m3	3,94	471,45	1857,51
7 H14K-1		Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	m3	18,0	13,26	238,68
8 H14K-16		Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=400 mm paklojimas k9=1.15	100m	1,75	3631,24	6364,67
9 N23-236		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant k9=1.15	m3	92,0	12,56	1155,52
10 H09K-11		Tranšėjų ir duobių užpylimas 2 grupės gruntu, nustumiant jį iki 20 m 55 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,656	652,57	428,09
11 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	7,48	143,9	1076,37
12 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	1,75	69,93	122,38
13 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,75	229,15	401,01
Skyriuje 1						15977,60
2 Trapų įrengimas						
1 H03K-1		2 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.40 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje k9=1.15	t. m3	0,035	1339,68	46,89
2 H07K-19		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,018	4889,3	88,01
3 N23-199		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	6,0	314,34	1886,04
4 N23-152		Stovų d200 montavimas šuliniuose	vnt	6,0	21,6	129,60

KONFIDENCIALU

5 H14K-1	Smėlio pagrindo įrengimas $k_9=1.15$	m3	4,0	13,26	53,04
6 H14K-14	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių $d=200\text{mm}$ paklojimas $k_9=1.15$	100m	0,43	1296,1	557,32
7 N23-236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant $k_9=1.15$	m3	13,0	12,56	163,28
8 H09K-11	Tranšėjų ir duobių užpylimas 2 grupės gruntu, nustumiant jį iki 20 m 55 kW buldozeriais $k_9=1.15$	t. m3	0,035	652,57	22,84
9 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis $k_8=1.14, k_9=1.15$	100m3	0,48	143,9	69,07
10 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,43	69,93	30,07
11 R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą $k_9=1.15$	100m	0,43	229,15	98,53
Skyriuje 2					3144,69
žiniaraštyje 3					19122,29
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4015,68
Iš viso žiniaraštyje 3					23137,97

Sudarė :

Techninės taisyklės
vadovė
A. Jušienė





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statinsys 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 4 VYTENIO G. ĮRENGIMAS (2-A ATKARPA)

Suma žiniaraščiui 112017,60 Eur


Suma žinaraštui 112017,00 Eur						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 H05K-1		Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais iki 20 m k9=1.15	t. m3	0,083	740,59	61,47
2 H07K-2		Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,056	1592,11	89,16
3 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,027	4169,82	112,59
4 N27-334		Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100m	0,17	103,43	17,58
5 H16K-402		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	16,58	175,24	2905,48
6 N27-41		Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	487,0	2,23	1086,01
7 N27-40		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,25	103,52	25,88
8 HP6-4-16		Nereikalingų (senų) kelio ženklų skydų nuėmimas vnt.		1,0	7,92	7,92
9 H18K-24		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas k9=1.15	vnt.	1,0	30,64	30,64
10 H05P-1		Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	270,0	6,97	1881,90
Skyriuje 1						6218,63
2 Žemės darbai						
1 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,452	4169,82	1884,76
2 H15K-1		Tranšėjų iki 2m pločio ir iki 1 m gylio kasimas ir tvirtinimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	100 m3	0,09	2057,27	185,15
3 H10K-1		Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	1,507	44,41	66,93
4 H11K-4		20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	3,02	71,08	214,66
Skyriuje 2						2351,50
3 Gatvės dangos konstrukcija						
1 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio	m3	300,0	13,54	4062,00
2 H16K-105		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45 k9=1.15	100 m2	14,61	924,48	13506,65
3 H20K-1		Betoninių bortų BR 100.30/15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	4,01	1807,01	7246,11

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-187B	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. AC 32 PN mišinio k8=1.17, k9=1.15	100 m2	13,59	1175,0	15968,25
5	H16K-151B	4 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 11 VN k8=1.17, k9=1.15	100 m2	13,59	709,97	9648,49
Skyriuje 3						50431,50
4 Asfaltuotų nuvažų dangos konstrukcija						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,85 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,079	4169,82	329,42
2	H15K-1	Tranšėjų iki 2m pločio ir iki 1 m gylio kasimas ir tvirtinimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	100 m3	0,04	2057,27	82,29
3	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,177	44,41	7,86
4	H11K-4	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniui savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	0,35	71,08	24,88
5	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio	m3	35,0	13,54	473,90
6	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45 k9=1.15	100 m2	1,77	924,48	1636,33
7	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,65	1807,01	1174,56
8	H16K-187B	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. AC 32 PN mišinio k8=1.17, k9=1.15	100 m2	1,61	1175,0	1891,75
9	H16K-151B	4 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 11 VN k8=1.17, k9=1.15	100 m2	1,61	709,97	1143,05
Skyriuje 4						6764,04
5 Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,85 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,112	4169,82	467,02
2	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,371	44,41	16,48
3	H11K-4	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniui savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	0,74	71,08	52,60
4	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/4 mišinio	m3	76,0	13,54	1029,04
5	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45 k9=1.15	100 m2	3,71	924,48	3429,82
6	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,71	1807,01	1282,98
7	H16K-187B	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. AC 32 PN mišinio k8=1.17, k9=1.15	100 m2	3,59	1175,0	4218,25
8	H16K-151B	4 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 11 VN k8=1.17, k9=1.15	100 m2	3,59	709,97	2548,79
Skyriuje 5						13044,98
6 Šaligatvių dangos konstrukcija						

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,101	4889,3	493,82
2	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,007	1592,11	11,14
3	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,338	44,41	15,01
4	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,68	143,9	97,85
5	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro 0/32 mišinio	m3	72,0	13,54	974,88
6	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	2,17	1036,63	2249,49
7	H16K-6	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomito atsijų 0/5	m3	10,0	42,53	425,30
8	N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 375x375x70mm k9=1.15	100m2	3,15	1477,52	4654,19
9	N27-215	30x30x8 plytelių su juostiniais iškilimais šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles cemento skiediniu k9=1.15	100m2	0,07	17275,5	1209,29
Skyriuje 6						10130,97
7 Baigiamieji darbai						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,056	1592,11	89,16
2	H12K-3	10 cm augalinio grunto paskleidimas ir apšėjimas žole k9=1.15	100m2	5,55	343,43	1906,04
3	H18K-24	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	8,0	54,62	436,96
4	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	15,0	62,31	934,65
5	H21K-1	Kelio dangos ženklavimas dažais ištisine 0.12m pločio linija mechanizuotu būdu k9=1.15	km	0,05	754,87	37,74
6	H21K-5	Kelio dangos ženklavimas dažais brūkšnine 0.12m pločio linija mechanizuotu būdu, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 k9=1.15	km	0,078	497,41	38,80
7	H21K-6	Kelio dangos ženklavimas dažais brūkšnine 0.12m pločio linija mechanizuotu būdu, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 k9=1.15	km	0,035	645,65	22,60
8	H21K-9	Rodyklių, saulėlių, pėsčiųjų perėjų ir kitų elementų ženklavimas dažais mechanizuotu būdu k9=1.15	m2	24,0	7,04	168,96
Skyriuje 7						3634,91
žiniaraštyje 4						92576,53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						19441,07
Iš viso žiniaraštyje 4						112017,60

Sudarė:

Techninės tarnybos
varkava
Daiva Aliuliene




DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO
DARBAI

Statinsys 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS


Žiniaraštis 5 KITI STATYBOS DARBAI (2-A ATKARPA)

Suma žiniaraščiui 3837,42 Eur

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gatvės dangos konstrukcija						
1	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	9,0	78,35	705,15
2	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	9,0	179,11	1611,99
3	N57P-8112	Apsauginių futliarų įrengimas	vnt.	40,0	15,82	632,80
Skyriuje 1						2949,94
2 Automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija						
1	N57P-8112	Apsauginių futliarų įrengimas	vnt.	14,0	15,82	221,48
Skyriuje 2						221,48
žiniaraštyje 5						3171,42
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						666,00
Iš viso žiniaraštyje 5						3837,42

Sudarė :

Rekonstrukcijos tarnybos
vadovė
Daiva Aliušienė





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 7 PRIENŲ MIESTO KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Statiny's 2 VYTENIO G. REKONSTRAVIMAS

Žiniaraštis 6 LIETAUS NUOTEKŲ ĮRENGIMAS (2-A ATKARPA)

Suma žiniaraščiui 35384,31 Eur

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotakynės įrengimas						
1 H03K-1		2 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.40 t. m3 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje k9=1.15	t. m3	0,747	1339,68	1000,74
2 H07K-19		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,172	4889,3	840,96
3 N1-315		Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus k9=1.15	100m3	5,43	536,61	2913,79
4 H14K-45		Apvalių kanalizacijos šulinių d=1.0 m iš surenkamo gelžbetonio įrengimas sausame grunte (1m3 g/b) k9=1.15	m3	5,3	592,06	3137,92
5 H14K-47		Apvalių kanalizacijos šulinių d=1.5 m iš surenkamo gelžbetonio įrengimas sausame grunte (1m3 g/b) k9=1.15	m3	7,43	471,45	3502,87
6 H14K-1		Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	m3	24,0	13,26	318,24
7 H14K-15		Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=315 mm paklojimas k9=1.15	100m	0,45	2426,09	1091,74
8 H14K-16		Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=400 mm paklojimas k9=1.15	100m	1,92	3631,24	6971,98
9 N23-236		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant k9=1.15	m3	120,0	12,56	1507,20
10 H09K-11		Tranšėjų ir duobių užpylimas 2 grupės gruntu, nustumiant jį iki 20 m 55 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,747	652,57	487,47
11 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	8,67	143,9	1247,61
12 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	2,37	69,93	166,73
13 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	2,37	229,15	543,09
Skyriuje 1						23729,34
2 Trapų įrengimas						
1 H03K-1		2 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.40 t. m3 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje k9=1.15	t. m3	0,056	1339,68	75,02
2 H07K-19		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,028	4889,3	136,90
3 N23-199		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	12,0	314,34	3772,08
4 N23-152		Stovų d200 montavimas šuliniuose	vnt	9,0	12,22	109,98
5 H14K-1		Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	m3	6,0	13,26	79,56
6 H14K-14		Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200mm paklojimas k9=1.15	100m	0,69	1047,67	722,89

7 N23-236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant $k_9=1.15$	m3	21,0	12,56	263,76
8 H09K-11	Tranšėjų ir duobių užpylimas 2 grupės gruntu, nustumiant jį iki 20 m 55 kW buldozeriais $k_9=1.15$	t. m3	0,056	652,57	36,54
9 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis $k_8=1.14, k_9=1.15$	100m3	0,77	143,9	110,80
10 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,69	69,93	48,25
11 R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą $k_9=1.15$	100m	0,69	229,15	158,11

Skyriuje 2

5513,89

žiniaraštyje 6

29243,23

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


6141,08

Iš viso žiniaraštyje 6

35384,31

Sudarė :

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Prienų miesto karinio miestelio teritorijoje esančių gatvių rekonstravimo darbai

Statinys Vytenio g. rekonstravimas

Žiniaraštis Gatvės apšvietimo elektros tinklas

Suma žiniaraščiui 23431,82 Eur

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 S/M darbai						
1	N57P-6318	Plieninių cinkuotų gatvės apšvietimo atramų montavimas k9=1.15	vnt	21,0	50,69	1064,49
2	N7P-0104	Pamatų montavimas	vnt	21,0	20,27	425,67
3	N21-334	Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt	21,0	24,52	514,92
4	N21-383	Gnybtų dėžučių su 230V.6A automatiniais išjungikliais montavimas atramoje	vnt.	21,0	26,98	566,79
5	N21P-0703	Šviestuvų montavimas ant atramų	vnt	21,0	38,18	801,78
6	N21-552	Iki 100 A galios automatinių jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose	vnt	3,0	10,44	31,32
7	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,46	3254,16	1496,91
8	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	4,6	105,04	483,18
9	N50-501	HDPE 110mm2 skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	km	0,12	539,5	64,74
10	N21-143	Iki 50mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100m	0,42	468,4	196,73
11	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdiuose	100m	1,62	254,83	412,82
12	N21-1	Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose k9=1.15	100m	3,48	168,11	585,02
13	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4,0	11,76	47,04
14	N21-594-1	Iki 1kV įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui atsišakojimo movų montavimas	vnt.	21,0	31,84	668,64
15	N21-24	Kabelio tiesimas apšvietimo atramose	100m	1,68	254,83	428,11
16	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,46	35,94	16,53
17	N21-6-3	Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,39	53,92	21,03
18	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1,0	11,36	11,36
19	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,46	1511,21	695,16
20	N1P-1526	Tranšėjos kasimas įžeminimo kontūrai k9=1.15	km	0,008	3254,16	26,03
21	N21-260-1	Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	0,08	253,08	20,25
22	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	18,0	6,21	111,78
23	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt (įžeminimui) k9=1.15	km	0,008	1511,21	12,09
24	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	2,0	20,01	40,02
25	N21-342	Šviestuvų demontavimas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000 /	vnt	4,0	19,01	76,04

26 N33-96	Esamų gatvės apšvietimo atramų demontavimas k9=1.15	vnt	4,0	53,16	212,64
Skyriuje 1					9031,09
2 Medžiagos					
1 88007001	Lauko šviestuvai 70W. su natrio lempa. ip65/43	vnt	21,0	76,62	1609,02
2 88007002	Atrama 8 m ilgio.kompl. prijungimo dėžutė su saugikliais (SV-15).ir viensakė gembė 1m	m	21,0	232,23	4876,83
3 7700701	Pamatas 8m aukščio atramos pastatymui	vnt	21,0	54,63	1147,23
4 3498-24	Kabelis var. 3x2.5	m	168,0	0,77	129,36
5 2850-152	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10	vnt	3,0	3,12	9,36
6 88007004	Jėgos kabelis aliuminiinėmis gyslomis 5x16mm ² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu	m	510,0	1,53	780,30
7 88007005	Galinė mova 5x16mm ² skerspjūvio kabeliui		4,0	7,07	28,28
8 262202	Atšakinė kabelinė mova Al. kabeliui 5x16mm ²		21,0	50,69	1064,49
9 88007006	Kabelių gyslių antgaliai Alum. gyslai 16 mm ²	vnt	70,0	0,47	32,90
10 1022-309	Spaudiminiai vamzdžiai iš PE 80, PEHD, 110x5.3	m	120,0	1,65	198,00
11 1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 50/46.4mm	m	42,0	0,77	32,34
12 625-65	Ispėjamoji juosta su užrašu 'KABELIS' 250mm	m	460,0	0,11	50,60
13 625-64	Apsauginė laminuota juosta (šarvas) kabeliams 250x2.5	m	390,0	0,41	159,90
14 88007007	Cinkuota plieninė juosta 30x4mm ²	m	8,0	1,59	12,72
15 3860-1	Įžeminimo stripai d.17.2/L-1.5m	vnt	12,0	8,25	99,00
16 88007008	Sujungimo mova	vnt	10,0	7,66	76,60
17 88007009	Įkalimo galvutė	vnt	2,0	7,07	14,14
18 88007010	Antgalis	vnt	2,0	2,95	5,90
19 88007011	Gnybtas plieninės juostos ir elektrodo sujungimui	vnt	2,0	3,54	7,08
Skyriuje 2					10334,05
žiniaraštyje					19365,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4068,68
Iš viso žiniaraštyje					23431,82

Techninės tarnybos
vadovė
Dalia Aliulienė