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atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau — UZSAKOVU), ir

Plétros partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB Urban line (kodas: 300149157)),
Direkiorius

atstovaujama
(vardas, pavardé ir pareigos) Pavf,: T/e rboma

(toliau - TIEKEJU),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 3 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy

uzsakymy per CPO LT elektroninj kataloga (vie3ojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome 3ia sutart (toliau — Pagrindin¢ sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - vie3oji {staiga CPO LT, kuri atliecka prekiy, paslaugy ar darby viedujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminariasias sutartis su

laiméjusiais tiekejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https://www.cpo.lt.

1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindineés sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS jsipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uZ jas Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teisg:
3.1.1. Sutartiniy {sipareigojimy vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus: Subtiekejai nepasitelkiami.. Pagrindinje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali bati
keitiami keitiant Pagrinding sutartj Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy istatyme bei Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinta Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika,

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialistu, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO sipareigojimus, sarasa.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduotj.

3.1.5. Gauti visa informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS jsipareigoja:

3.2.1, Prie§ pradédamas teikti Paslaugas, issiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti { jo pastabas bei pasialymus, imtis visy imanomy

priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojantiomis teises akty, reglamentuojanciy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties sigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialistu,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sarasa, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinangiy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindineés sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika ir rastu suderinti
ji su UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindinéje sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne veliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas, radtu nurodant konkreciai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai padalinti visus pastebétus Paslaugos triikumus ir netikslumus bei i$spresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medZiagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paai3kéjimo ratu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galintiy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma,
realia tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, ju atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, rastiskai suderinus su UZSAKOVU jy
kaina.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindingje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, iSradyti
sqskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Uztikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpj TIEKEJO sutartiniams jsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiamg
kvalifikacijq ir patirtj, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be ratisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutart prisiimty isipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uZ visus Pagrindine sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaitiuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims,
i¥skyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI rastu paprasius, jam graZinti visus i3 UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutariai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujantius Pagrindinés sutarties nuostatoms radtitkus UZSAKOVO nurodymus.

Projektiniy pasisilynig uZsakymo arveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti statinio projektinius pasitilymus, pagal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI projektiniy pasiiilymy Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena)

egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

Projektavimo uzduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms sqlygoms gauti) uZsakymo atveju:
3.2.19. Per UZSAKOVO nurodyta termina parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uzduotj pagal statybos techninio reglamento STR
01.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI Projektavimo uZduoties (bei paraidky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)

Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.2.20. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti Statinio Nr:1 Technin,Statinio Nr:2 Techninj projekta.

Prie$ atlikdamas bet koki su UZSAKOVU anksgiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti radtiska UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus
techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre&iu pakeitimu.

3.2.21. I3taisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.22. Gauti statyba leidziantj dokumenta. Gavus statyba leidZiantj dokumenta, perduoti jj UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 4,Statinio Nr:2 - 4 vnt.
techninio projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skaitiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiraytu Paslaugy

priemimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros uZsakymo atveju:

3.2.23. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.24. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZiiiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita

(pateikiama per viena ménesj nuo statybos uZbaigimo akto surafymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.25. Statinio projekto vykdymo prieZiiira vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3. UZSAKOVAS turi teisg:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZitréti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.
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3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pagrindines sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkantiy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

33.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojangiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iftaisyty projekia pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizés
rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

34. UZSAKOVAS jsipareigoja:

34.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio TIEKEJO pradymo gavimo suteikti igaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy teikimu.

3.4.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutarti.

3.4.4. Sudaryti visas biitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindinéje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, radtu informuoeti TIEKEJA apie aplinkybiy, galin¢iy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima.

3.4.6. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

34.7. Apmoketi TIEKEJUI uZ tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uztikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties | priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra jskai¢iuotos visos TIEKEJO i3laidos, mokestiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaina yra jskaitiuotos visos TIEKEJO islaidos, mokes¢iai ir rinkliavos, bet negali bati

jtrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virSyti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biti rastu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas i$laidas patvirtinangiais dokumentais.

42, Paslaugy kaina gali biti kei¢iama tik pasikeitus pridétinés vertes mokesgio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas dél kity mokestiu pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atliekamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktitkai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugu teikimo ir apmokejimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasira3o dvisalj Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir ju kaina.

4.4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priemimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasiradyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
motyvuota atsisakyma pasiraSyti.

4.5. Salims pasira3ius Paslaugy priemimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM sgskaita-faktiira/saskaita-faktiira (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6. Uz tinkamai ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas i{ TIEKEJO Pagrindingje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priémimo- perdavimo akto pasiralymo ir PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tretiyjy 3aliy, gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu

atveju Sie terminai negali virsyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju,

jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i3 tretiyjy aliy vélavima,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra ra3tidkai suderintos su UZSAKOVU, tatiau TIEKEJO deél kokiy nors prieZastiy suteiktos (jeigu taip ivykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

4.8.Uz projekto vykdymo prieZiiiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu.
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4.9, Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojan€iy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus sipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiu veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
oficialaus {spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradeti skaiiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos u kiekvieng uzdelsta diena. UZSAKOVAS priskaiGiuota delspinigiy suma turi teise iskaitiuoti i3 TIEKEJUI mokétiny sumuy.

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy {sipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (desimties) procenty

Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonés).

5.4, Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluoja apmoketi uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, TIEKEJAS turi teisg

be oficialaus jsp&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumoketi sumos dydzio

delspinigiy uZ kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (3i diena nejskaitoma) iki dienos, kuria buvo
gautas apmokejimas (31 diena nejskaitoma).

5.5. Jei ne dél TIEKEJO kaltes UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti nuo mokejimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu ispejes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutartj bei reikalauti sumokeéti bauda lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindings sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Pagrindingje sutartyje uZ sutartiniy isipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJO civiliné atsakomybeé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI papradius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Né viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdangia savo {sipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutarti tiek, kiek imanoma, ir ie3ko alternatyviy biidy savo sipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (de3imt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
termino pratesimo, kuris del minetujy aplinkybiy gali bti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutartj
ispédama apie tai kita Salj prie3 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus 3iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutariai taikytina teis¢ ir giny sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinéje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gincus, kylantius i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendZia derybomis. Deryby pradZia laikoma
diena, kuriq viena i3 Saliy pateike prasyma rastu kitai Saliai su sidlymu pradéti derybas.

7.3. Nepavykus ginfo iSspresti derybomis per 20 (dvidedimt) darbo dieny nuo deryby pradZios, bet koks ginZas sprendziamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8. Pagrindinés sutarties pakeitimai
8.1. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindings sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, iSskyrus tokias Pagrindines sutarties salygas, kurias pakeitus

nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra

gautas Viedyju pirkimy tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis {sigalioja nuo 2018-07-18 Pagrinding sutartj pasiraius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI patejkis Pagrindinés sutarties

ivykdymo uZtikrinima (jei taikoma).
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9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy isipareigojimuy jvykdymo ar jos nutraukimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali rastisku pranedimu nutraukti Pagrinding sutarti ispéjes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu.

9.4, UZSAKOVAS turi teise viena%alifkai nutraukti Pagrinding sutarti ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI
iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5. UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutarty, jei jis netenka funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta $i Pagrinding sutartis.

9.6, TIEKEJAS gali rastisku praneSimu nutraukti Pagrinding sutartj isp¢jes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dienu, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimuy.

9.7. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutarti, jei, teikiant projekto vykdymo prieZitros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmé
ilgesne kaip 3 ménesiai.

9.8. Pagrindiné sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10, Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas

10.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima— Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta sumai ne mazZesnei nei 10 (deSimt) % Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos kainos. Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisde3imtos) kalendorinés dienos, po Pagrindingje
sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindine sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti
trumpiau nei iki 30 (trisdesimtos) kalendorines dienos, po Pagrindingje sutartyje numatyto, veliausio sutartiniy isipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet
likus ne maZiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu iki Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio
dokumento galiojimas privalo bati pratestas. Siuo atveju paskutinio Pagrindings sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimo pratgsimo terminas turi
bati lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Siame punkte nurodyta tvarka TIEKEJUI nepratesus Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimo termino, UZSAKOVAS igyja teisg reikalauti sumoketi visa Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma,

10.3. Jei Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimu, UZSAKOVAS rajtu
pareikalauja TIEKEJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uZtikrinimo dokumenta tomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nurodytu
atveju nepasirfipina sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jam tenka prievolé atlyginti uZtikrinimo suma UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties nejvykdymo
(nutraukimo dél TIEKEJO kaltés) atveju.

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy UZSAKOVUI, UZSAKOVAS pareikalauja sumokéti visa Pagrindinés sutarties jvykdymo
uZtikrinime nurodyta suma, Prie$ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima, UZSAKOVAS jspeja apie tai
TIEKEJA ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia 3 reikalavima. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu,

TIEKEJAS ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, UZSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, TIEKEJAS privalo pateikti
nauja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindin¢ sutartis nutraukiama del TIEKEIJO kaltés, UZSAKOVAS bet
kokiu atveju igyja teise | visa Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma.

10.5. Pagrindinés sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grazinamas TIEKEJUI, jei jis laiku ir tinkamai ivykde visus
sutartinius isipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity prieZasciy.

10.6. Siekdamas uZtikrinti Pagrindines sutarties jvykdyma TIEKEJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasirasymo, vietoje Pagrindines
sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali { UZSAKOVO nurodyta saskaita banke pervesti suma ne maZesng nei 10 (desimt) % Pagrindinés

sutarties kainos. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra graZinama TIEKEJUI tik tinkamai {vykdZius Pagrinding sutartj arba Pagrindines sutarties

ivykdymo uZtikrinimas tapo nebereikalingas deél kity prieZastiy. TIEKEJUI nejvykdZius savo sutartiniy jsipareigojimy ar Pagrinding sutartj

nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa Siame punkte nurodyta | UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra negraZinama.

11. Intelektinés nuosavybés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieziiiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidZia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretutiniu teisiy jstatyme, | visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiriniais jo nuoZifira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtings teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokeéti TIEKEJUI papildomai uZ $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises { kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). $iame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Baigiamosios nuostatos
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12.1. Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkangiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties

forma be pakeitimu, i§skyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali biiti sudaroma ir vvkdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys sipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,

be i%ankstinio radytinio kitos Salies sutikimo, i¥skyrus Lietuvos Respublikos istatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis viedinama Lietuvos Respublikos

Viedyjy pirkimu jstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrinding sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasiillymas Paslaugy uZsakymui per CPO LT elektronin kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektiniy pasiilymy projektavimo uZduotis. (UZsakyta: Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybeés administracija

Adresas: Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188708224

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT974010042400040148, AB DNB bankas

Tel.: 852733183

Faks.: 852751990

El. padtas: pirkimai@vrsa.lt

Kontaktinis asmuo:

t .
Vardas, pavarde, pareigos:(:jz{‘?fof,f/&h//&/?‘/’? é—)

TIEKEJAS

Plétros partneriai, UAB

Adresas: Laisves pr. 77B, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 302813895

PVM kodas: LT100007816311

A.s. Nr.: LT467044060007837161, SEB bankas

Tel.: 8652 44457

Faks.:

El. paitas: info@pletrospartneriai.lt

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: M M

Tel.: ff/op LG SEL

Pasira3antis asmuo:

i 06996 (12

Pasiradantis asmuo:

Vardas, pavarde puretgos irexiorius

VieSujy pirkimy skyria

T Ny, ,,/Pam, Verovooic

% i /r Tei:,]és qk"’ﬂ'aus
/Q . U?' ‘O('( RIMAMTAQ (‘CD;‘]VH 1S ialistas (teisi
"ZO CHP g2 Oir l?ec yay s /
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Pagrindinés sutarties CPO112414 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Vilniaus r.,Zujiny sen., Upés g. kapitalinio remonto|
techninis projektas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas) Vilniaus r.,Zujiny sen., Upes g.

Projekto riidis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: -

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):

Statinio ttris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: -

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris: -

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 1400000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur

|A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 9000,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali bati pratestas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiCius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminaif Taip

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 75 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 2400,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ra3tisku sutarimu gali bti pratgstas viena kartq
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 6400,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali bti pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 4
Projekto rengimo etapas. Techninis projektas
Projekto daliy saradas (batiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Dujotiekio

4. Elektrotechnikos

5. Elektroniniy ry3iy (komunikacijy)

6. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo

7. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 135 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZitra atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZidros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaitiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaiskejus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutar¢iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

]

kriteriju ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprau, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 c{)u‘larimu Nr. 432,
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projekto prieZiiiros paslaugy terminas Saliy radtidku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 1080 k.d.
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 1320
Suma be PVM, EUR:|17900.00

21 % PVM:|3759.00

Suma su PYM, EUR:|21659.00

Statinys Nr. 2

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Vilniaus r., AviZieniy sen., Bukiikio k., NesvydzZiaup
g. kapitalinio remonto techninis projektas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pa3to indeksas) Vilniaus r., AviZieniy sen., Bukigkio k., NesvydZiauk
g

Projekto riidis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: -
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):

Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: -
Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris: -

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 400000,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 3000,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu,
nurodytas terminas Saliy ra$ti3ku sutarimu gali biiti pratestas vieng karta laikotarpiui, lygiam pusei 3iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Taip

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 75 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
|B] Statinio projektavimoD uZduoties (bei paraiSku prisijungimo ir 2400,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos
Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1500,00

Paslaugy suteikimo terminas skaifiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 4
Projekto rengimo etapas. Techninis projektas
Projekto daliy sara3as (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Dujotiekio

4. Elektrotechnikos

5. Elektroniniy ry3iu (komunikacijy)

6. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo

7. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 135 k.d.

Ar uzsakovas uZzsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianCiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir del Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vieojo pirkimo-pardavimo sutar&iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams,;:?nq nustatymo

kriteriju ir atveju, kuriais gali bati sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZes 5. nutarimu Nr. 432,
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projekto prieZiiiros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 1080 k.d.
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 1320

Suma be PVM, EUR: | 7000.00
21 % PVM: | 1470.00
Suma su PVM, EUR: | 8§470.00

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tadiau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 1320
Suma be PYM, EUR:|24900.00
21 % PVM:|5229.00
Suma su PYM, EUR: [ 30129.00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tadiau vienam objektui, esantiam toje patioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i§ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukmeé.
PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi bati teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikly reglamentuojantiy teisés akty reikalavimus.
REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIY SIULYMU RENGIMUI
1. Statinio projektiniai sitllymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas" nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKY PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTI)
RENGIMUI

2. Statinio projektiniai sinlymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nuostatomis.
REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

3. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojan&iais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vie$ojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos $ioje srityje principus ir atsakomybe.

4. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojantiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jj keitiantio, teisés akto nuostatas.

5 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi bati ekonomikai pagristi ir racionaliis. Parengtas projektas turi biiti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal jj bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekty. Klaidy atveju
tiekéjas jsipareigoja itaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

6. Tuo atveju, jei perkantioji organizacija paveda ir jgalioja, statyby leidZiantj dokuments privalo gauti tiekéjas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkantioji organizacija).

7 Tiekéjas perkantiajai organizacijai pateikia perkangiosios organizacijos nurodyty skaifiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbe projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali bati numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkan¢iai organizacijai atskirai nurodZius.

8. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomeny apie projekty (statybos
skaifiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy j jj perdavimas perkanéiajai
organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS
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9, Perkantiajai organizacijai nurodZius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieZifiry, kuri apima projekte numatyty darby
prieZifra, nustatyta STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieitiros tvarkos apradas®, projekto vykdymo prieZiiiros vadovams projekto

vykdymo prieZioros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

Inzineriniy, geologiniy tyrinéjimy atlikimas

Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukcijy tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

had Bl P il ol ol fand Bid b

Statinio ekspertizés atlikimas

=

Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI

** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali bati jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus rajono savivaldybes administracija Plétros partneriai, UAB

Adresas: Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Laisves pr. 77B, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188708224 Kodas: 302813895

PVM kodas: PVM kodas: LT100007816311

A.s.Nr.: LT974010042400040148, AB DNB bankas A.s. Nr.: LT467044060007837161, SEB bankas

Tel.: 852733183 Tel.: 8652 44457

Faks.: 85 2751990 Faks.:

El. padtas: pirkimai@vrsa.lt El. pastas: info(@pletrospartneriai.It

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: ( /,%uwig )&{ﬂ' Jéd %4‘3 , Vardas, pavardé, pareigos: % i 4%M
Tel:: fé/f ngo_é‘o Tel.: fg?f’g///z

Pasiradantis asmuo: PasiraSantis asmuo:
irextorius

Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavardé, pareigos: 13 Tryhn il

T {
osta sne B
e #ldy bis _~

AW -OF O

Vinlaus r. smvivaltonas
< 3yuhalterines apskaitos skynaus

F'\'“' . il lS vedejo pavaduotoja. Le. vedéjo pareigas
i ] . 1w .

. : JaninzSakeviciené /
ACHOF OF %Méﬁg/g
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PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.

[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Pagrindinés sutarties

[CPOl

T pirkimo numeris] priedas Nr.

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal Pagrindinés sutarties Nr. ...............
etapa ir suteiké UZSAKOVUI Sias paslaugas:

Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko

Ivykdyta
Eil. . Sutartyje nustatyta : 5 tarp ju per
g Paslaugy pavadinimas Paslaugy kaina, € nuo Sutarties pradZios ataskaitin ménesj
% € % €
1.
2.
3.
4.
Suma be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
] N Viso Papildomy paslaugy tarp jy per
Papildomy paslaugy pavadinimas nuo Sutarties pradZios ataskaitinj ménesj
% € % €
5
6.
7.
Suma be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
IS VISO BE PVM:
PVM:
15 VISO SU PVM:
Suma ZodZiu:

&is aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk3giau nurodytq sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas

Vardas,

pavarde:

Pareigos:

Parasas:

Data:
AV.

TIEKEJO atstovas

Vardas,
pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:
AV.




Pagrindinés sutarties CP0112414 priedas Nr. 2

PASLAUGU TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS

2018.07.18

TIEKEJO pavadinimas: Plétros partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB URBAN LINE (kodas 300149157))
UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus rajono savivaldybés administracija

TIEKEJAS ir UZSAKOVAS pagal Pagrindine sutartj Nr. CPO112414 nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1 ,Vilniaus r., Zujuny sen., Upés g. kapitalinio remonto techninis projektas"

Paslaugy Paslaugy (etapo) | Paslaugy (etapo)
Pas| dini suteikimo suteikimo suteikimo Paslaugy (etapo)
asiaugy pavadinimas terminas (k. d.) | pradios data pabaigos data kaina, Eur

Statinio projektiniy pasidlymy parengimo paslaugos 75 2018.07.18 2018.09.30 9.000

Statinio projektavimo uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir 30 2018.10.01 2018.10.30 2.400
specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos j

Techninis projektas 135 2018.10.31 2019.03.14 6.400

Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos 1080 2019.03.15 2022.02.26 100

Statinys Nr.2 ,Vilniaus r., AviZieniy sen., Bukiskio k., NesvydZiaus g. kapitalinio remonto techninis projektas”

Paslaugy pavadinimas

Paslaugy
suteikimo

Paslaugy (etapo)
suteikimo

Paslaugy (etapo)
suteikimo

Paslaugy (etapo)

terminas (k. d.) pradzios data pabaigos data kaina, Eur

Statinio projektiniy pasidlymy parengimo paslaugos 75 2018.07.18 2018.09.30 3.000
Statinio projektavimo uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir 30 2018.10.01 2018.10.30 2.400
specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos ’
Techninis projektas 135 2018.10.31 2019.03.14 1.500
Statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugos 1080 2019.03.15 2022.02.26 100

UZSAK)lQatstovas TIEKEJO atstovas

3 UR
Varqﬁﬁ : AN Vardas, o
.. - pavardé: .« - 4L A

Pareigo§:'"_.,
Paradas:




