



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**RANGOS SUTARTIS NR.2018/07/31G
NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA RASEINIŲ R. SAV., RASEINIŲ
SEN., GRUZDIŠKĖS K.**

Šia sutartimi, sudaryta 2018 metų liepos mėnesio 31 dieną tarp:

UAB „Raseinių vandenys“, įmonės kodas 172380181, adresas: Žemaičių g. 8, LT-60119 Raseiniai (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu“, „Užsakovu“), kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį
ir

UAB „NORUS“, įmonės kodas: 302469647, adresas: Lapių g. 16, Bajorų k., LT-14181 Vilniaus r., (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2018 m. liepos 2 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Raseinių r. sav., Raseinių sen., Gruzdishkės k. darbus, bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis;
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas (jei taikoma);
- (c) Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedas;
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- (f) Užsakovo reikalavimai;
- (g) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa;
- (h) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo);
- (i) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (dėl pateikto pasiūlymo);
- (j) kita informacija ir dokumentai (jei taikoma).

3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 16 mėn. nuo darbo pradžios bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 4 mėnesiams. Nustatytas pranešimo apie defektus laikas - 365 dienos bei laikas Atlikimo pažymos išdavimui - 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos. Numatoma bendra sutarties trukmė – 29 mėn.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta sutarties sumą sudaro: 679 990 Eur, 00 ct (šeši šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct).

PVM : 142 797 Eur, 90 ct (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurų, 90 ct).

Priimta sutarties suma su PVM: 882 787 Eur, 90 ct (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurų, 90 ct).

6. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

7. Užsakovas mokėjimus darys eurais.

8. Rangos sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir šios sutarties nustatyta tvarka ir atvejais.

9. Ši sutartis įsigalioja Rangovui pateikus tinkamą sutarties Atlikimo užtikrinimą.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

PERKANTYSIS SUBJEKTAS /
UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

.....
STANISLOVAS BARTKUS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„Raseinių vandenys“ vardu



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

.....
ROBERTAS APEIKIS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„Norus“ vardu

