

VEIKLU SARĀŠAS (3 PIRKIMO DALIS)

KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS SEN., VALAKŲ K. PRIVAŽIAVIMO REKONSTRAVIMO DARBAI

[illegible]

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąrašę turi įvertinti (ikainoi) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte, techninėje specifikacijoje numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąrašę pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pilnas kartu su galimai numaloma rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys iš vykdanč. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba rudenio metu (jei tokių pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaitčių po kablelio tikslumu.

SECRET

Epidemiol. Infect. (2006), 134, 1031–1037. © 2005 Cambridge University Press
doi:10.1017/S0950268805005295 Printed in the United Kingdom

Uždaroji akcinė bendrovė „NODAMA“

Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395, Kupiškio r., Tel. (8-459) 56294, (8-698) 11971, El. paštas info@uabnodama.lt

Kodas – 164819885 PVM mokėtojo kodas LT648198811

A/s Nr. LT854010043400020154 Luminor Bank AB kodas 40100

Rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras

PASIŪLYMAS 3 PIRKIMO DALIAI

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS SEN., VALAKŲ K. PRIVAŽIAVIMO REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2018-07-04

(Data)

Noriūnai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Nodama“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Egidijus Žitkus
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395, Kupiškio r.
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	164819885
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	A/s Nr. LT854010043400020154 Luminor Bank AB kodas 40100
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/	LT648198811
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	(8-459) 56294
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/	–
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/	info@uabnodama.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur (be PVM)
1.	Kupiškio rajono Subačiaus sen., Valakų k. privažiavimo rekonstravimo darbai	47822,47
2.	Išpildomosios nuotraukos parengimas ir kadastrinės bylos patikslinimas	578,51
PVM: (skaičiais ir žodžiais)		10164,21 (dešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai ir dvidešimt vienas centas)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: (skaičiais ir žodžiais)	58565,19 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki eurai ir devyniolika centų)
--	--

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“, išlaidas ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

2. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subteikėjus)*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus	Dokumentai, patvirtinantys subrangovo teisę vykdyti jam priskirtus darbus
1.	MB „Gerdmatika“	Išpildomosios nuotraukos parengimas ir kadastrinės bylos patikslinimas	Pažymėjimai Nr. M0031 ir Nr. G0025

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento pavadinimas CVP IS lange
1.	EBVPD	16
2.	Įkainuotas veiklų sąrašas	2
3.	Akcininkų registras	1
4.	Akcininko sprendimas dėl direktoriaus	1
5.	VMI pažyma	1
6.	SODROS pažyma	1
7.	Įvykdytų objektų sąrašas per 5 metus	1
8.	Užsakovų pažymos	6
9.	Darbų vadovo CV	1
10.	Darbų vadovo įvykdytų objektų sąrašas	1
11.	Darbų vadovo kvalifikacijos atestatas	1
12.	EBVPD matininko	15
13.	Ketinimų protokolai	2
14.	Matininko kvalifikacijos pažymėjimai ir išrašas iš registro	2

4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento įkėlimo CVI? S lange vieta

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

L.e.p. direktorius

Egidijus Žitkus

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.

Skyriaus duomenys: tel.: (8 459) 35 700, 35701, 35495, el. p. arunas.valintelis@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2018-06-29 Nr.VP2-259

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama darbų pirkimą „Kupiškio rajono Adomynės k. Dvaro gatvės, Juodpėnų k. K. Spaičio gatvės ir Valakų k. privažiavimo rekonstrukcijos darbus“ (toliau – Pirkimas) supaprastinto atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis (Pirkimo Nr. 387540) gavo tiekėjo prašymą dėl Pirkimo dokumentų patikslinimo:

Klausimas

„Adomynės k., Dvaro gatvė“

1. Techninio projekto PRC17-563-TP žiniaraštyje Nr. III „Pėsčiųjų tako įrengimas“ ir suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateikti bortų 100.30.15 įrengimo darbų kiekiai nesutampa. Prašome patikslinti, koks minėtų bortų kiekis bus įrengiamas?

2. Techninio projekto PRC17-563-TP žiniaraščiuose Nr. IV „Nuovažų įrengimas, kiti darbai“ ir suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateikti pralaidų įrengimo darbų kiekiai nesutampa. Prašome patikslinti, koks minėtų pralaidų kiekis bus įrengiamas?

3. Techninio projekto PRC17-563-TP suvestinio darbų kiekių žiniaraščio skyriaus „Dangos įrengimo darbai“ eilutėse Nr. 1-3 pateikti darbų kiekiai, neatitinka brėžinio Nr. PRC17-563-TP-SD-PL „Planas 1“. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Juodpėnų k. K. Spaičio gatvė

1. Techninio projekto PRC17-564-TP suvestinio darbų kiekių žiniaraščio skyriaus „Dangos įrengimo darbai“ eilutėse Nr. 3-4 pateikti darbų kiekiai, neatitinka brėžinio Nr. PRC17-564-TP-SD-SP „Skersiniai pjūviai“. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Valakų k. privažiuojimas

1. Techninio projekto PRC17-565-TP brėžinio Nr. PRC17-565-TP-SD-SP pastaboje Nr. nurodoma, kad „Tipinės nuovažos įrengiamos vadovaujantis R36-01“. Kadangi, pagal statybos rekomendacijų R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 34 paveikslą, 5v tipo nuovažos asfalto dangos ilgis yra 7 m, todėl techninio projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje „Nuovažų (5vnt.) įrengimo darbai“ nurodyti nuovažų įrengimo darbų kiekiai yra nepakankami. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

2. Įvertinus minimalų pralaidų užpylimo storį (0,4 m) pagal ST 188710638.07:2004 31 punkto reikalavimus ir tipinės nuovažose projektuojamų pralaidų skersmenį (0,4 m), minėtų pralaidų ilgiai (5 x 5 m), nurodyti techninio projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje yra nepakankami. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

3. Įvertinus techninio projekto PRC17-565-TP brėžinyje Nr. PRC17-565-TP-SD-IP pateiktus per kelią projektuojamos pralaidos (Ø0,6m) įrengimo ir dangos raudonosios linijos aukščius, minėtos pralaidos ilgis (8 m), nurodytas techninio projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje yra nepakankamas. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį. “(tekstas neredaguotas).“.

Atsakymas

Adomynės k. Dvaro g.

1. Kelio bortų numatyta 16 m. Jie numatomi tik ties gatve, sankryžoje pk.2+02. Toje pusėje esama įeinanti gatvė į rekonstruojamą Dvaro g. yra su kelio bortais ir šaligatviu. Numatoma juos pakeisti. Suvestiniame darbų žiniaraštyje kelio bortų įrengimo darbų kiekis nurodytas teisingai.

2. Suvestiniai kiekiai patikslinti. (žr. pridedamame žiniaraštyje, failas „17.SD-suvestiniai darbu kiekiai_Dvaro -17-2PAT.pdf“).

3. Suvestiniai kiekiai patikslinti. (žr. pridedamame žiniaraštyje, failas „17.SD-suvestiniai darbu kiekiai_Dvaro -17-2PAT.pdf“).

Juodpėnų k. Spaičio g.

1. Patikslintas brėžinys „skersiniai profiliai“ (žr. pridedamame brėžinyje, failai „Spaičio g.-skersiniai2PAT_297x590.pdf“ ir „Spaičio g.-skersiniai1PAT_297x780.pdf“). Visa esama gatvė turi sueižėjusią asfaltbetonio dangą, suvestiniuose kiekiuose įvertintas esamos dangos frezavimas ir statybinio laužo išvežimas. Geologija netiksli. Teisingas tik pirmasis grėžinys. Smėlio sluoksnis pk.0+00 - 6+40 numatomas h=10 cm; pk.6+40 - pk.9+40 numatomas h=15 cm.

Valakų k. privažiavimas

1. Numatomų nuovažų pralaidų ilgis paskaičiuotas $L = 2 \times m \times h + b = 2 \times 1,5 \times 0,5 + 3,5 = 5\text{m}$, toks kiekvienai ir numatytas darbų kiekių žiniaraščiuose. Pagal statybos rekomendacijų R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ pakeitimus 2015-02-11 (34 paveikslo tęsinys) nėra nurodytas konkretus pralaidos ilgis.

2. Numatomų nuovažų pralaidų ilgis paskaičiuotas $L = 2 \times m \times h + b = 2 \times 1,5 \times 0,5 + 3,5 = 5\text{m}$, toks kiekvienai ir numatytas darbų kiekių žiniaraščiuose. Pagal statybos rekomendacijų R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ pakeitimus 2015-02-11 (34 paveikslo tęsinys) nėra nurodytas konkretus pralaidos ilgis.

3. HDPE d600mm pralaidos įrengimui papildomi kiekiai ir pridedama 2018-06-29 nauja redakcija (failas „15.SD-suvestiniai darbu kiekiai_Valakų -15-2PAT1_2018-06-29.pdf“).

Taip pat informuojame tiekėjus, kad Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi ir pasiūlymus teikti atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus).

PRIEDAI:

- 1 pirkimo dalie „Kupiškio rajono Adomynės k., Dvaro gatvės rekonstravimas“ Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (failas „17.SD-suvestiniai darbu kiekiai_Dvaro -17-2PAT.pdf“), 2 lapai;
- 2 pirkimo dalies „Kupiškio rajono Juodpėnų k. K. Spaičio gatvės rekonstravimas“ Skersiniai pjūviai (failai „Spaičio g.-skersiniai2PAT_297x590.pdf“ ir „Spaičio g.-skersiniai1PAT_297x780.pdf“), viso 2 lapai;
- 3 pirkimo dalies „Kupiškio rajono Subačiaus sen., Valakų k. privažiavimo rekonstravimas“ Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, 2018-06-29 redakcija (failas „15.SD-suvestiniai darbu kiekiai_Valakų -15-2PAT1_2018-06-29.pdf“), 2 lapai.

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas



Arūnas Valintėlis

Originalas nebus siunčiamas

Laimutis Tilius, tel. (8 459) 35 701, el. p. laimutis.tilius@kupiskis.lt

Atkurtai
Lietuvai

SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbu ir medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekiai
Paruošiamieji darbai			
1	Kelio trasos nužymėjimas	m	318
2	Augalinio sluoksnio h=20cm nustūmimas buldozeriu	m ³	127
3	Nustumto augalinio sluoksnio gražinimas ant pažeistų vietų	m ³	127
Sankasos įrengimo darbai			
1	Esamos žvyro dangos planiravimas, tankinimas	m ² / m ³	1435/ 430
2	Ilgr. grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m ³	305
3	Pylimo formavimas, Ilgr. grunto perstumiant 20m atstumu	m ³	305
4	Iškasto grunto išvežimas 10km atstumu	m ³	164
5	Sankasos lovio viršaus planiravimas, tankinimas	m ² / m ³	1520/456
6	Grunto nuo kelkraščių ir pylimo kraštų nukasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m ³	205
7	Ilgr.grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi pakeičiant griovių įrengimui	m ³	164
8	Šlaitų planiravimas, sutankinimas	m ² / m ³	605/181
9	Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis, su dirvožemio užpildimu h=10cm	m ² / m ³	478/48
10	Griovio dugno stiprinimas žvyru 0/32, h=10cm (pk.0+65-1-65 K,D; pk.2+80-3+04 K)	m ³	11,2
Dangos įrengimo darbai			
1	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=15cm	m ² / m ³	1560/234
2	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=6cm įrengimas	m ²	1431
3	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kf>3m/p, h=10cm	m ² / m ³	1654/166
4	Ilgr.grunto įrengimas po žvyro sluoksniu kelkraštyje	m ³	86
5	Kelkraščių dangos iš nesurištojo žvyro mišinio 0/32 įrengimas h=10cm	m ² /m ³	322/32,2
6	Projektuojamos dangos sujungimas a) esamos asfalto dangos krašto nupjovimas; b) esamos dangos frezavimas h=5cm; b) nufrezuoto asfalto išvežimas 10km atstumu; c) armavimo tinkelio įrengimas 50cm atstumu; d) sujungimui rišiklis-kelių bitumas PMB 45/80/55 20cm pločiu; e) asfaltbetonio AC 16 PD dangos h=6 cm įrengimas; f) Ilgr.grunto kasimas 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi ir grunto išvežimas 10km atstumu; g) skaldos 0/45 įrengimas h=15cm; h) apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kf>3m/p, h=10cm; i) Žemės sankasos viršaus lyginimas, tankinimas;	m m ² m ³ /t m m m ² m ³ m ² / m ³ m ² / m ³ m ² / m ³	10 11 0,55/1,27 10 10 11 4 10/1,5 10/1 10/3
Nuovažų (5vnt.) įrengimo darbai			

 Projekto rengimo centras UAB „Projektų rengimo centras“					Kupiškio rajono Subačiaus sen. Valakų k. privažiavimo prie Subačiaus kelio 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys kelio Nr.4v14 rekonstravimas Techninis projektas			
31324	PV	T.Meškunec		2017-05	DALIS	SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
23849	PDV	R.Zavadckienė		2017-05				0
TP	STATYTOJAS Kupiškio rajono savivaldybės administracija				INDEKSAS		Lapas	Lapų
					PRC16-565-TP-SD-DZ		1	2

1	Ilgr. grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m ³	22
2	Ilgr. grunto išvežimas 10km atstumu	m ³	22
3	Sankasos lovio viršaus planiravimas, tankinimas	m ² / m ³	55/16,5
4	Žvyro 0/32 iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=15cm	m ² / m ³	55/8,3
5	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=6cm įrengimas	m ²	54
6	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kf>3m/p, h=16cm	m ² / m ³	55/8,8
7	Pralaidų PVC d400mm įrengimas ant smėlio-žvyro 0/32 pagrindo h=10cm, per nuovažas	Vnt./m	5/25
Kelio ženklų įrengimo, paviršinio vandens nuvedimo, kiti darbai			
1	Kelio ženklo Nr.203 „Duoti kelią: įrengimas su lentele Nr.801 ant vieno stovo įrengimas, panaudopjant tas pačias medžiagas (ženklo perstatymas)	Vnt.	1
2	Kelio ženklo Nr.550 „Gyvenvietės pradžia“ įrengimas, panaudojant tas pačias medžiagas (ženklo perstatymas)	Vnt.	1
3	Kelio ženklo Nr.329 „Ribotas greitis“ ir Nr.304 „Krovinių automobilių eismas draudžiamas“ įrengimas ant vieno stovo	Vnt.	1
4	HDPE d600mm pralaidos per kelią įrengimas ant žvyro 0/32 pagrindo h=20cm	Vnt./ m	1/ 8
5	Esamos metalinės pralaidos d750mm demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	Vnt./m	1/8
6	Esamai pralaidai ties sankryža su Pievų g. signalinių plastikinių stulpelių įrengimas	Vnt.	4
7	Rinktuvų iš PVC d110x3.2 mm (SN8 klasės) skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas vienkaušiais 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriais	m	16
8	Rinktuvų iš PVC d250x7.3 mm (SN8 klasės) skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas vienkaušiais 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriais	m	16
9	Rinktuvų iš PVC d160x4.7mm (SN-8 klasės) skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas vienkaušiais 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriais	m	16
10	Šulinio PE ŠP-40 įrengimas	Vnt.	6
11	Esamų дренаžo rinktuvų ieškojimas vienkaušiais 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriais II gr. grunte	m ³	30
12	Esamų nuleistuvų F-5-1 išmontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	Vnt./m ³	1/ 0,13
13	Esamų drenų pajugimas į esamą rinktuvą	Vnt.	2

PRC16-565-TP-SD-DZ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

[illegible]

Užsakovas

Rangovas

20 m. _____ mèn. _____ d.

20 m. _____ mēn. _____ d.

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

SUDERINTA:_____

TVIRTINU:_____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 181A KELIAI, GATVĖS

Statiny's 4 PRIVAŽIAVIMAS PRIE VALAKŲ K., SUBAČIAUS SE., KUPIŠKIO R., NUO KELIO NR. 122 DAUGPILIS-ROKIŠKIS-
PANEVĖŽYS

Žiniaraštis 1 Kelio Nr. 4v14 rekonstravimas

Suma žiniaraščiui 57865.19 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 N57P-0126		Kelio trasos nužymėjimas	km	0,318	497,42	158,18
2 N1P-0302		Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas II grupės)	t. m3	0,127	472,32	59,98
3 N1P-0302		Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (grunto grąžinimas ant pažeistų vietų)	t. m3	0,127	472,32	59,98
Skyriuje 1						278,14
2 Sankasos įrengimo darbai						
4 N1P-0803		Esamos žvyro dangos planiravimas, tankinimas	100m3	4,3	58,32	250,78
5 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės	100m3	3,05	133,18	406,2
6 N1P-0302		Pylimo formavimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas II grupės)	t. m3	0,305	472,32	144,06
7 H07K-19		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart.	t. m3	0,164	4780,86	784,06
8 N1P-0803		Sankasos lovio viršaus planiravimas, tankinimas	100m3	4,56	58,32	265,94
9 H07K-19		Grunto nuo kelkraščių kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart.	t. m3	0,205	4780,86	980,08
10 H07K-19		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. (pakėlės griovių įrengimui)	t. m3	0,164	4780,86	784,06
11 H10K-3		Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas 2 grupės	t.m2	0,605	103,09	62,37
12 H12K-3		Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	100m2	4,78	164,74	787,46
13 H16K-373		Kelio griovių dugno sutvirtinimas žvyru 0/32	m3	11,2	42,14	471,97
Skyriuje 2						4936,98

3 Dangos įrengimo darbai

14 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	166,0	15,96	2649,36
15 H16K-52	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš sodrinto žvyro, pridendant 50. % dolomitinės skaldos	100 m2	16,54	496,85	8217,9
16 H16K-141	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant: asfaltbet.klotuvą be autom.a.reg.,iš A/B miš.0/16-VN	100 m2	14,31	1501,01	21479,45
17 H16K-141	Projektuojamos dangos sujungimas	100 m2	0,11	3390,73	372,98
18 HP3-3-8	II gr. grunto įrengimas po žvyro sluoksniu kelkraštyje	m3	86,0	9,59	824,74
19 N27-246-1	Kelkraščio sustiprinimas 10 cm storio žvyro 0/32 mišinio sluoksniu	100m2	3,22	296,55	954,89
Skyriuje 3					34499,32

4 Nuovažų (5vnt) įrengimo darbai

20 H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,022	4091,09	90,0
21 N1P-0803	Sankasos lovio viršaus planiravimas, tankinimas	100m3	0,165	58,32	9,62
22 MN6-70	Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10m	2,5	445,66	1114,15
23 N57P-4205	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm	m3	0,41	930,73	381,6
24 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	8,8	15,96	140,45
25 N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš žvyro 0/32 mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,55	396,13	217,87
26 H16K-141	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą be autom.a.reg.,iš A/B miš.0/16-VN	100 m2	0,54	1501,01	810,55
Skyriuje 4					2764,24

5 Kelio ženklų įrengimo, paviršinio vandens nuvedimo, kiti darbai

27 H18K-25	Kelio ženklų ant viestiebių metalinių atramų perstatymas	vnt.	1,0	29,1	29,1
28 H18K-30	Kelio ženklų ant dvistiebių metalinių atramų perstatymas	vnt.	1,0	83,79	83,79
29 N27P-40-1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis	vnt	1,0	221,15	221,15
30 MN6-71	Vandens pralaidos iš 0,60m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10m	0,8	1161,94	929,55
31 N57P-4205	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm	m3	0,26	853,27	221,85
32 MN6-71	Vandens pralaidos iš 0,70m skersmens metalinių vamzdžių demontavimas	10m	0,8	330,96	264,77
33 H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas	vnt.	4,0	13,42	53,68
34 MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 110x4mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis	100m	0,16	1426,91	228,31
35 MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis	100m	0,16	2892,11	462,74

36 MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio, priem., durp.grunte., kasant tr.vienak. eksk. iki 2m gylio	100m	0,16	1860,67	297,71
37 MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	vnt.	6,0	359,22	2155,32
38 MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	0,3	380,52	114,16
39 MN3P-0401	Esamų paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) demonravimas	vnt.	1,0	130,38	130,38
40 MN3-152	Esamų drenų prijungimas į esamą rinktuvą	vnt.	2,0	75,64	151,28
	Skyriuje 5				5343,79
	Žiniaraštyje 1				47822,47
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10042,72
	Iš viso žiniaraštyje 1				57865,19

SUDARĖ:



Projektų vadovas
Aimantas Sabaliauskas