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RANGOS SUTARTIS Nr. 96
PIRKIMO NR. 389873

2018 m. liepos 24 d.
Kai$iadorys

UAB , KaiSiadoriy vandenys®, jmonés kodas 158834726, kurios registruota buveiné yra Gedimino g.
137, LT-56173 KaiSiadorys, Lietuva, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus Buzio, veikianéio pagal
UAB , KaiSiadoriy vandenys” jstatus (toliau — Uzsakovas)

ir

UAB ,,Eigesa”, jmonés kodas 125759732, kurios registruota buveiné yra Paneriy g. 38A, LT - 03202, Vilnius,
Lietuva, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, veikiandio pagal UAB ,Eigesa” jstatus (toliau — Rangovas), o
kartu Sioje rangos sutartyje vadinami Salimis ir kickvienas atskirai — Salimi, sudaré § Sig rangos sutartj, toliau vadinama
Sutartimi, ir susitaré dél iSvardyty salygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

L. Sutarties objektas: Naujy vandens gerinimo jrenginiy projektavimas (toliau — Paslaugos) ir jrengimas
(toliau — Darbai). Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uZztikrinantis geriamojo vandens i§valymg iki reikalaujamy parametny.

Darby atlikimo vieta — Nemaitoniy kaimas, KaiSiadoriy rajone, Nemaitoniy seniiinijoje, 18 km j pietus nuo
Ziezmariy m., prie kelio j Stakliskes.

2. Paslaugu ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

3. Rangovas SutarCiai vykdyti turi teisg pasitelkti tik Siuos Subteikéjus / Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo Darby pirkimui pateiktame pasialyme: UAB ,Kauno hidrogeologija®, j. k. 159756586, adresas -
Jiesios g. 9, Rinkiiny k., LT-53280 Kauno r.; UAB , Neostata®, j. k. 124586882, adresas - Purnuskiy 6-oji g. 8,
Purnu$kiy k., LT- 15152 Vilniaus r.; V. Ruk$éno II, j. k. 156659484, adresas — Sody g. 37A-87, LT-55167
Jonava.

4. Sutartis sudaroma 12 mén. jos trukme skaiiuojant nuo jsigaliojimo dienos.

5. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojancias sutartis, pasiraSyta Sutarties 1 prieda ,,Jkainoty veikly sgrasas™. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

6. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis Lictuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau- KSPJI) 97 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybes, dél kuriy i§ esmés pasikeisty Sutarties pobudis.

7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeid¢iamas Sutarties
bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama
bent viena 8 Siy saglygy (KSPI 97 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j $ias salygas neatsizvelgiama):

7.1. pakei€iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga,
kurig jtraukus } pradinj pirkima biity galima priimti kity dalyviy pasiilymy ar pirkimas sudominty daugiau
tiekéjy);

7.2. deél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiéia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

7.3. del pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

7.4. kai Rangova pakei€ia naujas Rangovas del kity priczas¢iy, nei KSP] 97 straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytos prieZastys.

8.  Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

8.1. Sutarties priedai ir papildymai;

8.2. Techniné specifikacija;




8.3. Rangovo pasiiilymas;
8.4. Pirkimo dokumentai, jy paaiSkinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

II. SUTARTIES KAINA

9. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
10. Sutarties objekto kaina (pradiné Sutarties verté), nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 55720,00
Eur be PVM. PVM sudaro 11701,20 Eur. Bendra Sutarties kaina yra 67421,20 Eur su PVM (SeSiasdeSimt
septyni tiikstandiai keturi Simtai dvideSimt vienas euras, 20 ct. IS jos:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl. 1
4235.00

10.1. | jrenginiy pagal techninés specifikaijos
reikalavimus, paslaugos

10.2. | Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 2329250
10.3. | Artezinio gr¢zZinio statybos darbai Kompl. 1 16298.70
104, InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 4598.00
10.5 Pastato, vendens gerinimo jrenginiams Kompl. 1
) sumontuoti, statybos darbai 16940,00
Darby geodezinés iSpildomosios Kompl. 1
2057,00

10.6. | dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos
parengimo paslaugos (statybos uzbaigimo aktas)

Viso kaina: 67421,20

1. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy iSlaidy iSaugimas.

12. UZsakovas uz visg Sutartyje numatytg pirkimo objektg (Paslaugas ir Darbus) sumoka Sutarties 10
punkte nurodytg kaing.

13. Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskaiciuojama tokia tvarka:

13.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Pradiné Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

132, perskaiciavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

13.3.  perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams keiciamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

13.4.  Pradinés Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

13.5.  perskaiCiuota Pradiné¢ Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétings
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei€iamas $io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

14. Sutarties objekto kaina apskaiciuota pagal viesojo pirkimo Nr. 389873, kvietimo pateikti pasiiilyma
2018-06-29 (toliau — Pirkimas) techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija). [kainoty veikly sarasas
yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

15. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, vir§ijanciy Sutarties
kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje
nurodytg kaing, i§skyrus Sutarties XIV skyriuje nurodytas aplinkybes.

16. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus suma nustatoma vadovaujantis [kainoty
veikly sarase nurodytomis fiksuotomis Darby etapy kainomis.

17. Ikainoty veikly sgraSe nurodytos Darby ctapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo pragymu, UZsakovo atstovas
— Statinio statybos techninis priZiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia
Ikainoty veikly sarase numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.




| III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3 18. Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminati:

! 18.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

18.2. projekto parengimo ir statyba leidZiancio dokumento (arba rasytinio pritarimo projektui) gavimo
terminas — 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos:

18.3. bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas — 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
18.4. statinio projekto vykdymo prieziara vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos uZbaigimo
liforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos;

18.5. statybos uzbaigimo akto (jeigu reikés pagal statinio kategorija) arba deklaracijos apie statybos
uZbaigima jforminimo terminas — 1 mén. po galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasira§vmo dienos. Sis
Iterminas jskaidiuojamas j Sutarties 18.3 papunktyje nurodyta terming;

18.6. Darby atlikimo terminas negalés buti pratgstas.

IV. SALIU PATVIRTINIMALI
19. Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:
19.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus,
licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus §iai Sutardiai
sékmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikei€ia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, jeigu buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta i
Sutartis, metu;
19.2. susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos
{ir atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;
19.3.  Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo sglygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
| sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;
j 19.4.  iki Sutarties pasira§ymo gavo Paslaugoms teikti butinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip
| savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;
! 19.5. gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus bei kitg Rangovui pateikta informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis, bukle, suprato
Paslaugy ir Darby pobidj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg,
priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, butinus Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZziagas, priemones, jrengimus,

| paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté¢ arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainoty veikly
| sara8a, taiau jie yra butini Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlicka savo léSomis ir neturi teisés
. reikalauti padidinti Sutarties kaing.

19.6. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus,

| modulius ar pan.), numatytus pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,

nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu

| Irengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai

naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir lé¢Somis atliks visus butinus darbus bei nupirks reikiamas
medZiagas ar jrengimus, kad auk$ciau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaistingai ir nereikalaus 1§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos;

19.7.  suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones)
visiSkai atitiks galiojanéiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles. It tinklapyje
»Statybos taisyklés* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik$ Sutarties pazeidima.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos,
jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

20. Sudarydamas §ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad sickiant Sutarties objekto jgyvendinimo,
teikiant Paslaugas ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacija tinkamy Paslaugy ir Darby
jgyvendinimui.

V. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

i
ie
i

21. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengta ir suderintg (kuriam gautas statybg leidZiantis
dokumentas arba radytinis pritarimas projektui) projekta. Projekto parengimo paslaugy pricmimas atlickamas,
pasiraSant suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta, iSlaidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskai
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aktiira, kai yra gautas statyba leidZiantis dokumentas. PVM saskaitos faktiros privalo biti teikiamos
audojantis informacinés sistemos “E. sgskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita™ svetainé
asiekiama adresu www.csaskaita.cu). I$laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
hokesdiais uz saskaitos pateikima Informacinés sistemos priemoné¢mis, apmoka Rangovas.

22. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
ktg (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo paZzyma (F-3). Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu,
tlikty darby aktavimas nukeliamas | kitg ménes). UZsakovas privalo apziuréti priduodamus atliktus Darbus ir
asiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
ienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame
\kte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéty akta. Pataisyty atlikty darby aktg
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos,
priesingu atveju aktavimas nukeliamas 1 kita ménesj. PVM sgskaita faktira uz atliktus darbus pagal suderintg ir
hasirasyta atlikty darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorines dienos. PVM
saskaitos faktiiros privalo biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita” priemonémis
‘elektroninés paslaugos ,,E. saskaita™ svetainé pasieckiama adresu www.esaskaita.cu). ISlaidas, susijusias su
valstybés jmonei Registry centrui mokétinais - mokesCiais uz sgskaitos pateikimg Informacinés sistemos
riemonémis, apmoka Rangovas.

23. Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiSka nuo Sutarties 1 priede
LJkainoty veikly sarasas nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés
i[dokumentacijos paruo$ima (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus,
atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
reikalingg techning dokumentacijg.

24. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby
sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ru§j ir apimtj patvirtinancius apskai€iavimus ir
dokumentus.

25. Pirminés apZiaros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per
UZsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

26. Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobudj, biitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo
salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakova bei UZzsakovui
pateikti instrukcijas / eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.

27. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutartics vykdymo kontrolei
uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo,
iSskyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui
tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visi§kai ar dalinai sumokéta.

28. Rangovas kartu su kickvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomaja dokumentacijg.

29. Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti
ar paSalinti.

30. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trukumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy
pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo itaisyti juos per UZsakovo nurodytg technologiskai
reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodytg protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
Sis patirs dél to, kad UZsakovas $iuos triilkumus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis,
tokiu atveju nuostoliai (islaidos tretiesiems asmenims tritkumams $alinti) bus i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny
sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.

VI. PASLAUGU IR DARBU KOKYBE
31. Rangovas atsako uZ projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugy defektus,
nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado d¢l objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo,
Jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
. 32. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai sutei
projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiros paslaugy, jeigu objektas sugriuve ar defektai

%




ustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (desimt) mety — csant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny
kt), 20 mety — esant tyCia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaiCiuoti nuo
tatybos uzbaigimo akto jforminimo dienos.

33.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
haziausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieziiros vadova, su
uriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
cpranesgs statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiiros vadovui
arcikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg darba atidengti patikrinimui.

34.  Kickviena i§ Sutartics Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gindas dél atlikty Darby kokybeés. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka Sutartics Salis,
curios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizes iSvadai.

35. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby techningje specifikacijoje
ir kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakovg. UZzsakovas
privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrijstumui
hustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.)

VIL ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
36. Uzsakovas sumokés 100 proc. Sutarties 10.1 papunktyje nurodytos kainos uz suteiktas projekto
Iparengimo_paslaugas. jei projektas bus pilnai parengtas ir bus gautas statybg leidZiantis dokumentas (arba
ra$vtinis pritarimas projektui).
37. Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.2, 10.3, 10.4.,10.5. papunkciuose nurodytos kainas
fuz atlikus Vandens gerinimo jrenginiy jrengimo darby etapus.
38. UZsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.6 papunktyje nurodytos kainos uz Darby geodezinés
i$pildomosios dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugas (statybos uzbaigimo aktas).
39.  Uzsakovas uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu ne dazniau kaip viena
karta per ménesj pagal atlikty Darby aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymuy,
po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM sgskaity faktury gavimo dienos.
40.  Uzsakovas atlicka galutinj atsiskaityma su Rangovu, atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
pasalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo ir PVM sgskaitos fakturos gavimo.
41. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, UZsakovas gali juos parengti
pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoZzitura). Tokias Uzsakovo i§laidas atlygina Rangovas.
42. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
UZsakovas neapmoka.
43. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty, taciau
dar neapmokéty Darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priemimo — perdavimo akto. Rangovui
iStaisius Darby triikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
44. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty Darby trakumy, UZsakovas turi teis¢ pasitelkiti
treGiuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaidiuoti tretiesiems asmenims mokétiny €Sy dydj i§ sulaikyty
mokeéjimy Rangovui.
45. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal
Sig Sutartj kitam asmeniui.
46. UZzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

VIII. GARANTINIS TERMINAS
47.  Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslepty defekty — 20
mety.
48. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas prane$ime nurodytu laiku neatvyksta apZitiréti statybos darby
defekty bei nepasiraSo akto, jj vienasaliskai pasiraso UZsakovas.
49.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.
50. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZziagas, jrangg bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.




51. Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trukumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo 1éSomis
¢ véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane§imo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu
uderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti traikumy per Siame punkte nurodyta terming arba trikumus
alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teis¢ pats pasalinti truikumus arba trikumams
aalinti pasitelkti tre€iuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
arantija patirtoms defekty Salinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
tlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo islaidas per 30
{trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.

52. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
ustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiciama
parantinio aptarnavimo biudu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra
hustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo
UZsakovui dienos).

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
53. Utzsakovas privalo:
53.1. pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija,
géguriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi

iti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas
onkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

53.2. pateikti Rangovui atsakymga dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareiSkia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teisg reikalauti UZsakovo pratesti Darby
atlikimo terminus;

53.3. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradzig rastu jspéja
Uzsakova. UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria
kitaip) perduoda Rangovui statybvietg ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant
statybvietés perdavimo ir pricmimo akta STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teis¢ UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;

53.4. organizuoti statybos darby techninés priezitros vykdyma ir uztikrinti, kad buty paskirti kvalifikuoti
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitirg;

53.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai
jvykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovg apie $ias aplinkybes.

53.6. priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus léSas i§ Sutartyje
nurodyto finansavimo $altinio, uz juos atsiskaityti;

53.7.  nustacius Darby trikumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus pasalinti.
Darby trikumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

53.8. bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;

53.9. jtraukti j byla treciuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
dél padaryty nuostoliy atlickant Darbus;

53.10. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patckimg | objekty tiek, kiek tai butina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;
| 53.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
i reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais
bei salygomis ratu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus;

53.12. gavus rasytinj Rangovo prasyma, ne anks¢iau kaip pracjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, graZinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima;

53.13. sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
| salygomis;

53.14. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojaniuose Lictuvos Respublikos teisés
. aktuose.

54, Uzsakovas turi teise:
54.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;
542, reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai spt€iktas Paslaugas i




ar) atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby
okumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos
arby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo
lokumentacijg;

54.3. savo nuoziiira vykdyti kontrolg ir prieZiiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
ykdyma ir, aptikus Sutarties vykdymo trilkumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir
arba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
asalinti;

54.4. pateikti Rangovur papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
clekomunikacinémis priemonémis;

54.5. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancéius Lictuvos
Respublikos teisés aktus.

X. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
55. Rangovas privalo:
55.1. pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
55.2. tureti statybos darby ir Projektuotojo bei Rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius
draudimus bei uZtikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj
draudimg reglamentuojanciuose teisés aktuose;
55.3.  uZztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti,
gudg ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o
[Rangovas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo darbuotojai)
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
présme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
55.4. esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas, specialiuosius
architektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo sglygas ir t.t.);
55.5. Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos ir parengto bei patvirtinto techninio
{darbo projekto nurodyta tvarka ir biidais, vadovaujantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojandiais
statybos techniniais reglamentais;
55.6. nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj;
55.7. be papildomo atlyginimo istaisyti parengto projekto trilkumus pagal pagrjstas Uzsakovo ir (ar)
ckspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
techniniai reglamentai, kiti teisés aktai;
55.8. parengta ir Rangovo pasirasytg projekts suderinti teisés akty nustatyta tvarka su Uzsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir (ar) savivaldybés institucijomis;
55.9.  uZztikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei treciyjy
asmeny interesy;
55.10. jei reikalaujama, teises akty nustatyta tvarka gauti statyba leidZiancius dokumentus;
55.11. uztikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys;
55.12. uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing
| paskirtj;
55.13. vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby defekty
| paSalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lictuvos Respublikos projektavima ir statyba reglamentuojanciy teisés akty
| neatitinkanciy Paslaugy / Darby istaisymo;
' 55.14. savarankiskai apsiriipinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir
Darbams atlikti. MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Uzsakovui turi biiti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;
; 55.15. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prie§gaisring apsaugg ir
- aplinkos ckologing apsaugg, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
'~ sugadinimo;
55.16. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala;




: 55.17. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taitkoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
7sakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais; Kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius
nklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

55.18. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
okumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui;

55.19. vykdyti kontrolg objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statyba
sglamentuojanciy teisés akty, bei pagrijstus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio priZiiirétojo
cikalavimus;

55.20. jeigu bus vezamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg j tam specialiai
kirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus;

55.21. savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZziagos, suderintos su Uzsakovu
profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

55.22. uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

55.23. perduoti Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripaZinimo
inkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

55.24. uztikrinti, kad objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
alstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpji¢io 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir
veikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo
ictoje UZzsakovo darbuotojus, vykdancius statybos techning prieZiirg objekte, instruktavimus jforminant
é:truktavimq registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad

instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning prieZitirg objekte, suprato instruktavimg dél visy
rbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianciy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte;

55.25. jsakymu paskirti statybos vadova, kurj (jeigu buvo reikalaujama) Rangovas buvo nurodes savo
pasitilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
pateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biti pasickiamas mobiliuoju telefonu;
55.26. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veikla ir procesg reguliuojandiy teisés akty reikalavimy;

55.27. laikytis statybos prieZiiiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

55.28. vykdyti Darbus pagal Ikainoty veikly sarasa, juos derinti su kitais objekte darbus vykdangdiais
rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis
Sutartimi ir déti visas bitinas ir protingas pastangas, kad buty pasicktas Sutarties sudarymo tikslas;

55.29. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksiau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatytg techninéje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

55.30. atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas
lﬁobjckte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;

55.31. ratu informuoti UZsakova apic aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti;

55.32. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy
ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta §iy jvykiy, o jiems jvykus, kad
bity iSvengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais aukiCiau nurodytais atvejais Rangovas privalo
nedelsdamas iSsiaisSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepazeisdamas teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui;

55.33. uZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir (ar) jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete;

55.34. vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraiskos, gali buti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir (arba) telekomunikacinémis
priemonémis;

55.35. esant batinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukimo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terianéiy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir targos lygio uztikrinimo statybvietéje:

55.36. vykdyti teiseés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlicky, cheminiy medZiagy ir
‘ ' preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

! 55.37. suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangoval atlyginti visus
‘tleswglmus UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
l, mechamzmq prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dgl




angovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
ngovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj paZeidZianéiy veiksmy;

55.38. dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
us rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to Jis |sipareigoja
ykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus, kiek tai susij¢ su Paslaugy suteikimu ir Darby
likimu;

55.39. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti darby
adova, nualinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikianéiy medziagy darbininkus ir neleisti
ems dirbti;

55.40. uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys
pic tickéjo pasalinimo pagridnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

55.41. uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus UZsakovo
arbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiant)
jutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymag;

55.42. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
ykdymo ar nevykdymo.

55.43. uZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
ubrangovais;

55.44. esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anksciau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti
Zsakovui objekte esan€ias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges, o Uzsakovas — §iuos darbus
riémes.

55.45. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lictuvos Respublikos teisés
ktuose.

56. Rangovo teisés:

56.1.  suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
andéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

56.2. 1§ anksto raStu suderings su UZzsakovu, naudoti objckte atributikg, reklamuojancia jj ir
ubrangovus / subtickéjus / subteikéjus;

56.3. patekti | objektg tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus
sipareigojimus;

56.4.  reikalauti UZsakovo stabdyti ir pratgsti Darby vykdymo terming, paaiskéjus Sioje Sutartyje
wmatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty
Darby;

56.5. sustabdyti Darby vykdymga tuo atveju, jei Uzsakovas be pagrjsty priezasciy daugiau kaip 60
SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus;

56.6. jgyvendinti kitas teises, numatytas ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos
LRespublikos teisés aktus.

XI. SALIUY ATSAKOMYBE
E 57. UzZsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.

ydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kickvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad Siuo atveju
alikanos nemokamos.

38. Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais,
Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo Sutartyje
inurodytos Sutarties kainos su PVM.

39. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi
teisg iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai raStu informaves Rangova.

60. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradgjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto
Statinio statybos techninio priziirétojo rasStiSkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 procento
delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus 1Staisyti
defektai.

61. Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakova ir atlygina jam padarytus visus
‘nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas Sioje Sutartyje nustatytus sutartinius
Jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir ripestingumo standarty ar kitaip paZzeidé Sutarties ir
' (ar) teisés akty reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dé¢l Rangovo padaryty klaidy Projekte arba vykdant
' Darbus). 74
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62. UZsakovui nustacius, kad Rangovas padar¢ esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus
utarties 75.1-75.8 papunkéiuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikinimu bei reikalauti
Jostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, atlyginimo.

XIL. DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
63. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo badai: Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (Lietuvos
lespublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés
idavimo raStas) Rangovo pateikiamas ne véeliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo
€nos.
64. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lictuvos Respublikoje ar
Zsienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos
davimo dieng arba jame nurodyta vélesng dieng ir turi galioti ne maZiau kaip 12 mén.
65. Sutarties jvykdymo uvztikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais be PVM).
66. UzZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj Jsipareigojimg pagal
ka( Sutart] ir per nustatytg laikg nuo UZsakovo pranesimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba

letinkamg vykdyma, nepaSalino UZsakovo prane$ime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
ititenka UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
ykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

67. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti
utarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties jvykdymo
ztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

68. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti
sicjamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
ilnai.

69. Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas graZinamas ne ankséiau kaip praéjus 30 (trisdesimt)
galendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus radytinj Rangovo prasyma.

70. Sutarties jvyvkdymo uztikrinime privalo biiti nurodyta. kad jis yra besalyginis ir neatdaukiamas ir
ad_Sutartics _jvykdymo uztikrinimg iS§daves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti  Uzsakovui
ztikrinimo _sumg, gaves UzZsakovo pirmg rastis$ka pareikalavima. UZsakovas neprivalo pagristi savo
reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.

71. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
UZsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.
72. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bati numatyta

Ealimybé iSmokeéti draudimo i§mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba 7alai 1Staisyti. IS draudiky
autos draudimo i$mokos turi biti naudojamos nuostoliams arba alai istaisyti.

73. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutartics
alygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy pagal io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausanéias
mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas ivykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus
nuostolius arba Zala, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
74. Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.
75. UZsakovas turi teisg viena$aliskai ir nesikrepdamas j teisma nutraukti Sutart] (jspéjes apie tai
Eﬁe

gova prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, jei Rangovas
pateisinamos priezasties:
75.1.  ilgiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Sioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios

nepradeda vykdyti Darby.

75.2.  savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (desimt)
dieny;

75.3.  vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties priede ,[kainoty veikly sarasas nustatyty terminy ir tai
UZsakovui suteikia pagrindg manyti, jog Darbai nebus uzbaigti laiku;
i 75.4. nevykdo pagristy Uzsakovo ar Uzsakovo paskirto Statinio statybos techninio priZitirétojo
nurodymy  dél  Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkanéius statybg
 reglamentuojanéiy teisés akty ar Techninés specifikacijos;
75.5. nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir (ar) nepristato Statinio statybos, rekonstravimo,
.iremonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby-1




| govo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, konkurso salygy nustatyta

75.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

j nevykdo kity pagristy rastiSky UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio priZiirétojo
urodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

75.8. kitais $ioje Sutartyje numatytais atvejais.

76. Taip pat UzZsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jspéje¢s apie tai Rangova pries

0 (dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jeigu:

76.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant KSP] 97 straipsnj.

76.2. PaaiSkéjo, kad su Rangovu neturé¢jo biti sudaryta Sutartis del to, kad Europos Sajungos
feisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo
¥ykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

77. UzZsakovui pasinaudojus teise vicnaSaliSkai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo Rangovui
fpmoketi uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tadiau neprivalo apmokéti uz Darbus, jel
fangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti Darbai atitinka Techning
ipecifikacijg. '

' 78. Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai UzZsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy
fieny), jei:

78.1.  Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 12 (dvylikg) ménesiy.

78.2. Uzsakovas neapmoka uz Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (SeSiadesimt) kalendoriniy
ficny po nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i§ eilés.

79. Sutartis gali buti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

XIV. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL

_ 80. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau
kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradings Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai,
k irSijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
Burodytas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
angovo siilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant
fur1 buti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.
' 81. UzZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keidiant
garbus, jy kaina skaiiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby Jsigijimas) pagal kiekio
[apimtics) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj bida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

8L.1.  pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby

81.2.  jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto jkainio;
81.3.  pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose numatytus panasiy
darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas:
81.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokescius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal

ctodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.
‘ 82. Darby kickio (apimties) pakeitimai gali biiti atlickami Salims pasiragant susitarimg dél Sutarties
fpakeitimo $iais atvejais:
82.1.  kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekeijy tampa

822, kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés

specifikacijos klaidy;

82.3.  kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

] 82.4. kai d¢l paaiskéjusiy techniniy prieZas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa

fineracionalu;

; v 82.5.  kai atsiranda bitinybé del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
bet 1S esmes nesikeicia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés ir

pateikti sprendiniai tampa sunkiai igyvendinami;

y 82:6. deél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg

_ leldz@nélq dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas

; Sutarties pobudis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus 1gyvendinti Sutarties/\ryldymo metu;
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82.7.  dél pagristy treCiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu, vykdymo
nzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotickiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
isisickimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

82.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams,
uriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

82.9.  kitais KSP] 97 straipsnyje numatytais atvejais.

83. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

83.1. jei kiekio (apimties) (d¢l kurio Sutarties Pradin¢ verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
jutinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
acionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina /
ikslinga maZinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
yricziiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais aplinkybés, salygojancios bitinybe
itlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose
fkai¢iavimuose esancius jkainius;

i 83.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas  1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, ty. Techniniame projekte nurodytos
MedZiagos/Irenginiai rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi
Jaugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu Darbu, raStu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
lcchninés prieZiaros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovo paraSais aplinkybés, salygojanéios
bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 82 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
bei siilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg
pagal Sutarties 80 punkie nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais,
tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

83.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
Sutartyje numatytais Darbais ir butinus SutarCiai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby buatinumas pagrindZiamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
pricziiiros vadovo paragais, bei rastu suderinamas su UZzsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, vir§ija 15 procentus
pradinés Sutarties kainos.

; 84. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, pirkimas i$ to paties tickéjo vykdomas,
kai yra visos $ios salygos kartu:

84.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

; 84.2.  atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkty
werté — 100 procenty pradinés Sutarties kainos.

85. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
ikurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tick, kiek toks
eitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeidia Sutarties pobudZio. Tokie

technines specifikacijas. Uzsakovas, nesutikdamas su siilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo,
kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
iirenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas,
[patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo
pricZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tickéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti
‘irenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateiktg informacija patikrinti
‘apklausdamas kitus tickéjus.

86. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj
trﬁkumq, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tok) Rangovo pranesimg, privalo
'Rangovui pateikti tritkstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) ifonmfxti pakeitimg.
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87. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
asiraiymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
enkias) kalendorines dienas — pranesti UZsakovui, detalial nurodydamas aplinkybes.

88. Subrangovy / subtickéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy /
ibtickéjy / subteikéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
[umatytam subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti,
hirinos Rangovas pasiilyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus
Jzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus,
fastaricji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose ir neturi paSalinimo

yagrindy.
89. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus,

ontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
fisu Sutartics vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina
Jasitelkti. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries
21 informuodamas UZsakova Sia tvarka:

89.1. Rangovas pateikia raSytinj praS§yma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiancias poreikj
Pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus;

89.2. Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu ra$tu sudaro susitarimg dél
Bubrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtiekéjus /
subteikéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
angovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

89.3. prieZzastis, lemiancias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

89.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy
del iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir (ar) panasios padéties;

89.3.2. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtiek¢jas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus
ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.

90. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali buti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar€iai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg
dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas raStu informuoja Rangovag apie
hetinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Rangovas, gaves UZzsakovo reikalavimg,
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialistg, kuris atitinka Darby pirkimo
salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo
pakeisti Rangovo pasitelkty specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina 1§ darbo, ar dél kity
priczasciy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Rangovas savo praSymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinanéius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

91.  Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sgrasas™ nustatyti tarpiniai Darby
atlikimo terminai gali bati keidiami priklausomai nuo techninés specifikacijos tikslinimo, Darby termino
fsustabdymo, ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutartj. Darby atlikimo terminai
fkeiciami Sutarties Salims pasirasant susitarimg d¢l Sutarties priedo ,,Jkainoty veikly saragas* pakeitimo.

XV. INTELEKTINE NUOSAVYBE
92.  Uzsakovas nuo pagal $ig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja iSimtines
rtines autorines teises | Projektg (visas jo sudétines dalis).Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Uzsakovo
turtinés autorings teisés galioty neterminuoty laika.
‘ 93. Uisakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti treiuosius asmenis. Sia
Sgtartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atlickami treiyjy asmeny ir
fisipareigoja nereiksti pretenzijy dél §io Sutarties punkto taikymo statyba leidZianGius dokumentus
18duodancioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
atlickami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j
kirinio vientisumg pazeidimu.
| ; 94. Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu bidu
13 rojekmotojas turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto
_ autvo.rlus‘ turi teisg reikalauti UZzsakovo neviesinti Projektuotojo autorystés, jei Uzsakovas, pasitelkdamas
¢ treCluosius  asmenis, pakeiSia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui bidu. Uzsakovas
{ nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavimg.




95. Projektuotojas privalo uZtikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su $io Sutarties skyriaus
fikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj paZeidZianéiy Projekto autoriaus
tikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo atlyginti UZsakovo
fatirtus nuostolius.
f 96. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginima UZsakovui (jskaitant bylinéjimosi
flaidas) del bet kokiy reikalavimy, kylanCiy del intelektinés nuosavybés teisiy paZeidimo ar jtariamo jy
7eidimo (jskaitant gynybg jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta pazeidziamos treCiyjy asmeny
Btelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas paZeidimas) atsirado dél

JZsakovo kaltés.

XVI GINCU SPRENDIMAS
97. Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su §ia Sutartimi, jos
fudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutgaukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena,
furig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.
98. Nepavykus ginco i8spresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradios ir
fiesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal

UZsakovo buveinés vietg.

XVIIL. FORCE MAJEURE

‘ 99. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei§vengiamy
plinkybiq — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos
Respublikos civiling kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai
apic kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. 3

; 100. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybeés, | kuriy
Balimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t.y. Lictuvoje, jos iikyje pasitaikanéios aplinkybés, salygos,
palstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima Jjéga (force majeure) taip pat
claikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo

prievoles.
101. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30

trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), u kurig Salis neatsako.

XVIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

' 102. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti statybos techninés prieziiiros vadovo prie§
fatlickant Darbus.
' 103. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitiros ir statinio statybos
echninés prieZiiiros vadovai rastu — jragais statybos darby Zurnale.

104.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir $ios
§Sutarties salygomis su priedais.
' 105.  Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, i§skyrus joje esancia konfidencialig
finformacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés

] 106.  Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kickvienas pasirasytas Saliy
atstovy 1r turi vienoda juriding galia. Sutardiai, i jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aikinimui taikoma
 Lictuvos Respublikos teisé.

107. Bet kokie prane§imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lictuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu
_ pq§tu.vJeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju,
f Jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo faktg.

§ 108 Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo

| apie tai pranesti kitai Saliai nedels iant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius Siy reikalavimy

i Sa].ls neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
tuﬁq informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus

rekvizitus.

P 109.  Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,

| 1skaitant reikalavimo teisg | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo }éytinio sutikimo, Be




likytini nickiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
110.  Sutarties priedai:

110.1. 1 priedas. [kainoty veikly sgraSas.

110.2. 2 priedas. Pirkimo techniné specifikacija.

110.3. 3 priedas. Rangovo pasiiilymas.

XIX. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Wzsakovo vardu Rangovo vardu
WAB | KaiSiadoriy vandenys” UAB , Eigesa”
Gedimino g. 137, LT-56173 KaiSiadorys Paneriy g. 38A, LT -03202, Vilnius

k. 158834726 I/k 125759732
BVM mok. kodas LT588347219 PVM mok. kodas L. T257597314

Fel. 8 (346) 52562, faks. 8 (346) 52562 Tel. 8(5) 2161333, faks 8 (5) 2162085
El p. infolwkaisiadoriuvandenys.lt El p. infoweigesa.lt ; komercija@eigesa.lt
B/s LT23 7300 0100 8346 6396 A/s L'T21 7300 0100 7047 7550

Swedbank, banko kodas 73000 5 AB Swedbank, banko kodas 73000
SN
» </.\\
) _Uidaroji\%
akcine bendrové\’ﬁ

KaiSiadoriy |~
ANDENYS"/« /

s

UAB , Kaisiadoriy vandenys“
Jjuristas
Arvydas Jurevicius
200y m._ 04  mendld

| \E N LU a

[Fsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo
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PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

Nemaitoniy kaimo vandens gerinimo jrenginiy ir artezinio greZinio statyba
Esama situacija

Nemaitonys — kaimas KaiSiadoriy rajone, 18 km j pictus nuo Zieimariq, prie kelio
j Stakliskes. Senitinaitijos centras.
Vadovaujantis Nemaitoniy  senitinijos  duomenimis  Nemaitonyse 2011  metais
registruoty gyventojy buvo 82.
Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemg Nemaitoniy kaime priZiiiri ir tvarko
UAB ,,Kaisiadoriy vandenys®. '
Vandenvietés teritorija yra aptverta.
DidZiausios vandens kokybés problemos — iggaunamas poZeminis vanduo neatitinka
geriamojo vandens kokybeés (HN 24:2003).
Konkursg laimejes dalyvis privalés pasitikrinti visas zalio vandens savybes savo
saskaita. Rangovas privalés jvertinti ir uztikrinti i§valyma iki HN24:2003 reikalavimy.

Reikalingi atlikti darbai (uZzduotys)

Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uZtikrinantis geriamojo vandens ivalymg iki reikalaujamy
parametry. Tam biitina atlikti $iuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius, kuriy projektinis
nagumas 4,0 m’/h.

2. [rengti ir j bendrg sistemg pajungti naujg artezinj grezinj, kurio naSumas ne mazesnis
kaip 10 m3/’h, su ne mazesniu kaip 8 m>/h nasumo siurbliu.

3. |vertinus Zalio vandens kokybe rekomenduojama taikyti sléginio aeravimo ir sléginio
filtravimo vandens ruosimo technologija.

4. Projektuoti sléginius jrenginius. DidZiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10
m/h, dirbant forsuotu darbo rézimu 12 m/h.

5. Vandens ruosimo jrenginiy darbas turi biiti automatinis. [renginiy plovimg numatyti
automatiskai pagal nustatyty laiko programa. Filtry plovimui naudoti grezinio
vandenj. Sléginiy filtry kopusai plastikiniai, vidinis pavirSius gali buti i§ HDPE, i§
iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterine derva. Filtry drenazo
sistema plastikine. Filtry jkrovos medZiagg pasirenka konkurso dalyvis pagal jo
sitlomg technologijg. Filtru jkrova turi biiti tinkama naudoli su geriamuoju
vandeniu.

6. TerSaly oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonj. Vandens prisotinimui
deguonimi naudoti sléginius plastikinius aeratorius. Aeratoriy kopusai plastikiniai,
vidinis pavirsius gali biti i§ HDPE, i3 i$orés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas
poliesteriné derva. Jy skai¢iy ir konstrukeijg pasirenka konkurso dalyvis
atsizvelgiant | sitiloma technologijg. Atmosferos oro jterpimui naudoti betepalinj
kompresoriy. Numatyti automatinj kondensato isleidéjg i§ kompresoriaus resiverio.

7. Filtry paplavy vandenj nuskaidrinti tam irengiant nuskaidrintuva.

8. Nuskaidrejes paplavy vanduo savitaka isleidZiamas 1 aplinkg (pakelés griovj).

9. Greziniy siurbliai turi biiti valdomi su daznio pavara, kuri montuojama vandens
gerinimo jrenginiy pastate.

10. Sumontuoti isgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus. Turi
biiti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

I1. Pakloti lauko vandentickio linijg i§ grezinio iki naujai statomy vandens gerinimo
Irenginiy pastato, ir paruodto vandens nuvedimo linijg, sujungiant su esamomis
vandentiekio linijomis vandenvieteje. Pakloti El. kabelio linijas.
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12. Lauko vandentickis tiesiamas i§ PLE vamzdZiy, pastato viduje vandentickio
vamzdynai montuojami sléginiais PVC-U vamzdziais ir PVC-U armatiira.

13. Pries ir po vandens gerinimo jrenginiy turi biiti jrengti slegio matavimo prietaisai.

14. Pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus i3déstymo vandenvietés teritorijoje
ap8iltintg pastatg geriamojo vandens gerinimo irenginiams sumontuoti. Pastatas
gamybineés paskirties:

e Sienos ir stogas i$ daugiasluoksniy ploksciy (plienas/puty poliuretanas/plienas).
Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i$ abiejy pusiy. Antikorozine
sekcijy garantija — 10 mety. ,

e Grindys — gelZbetoninés su akmens mases plyteliy danga, su trapu ir vandens
nuvedimu filtry paplavy linijg, durys — metalines sy termosekcija,  langai
neprojektuojami.

o Elektros tinklai turi biiti variniy gysly kabeliais.

e Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramséiai, atramines ir lanks&ios konstrukecijos,
vamzdZial, loviai turi buti atspariis drégme;.

e [vade j pastatg turi buti jrengta jvadine skirstomoji spinta, kurioje turi biti jrengti
reikiamos klasés vir§ jtampiy ribotuvai ir automatiniai 1§jungéjai.

e Pastate turi biti jrengtas natiiralus ir mechaninis védinimas. Saltu mety laiku
numatyti Sildymg, kuris garantuoty ne Zemesng kaip +5°C temperatiirg patalpoje.
Elektriniam 3ildymui numatyti elektrinius Sildytuvus su temperatiiros reguliatoriumi.

* Numatyti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimg nuo pastato stogo.

® Buitiniy patalpy vandens ruosimo jrenginiuose neprojektuoti.

15. Numatyti dezinfekavimo jrangos pajungimo vieta.

16. Numatyti vandens gerinimo jrenginiy pagrindiniy darbo parametry perdavimg j
centring dispecerine: slégis ir debitas prie$ ir po vandens gerinimo jrenginiy, filtry
plovimo seka bei daznumas, greziniy siurbliy daznio pavaros duomenys, jtampos
buvimas/nebuvimas, pastato dury atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys
perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Dispeéerinéje numaoma tik
stebéti  vandens  gerinimo  procesg  ir perradyti  eksploatacinius  duomenis.
Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus atlickamas
tik padiuose jrenginiuose. Turi biti numatyti nepertraukiamos srovés 3altiniai prie
visy informacijos perdavimo Saltiniy vandens gerinimo jrenginiuose.

17. Virs$ pastato dury sumontuoti apSvietimg su judesio davikliu.

18. Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, $viestuvai, kiStukiniai lizdai ir kt.) turi
biiti ne Zemesnio kaip [P44 klasés apsaugos klases.

19. JZeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.
Turi biti jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady j pastatg pajungimo vietos ir
paZenklintos apsauginio jZeminimo Zenklu.

20. Numatyti pazeisty dangy atstatyma.

21. Vandens kokybé po vandens ruoSimo turi atitikti higienos normos HN 24:2003
reikalavimus.

22. Pateikti vandens ruogimo irenginiy schemg ir aptarnavimo instrukcijg lietuviy kalba,
apmokyti eksploatuojantj personalg.

23. Baigus darbus parengti geodezing i3pildomajg dokumentaci Ja ir kadastring matavimy
byla.

Bendri reikalavimai




PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

Statybos darbams naudojamy medziagy ir darbo kokybé turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy, Respublikiniy statybos normy, Lictuvos standarty ir ““Statybiniy
normy ir taisykliy” reikalavimus.

Proceso kontrolés jranga

Vandens savybés nustatomos laboratoriskai. Tam prie3 ir po kiekvieno vandens
gerinimo jrenginio turi biti jrengtos meginiy €émimo vietos. Jos turi biiti jrengtos taip, kad
buty atsiZvelgta | méginiy paémimo jvairiems vandens kokybés parametrams nustatyti
ypatumus, jskaitant ir istirpusio vandenyje deguonies meéginio paémima.

Vandens debito matavimas

e vandens debitas turi blti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka j vandens
gerinimo jrenginius;
e vandens debito matavimas bendroje linijoje paruosto vandens;

Eksploatacijos ir priefiiiros personalo mok ymas

Uzsakovo personalas turi bt apmokomas ir paleidimo-derinimo laikotarpiu.
Uzsakovas paskirs tinkamg personalg, kurio darbg prizitrés Rangovas.

Rangovas nebus atsakingas uz jo mokomy Zmoniy Ziniy jsisavinimo kokybe, taciau jis
turi UZsakova ir InZinieriy informuoti apie tuos apmokomus asmenis, kuriuos jo nuomone

negalima tinkamai apmokyti.
Sklendeés ir voztuvai

Visos sklendés ir voztuvai turi bati skirti minimaliam darbiniam slegiui PN 10. Jei
nenurodyta kitaip, visos sklendés turi biti atidaromos sukant pries$ laikrodzio rodykle.

Visi voZtuvai ir sklendés turi biiti atsparis korozijai vyraujanc¢iomis salygomis. Jei kuri
nors detalé pagaminta i§ korozijai neatsparios medzZiagos, ji turi turéti antikorozine danga.

Sklend¢s
Sklastines sklendés turi biiti su gumuotu sklgsciu, pilnai atidaranciu pratekéjimo anga.

Korpusas ir dangtelis turi biti i§ ketaus, su nejudancia jvore nertidyjanéio plieno siikliu.
Sklgstis turi bati i§ kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota clastomerine guma, sklgséio
kreipianciosios i§ dilimui atsparaus plastiko, pasizymincio geromis slydimo savybeémis,
tinkamas vandentiekiui.

S‘ildymas

Patalpy Sildymui numatyti elektros energijg naudojantys Sildymo konvekeiniai
Sildytuvai. Pastaty ilumos poreikis priklauso nuo pastato konstrukcijy, vidaus temperatiiros
ir patalpoje vykstangiy technologiniy procesy.

Vyr.inZinierius r{jas Masikonis
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UAB “Eigesa”

Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085 [moneés

kodas 125759732, PVM kodas LT257597314
UAB ,,Kaisiadoriu vandenys*

PASIULYMAS

DEL NEMAITONIU KAIMO VANDENS GERINIMO IRENGINIU IR ARTEZINIO

GREZINIO STATYBOS DARBU PIRKIMO

2018-07-12
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas [jei tai itkio subjekiy grupe, nurodyti: UAB | Figesa”
jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekéjy grupeé,
sudaryta is: [nurodyti visy partneriy pavadinimus||

‘ Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo parnerio
' pavadinimg, jei pasiiilymg tiekéjy grupé|

Tiekejo adresas [jei pasiiilymq tiekéjy grupe, nurodyti visy Paneriy g.38a, Vilnius
partneriy_adresus|

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Eimantas Baravykas
Telefono numeris +370 (5) 2161333
Fakso numeris +370 (5) 2162085
El. pasto adresas komercija@eigesa.lt

Informacija apie subrangova (-us), subtickéja (-us) subteikéja (-us), kuriais remiamasi sickiant atitikti

kvalifikacijos reikalavimus / vykdant pirkimo sutarty:

1 | Subrangovo (-u), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-at)

UAB ,,Kauno
hidrogelogija“, UAB
“Neostata™
V.Rukséno 1]

2 | Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-p) adresas (-ai)

Jiesios g. 9, Rinkiiny
k.,

Kauno r. LT53280,
Purnuskiy 6-oj1 g. 8,
Purnuskiy k., LT-
15152 Vilmaus r.
Sody g. 37A-87, LT-
55167 Jonava

3 | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovg (-us).

29

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkii specialistq (-us) ir eksperig (-us), kuriuo (-iais) bus remiamasi
whkdant sutartj, taciau pasiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y)

darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus idarbinii

1 | Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartj, taciau jie néra
tickejo ar tiekejo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), darbuotojai pasiilymo
pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti

2 | Isipareigojimy, kuriuos pagal pirkimo sutartj vykdys specialistai ir_ekspertai,

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilmus, Lictuva. Tel - +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085

[monés kodas 125759732, PVM kodas LT257597314
A s LT217300010070477550 AB Swedbank




EIGESA
- b YA
STATYRA VANDESNVALA

I pobudis : I

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis :
1) pirkimo salygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siiilome §ias prekes / paslaugas / $iuos darbus:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
: PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl. 1
[ jrenginiy pagal technines specifikaijos 423500
reikalavimus, paslaugos
Il Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 2329250
II1 Artezinio grezinio statybos darbai Kompl. 1 16298.70
v Inzineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 4598.00
v Pastato, Vepdens gerinimo @renginiams Kompl. 1 16940.00
sumontuoti, statybos darbai
Darby geodezinés iSpildomosios Kompl. 1
VI dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos 2057.,00
parengimo paslaugos (statybos uzbaigimo aktas)
Viso kaina: | 67421.20

Pastabos:

o Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamoje

skiltyje nurodo kaing be PVM ir nurodo priczastis, dél kuriy PVM nemoka.
Teikdami §j pasiilyma, mes patvirtiname, kad:

o Atid7iai i3nagringjome perkanciosios organizacijos pateikty techning specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkandiosios organizacijos pateiktus paaiSkinimus ir kt. perkanciosios
organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

o | misy siilomg kaing jskai¢iuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo 18laidos ir visi
mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i§laidas, kurias, teikdami pasitlyma ir laikydamiesi
pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasitilymo kaing;

o Visa pasiillyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovg ir apima viska, ko reikia visiSkam
ir tinkamam sutarties 1vykdymui.

e Zinome, kad perkantysis subjektas laiméjusio dalyvio pasialyma, sudaryta pirkimo sutartj ir
pirkimo sutarties salygu pakeitimus, i¥skyrus informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty
teises aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai
konkuruoti tarpusavyje, taip pat informacija, kurig teikdamas pasialymg tiekéjas nurodé kaip
konfidencialia, turi paskelbti Centrinéje vieSujuy pirkimy informacinéje sistemoje

Si pasiiilyme nurodyta informacija vra konfidenciali**/perkantysis subjekias ios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmeninis/:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo Dokumentas jkeltas CVP IS
Nr. | pavadinime vartoti Zodj arba dokuments pazyméti ZodZiu
,Konfidencialu™)

[Tiekéjas jraso dokumento pavadinimg/

[Tiekejas jraso dokumento pavadining]
[Tiekéjas jraso dokumento pavadinimg]
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tickéjui nenurodZius, kokia informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, 1.T-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (3) 2162085
[monés kodas 125759732, PVM kodas LT2575975314
As. LT217300010070477550 AB Swedbank
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EIGESA

STATYBA NVANDENVALA

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skailius

1. [Tiekejas jraso dokumento pavadinimg, pvz. |

2. [Tiekeéjas jraSo dokumento pavadinimg]

3

4.

5.

Pasiilymas galiojaiki ... jrasyli skaiciais .. [Pasiilymas turi galioti ne trumpiau kaip
(iskaitytinai). Jeigu pasiillyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoy
nustc;[yta konkurso sqlygose

kad pasiiilymas galioja tiek, kiek

Direkitorius Eimantas Baravykas

UAR “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
[monés kodas 125759732, PVM kodas LT257597314
As. 1L.T217300010070477550 AB Swedbank
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