STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2018 m. rugpittio . Nr. 76 — fﬂ

Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono
Slapsinsko, veikian¢io pagal administracijos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Aukstaitijos
traktas®, atstovaujama direktoriaus Ri¢ardo Puodziuko, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos darby
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i$skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teis¢s aktus tokia savaités diena yra pripazjstama $venciy
diena.

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimag-priémima,
pasiraSomas prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.
1.6. Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp juy gali bati
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu
Statybviete.

1.13. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasiiilyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - suma, kuri turi biti sumoketa Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj
Darby vykdyma, jskaitant visus mokescius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias i8laidas, jskaitant iSlaidas dél sgskaity-fakttry ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo
naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita”.
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1.16. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.17. Veikly sarasas— Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitlomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,,Joneliskio g. dalies, Utenos mieste, remontas™.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming:

2.2.1. atlikti Jonelikio g. dalies, Utenos mieste, remontg (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje
bei, esant reikalui, iStaisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaina.

2.3. Sutarties objektg sudarantys darbai:

2.3.1. Iskasti, pakrauti ir i§vezti iki 5 km. atstumu II gr. grunto - ne maZiau 280 m>, ne daugiau 290

m?;

2.3.2. I3planiruoti iskasy dugng ir pylimy virSy - ne maziau 1130 m?, ne daugiau 1140 m?;
2.3.3. Irengti 15 cm storio gatves pagrindy i$ nesuriSty mineraliniy medziagy miSinio 0/45 — ne
maziau 1130 m?, ne daugiau 1140 m?;
2.3.4. Paaukstinti Sulinio angas - ne maziau 5 vnt., ne daugiau 7 vnt.;
2.3.5. Jrengti 6 cm storio asfaltbetonio dangos 1§ asfaltbetonio misinio AC 16 PD - ne maziau 8§90
m?, ne daugiau 910 m?;
2.3.6. Irengti ne maziau 6 cm storio kelkra$¢iy dangos i§ Zvyro mineraliniy medziagy misinio 0/32
- ne maziau 230 m?, ne daugiau 250 m?.
2.4. Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.
2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasiraS§ymo ir uzregistravimo Uzsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 5 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir, atsizvelgdamas j Sutarties 5.1.3
bei 5.17 punkty nuostatas, baigia per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra $i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Viesojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos priima ir pasiraso
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka Sios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiciamos tik VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
jforminami $aliy rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susije¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)



Rangovui pasirasytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raitu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal $ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdymga ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties Salys sutar¢, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 2.4, 3.1-3.7, 3.11, 4.1-
43,5.1-5.2,5.4-5.16,5.18, 7.1, 8.1-8.3,9.2-9.4,9.7,9.8,9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1., 14.1-14.3
punktuose yra esmings ir néra kei¢iamos.

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Nerijus Malinauskas, tel.: +370 3896
1592,

3.9.2. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Jurgita Sukien¢.

3.9.3. Rangovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Statybos vadovas Vytas Speteliiinas, tel.:
+370 686 17693.

3.10. Salys susitaria, kad §i Saliy pasirasyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar

elektroniniu pastu turi juriding galig, kol Rangovas ir UZsakovas persiuncia Sutarties originala.
3.11. Si Sutartis yra viesa.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo
ir priemimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo Siame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darbu;

4.1.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos
techninés priezitros vadova (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017 ,,Statiniy
techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka“ vykdys Darby technine priezitra;

4.1.3. teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose. Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto iSdavimo metu, taip pat uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del Uzsakovo
pareigy pagal Sig Sutartj nevykdymo.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teise:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teisés akty reikalavimuy;

4.3.2. sios Sutarties vykdymo metu rastu reiksti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti istaisyti Sutarties vykdymo triikumus savo léSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir budais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teises.



5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninéje specifikacijoje -uzduotyje
(priedas Nr.1) nurodytomis Darby apimtimis;

5.1.2. uZtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, biity gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.1.3. iki Darby pradZios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“;

5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (Pazyma apie pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangova (-us):

531 e, [subrangovo pavadinimas ir adresas].

5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti apie kei¢iamus arba
pasitelkiamus naujus subrangovus.

5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
Uzsakovo sutikima.

5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai i$ iy priezasCiy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto
byla;

b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

¢) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby teikimo sparta;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagristos priezastys.

5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, Uzsakovui pateikiamas pagristas praSymas,
pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.

5.3.6. Rangovas, informuodamas UZzsakova apie naujus ar kei¢iamus subrangovus Sutarties 5.3.2-
5.3.5 punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo pasalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvimg, ir kvalifikacija patvirtinanéius
dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
jeigu subrangovo padeétis atitinka bent viena Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo
nustatyta terming minéta subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
Subrangovo keitimas raStu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybeés administracijos Viesyjy p1rk1mq skyriaus vedéju.

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rupestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZzbaigimui.



5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.6.1. paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandé¢liuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybviete ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugis, paZenklinti
Ispejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.8. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga
ir Medziagas Techninéje specifikacijoje — uzduotyje nurodytiems darbams atlikti atitinkancius
reikalavimus.

5.10. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepranes¢s Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos technineés prieziiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi bati laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Iranga, Medziagos
arba Darby kokybé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas gali atmesti ta Jranga, Medziagas arba nekokybiskus Darbus,
atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie
atitikty Sutart;.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uz visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.



5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR
Istatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medziagoms
ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitira atsako Rangovas ir atsakomybé uz
ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart;.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutart;.
Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradzios, tac¢iau ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe
ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo civilinés atsakomybeés draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir
turi galioti iki Sutarties pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teise:

5.18.1. gauti 1§ UzZsakovo apmokejimg per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uz tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ Uzsakovo visg reikiamg informacijg ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teise uzbaigti
anksciau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus,
jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Darby atlikimo terminas vieng karta gali biiti pratgstas 30 dieny terminui tik dél pakeitimy,
atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo — priemimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UzZsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uztikrinanc¢io dokumento (garantijos,
laidavimo rasto). )
8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praSymas perimti Darbus. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su UzZsakovu atlicka bendra Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase
turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi baiti pasalinti. Darby perdavimo —
priémimo akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitros vadovas.
Pasira$ius Darby perdavimo - priemimo akta Statinio statybos techninés priezitiros vadovas kartu su



Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija del Statybos
uzbaigimo procediros pradéjimo;

arba

8.1.2. raStu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galeéty biti pasira$ytas Darby perdavimo - priemimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procediira.

8.2. Jeigu UZzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasc¢iy ir kartu su Statinio statybos techninés
priezitiros vadovu nesikreipia | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo, turi bati laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o
Uzsakovas Darbus perémé.

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti,
skirti buting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 31.460,00 (Trisdesimt vienas tiikstantis keturi §imtai Sesiasdesimt
eury, 00 ct) eury, i$ kuriy PVM sudaro 5.460,00 (Penki tiikstanciai keturi $imtai Sesiasdegimt eury,
00 ct) eury. Jei suma skaiiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomi lokalinéje
samatoje nurodyti jkainiai. Rangovui gali biiti sumokéta dalimis, atsizvelgiant j faktiskai atliktus
Darbus, Sutarties 9.7. ir 9.8. punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, Uzsakovo
atstovas - Statinio statybos techninés prieZidros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo apimtj,
turi jvertinti, kokia lokalingje sgmatoje numatyto Darbo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, Uzsakovo bei Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo, ir PVM saskaita faktiira arba kitg atsiskaitymo dokumenta, kuriame nurodoma Darby
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas.
UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo Darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasiraso jj, iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-pri¢émimo
aktg atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo sumg, netinkamo
Darby iStaisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudétine
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas turi teis¢ reikalauti pasalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
rastu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo akta.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZasCiy, turi biti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkrecia Darby dalj atliko tinkamai.



9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo — priémimo akta ir statybos uzbaigimo dokumentus bei Rangovas itaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaita faktlirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ..E. sgskaita™ (elektroninés paslaugos ..E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)

9.8. UZ atliktg Darbg pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
UZsakovas uz atliktg Darbg Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu j Rangovo nurodyta
atsiskaitomajg saskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
raStu pareikalavus, Uzsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvienag uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti
kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko Uzsakovo jsipareigojimy jvykdymo
dienos.

9.10. Jeigu UZsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statybvietés,
Rangovui pareikalavus, UzZsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda.

9.11. Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darba, Uzsakovui ra$tu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai
pradedami skaiciuoti kitg dieng nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skaiCiuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraS§ymo diena. Jeigu Rangovui pagal $ig Sutartj yra
paskaic¢iuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, Uzsakovas
turi teis¢ delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydZio bauda, jeigu nevykdo
Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perzirima, keitimas ir perskai¢iavimas
galimas Sutarties 9.13.1 punkte nurodytu atveju:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiraSant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas,
nustatant auk$ciau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auks$¢iau esantj
biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sgmaty skaiCiavimo programos ..Sistela® duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.;

c) atliekant papildomy darby p1rk1ma Sutarties 10.3.3-10.3.4 punktuose numatyta tvarka;

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokejimai pagal $ig Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai ir baudos;

b) mokéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo Sutarties Jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy pasalinimo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasiragymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje - uzduotyje numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, Medziagas.



10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei deél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punkta gali bati koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1¢Sas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sitilymg dél keistiny Darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo bitidus, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma gali biti
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir butini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, UZsakovo ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo ar MaZos vertés pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-97 , D¢l mazos vertés pirkimy tvarkos aprago patvirtinimo*
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje - uzduotyje, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja techninei specifikacijai — uzduoéiai ir Techninéje
specifikacijoje - uzduotyje, (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajegiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
— priémimo akto pasiraSymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo bati nustatyti priimant Darba
(paslepti trukumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty



reikalavimy neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius Isipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus ir mokéting suma privalo i$mokéti Rangovui.

12.3. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj $aliy rastisku susitarimu.

12.4. Nutraukus Sutartj del 12.2 punkte nurodyty priezas¢iy, Rangovas per Uzsakovo nurodyta
terming privalo:

12.4.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto i$saugojimo
arba de¢l Darby saugos; ;
12.4.2. perduoti UzZsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.4.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus sprendzia derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginco sprendimg. Gavusi pasiilyma gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo 1]i atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginco i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
1 pasitilymg gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél ios Sutarties ar su Jja susije, nepavykus
ju i8spresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.
14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie kliat bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybés,
valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jaivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienodg teising
galig turinciais egzemplioriais — po viena kiekvienai $aliai.



Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija — uzduotis »Joneliskio g. dalies, Utenos mieste,
remontui atlikti“, 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2- Atlikty darby akto forma, 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 — Lokaliné samata, / lapas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuvig kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Aukstaitijos traktas®

Utenio a. 4, 28503 Utena Aukstaitijos g.14, Silinés k., Utenos .
Istaigos kodas: 188710442 Imones kodas: 183865353

Nera PVM mokétoja PVM moketojo kodas: LT838653515
Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15 Tel. (8 389) 54307, faks. (8 389) 54307
El pastas: info@utena.lt El. pastas: info@aukstaitijostraktas.It
A.s. LT 977044060002517927 A.s. LT 667044060002524305

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

Administracijos direktos X Direktorius M
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Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA - UZDUOTIS
JONELISKIO G. DALIES, UTENOS MIESTE, REMONTUI ATLIKTI

Statybos objekto pavadinimas: Joneliskio g. dalies, Utenos mieste, remontas.

Uzsakovas: Utenos rajono savivaldybes administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rasis — remontas.

Statybos vieta — Joneliskio g., Utena.

. Statybos tikslas: suremontuoti ~ 215 m. Joneliskio gatves, jrengiant pagrindus ir paklojant
asfaltbetonio danga.

6. lgyvendinant statybos tiksla, atlickami $ie darbai-

6.1. I8kasti, pakrauti ir i§vezti iki 5 km. atstumu II gr. grunto - ne maZiau 280 m>, ne daugiau 290 m?;
6.2.I8planiruoti iskasy dugng ir pylimy virsy - ne maziau 1130 m2, ne daugiau 1140 m?;

DR —

6.3.Irengti 15 cm storio gatvés pagrindy i§ nesuriSty mineraliniy medziagy miinio 0/45 — ne maziau
1130 m?, ne daugiau 1140 m?;

6.4.Paaukstinti Sulinio angas - ne maziau 5 vnt., ne daugiau 7 vnt.;

6.5.[rengti 6 cm storio asfaltbetonio dangos i3 asfaltbetonio misinio AC 16 PD - ne maziau 890 m?,
ne daugiau 910 m?;

6.6.[rengti ne maziau 6 cm storio kelkrasciy dangos i§ Zvyro mineraliniy medZiagy misinio 0/32 - ne
maziau 230 m?, ne daugiau 250 m?.

7. Rangovas Uzsakovui pateikia lokaline darby samatg. Sgmata bus skirta veiklos statybos darby
progreso vertinimui.

8. Auks¢iau nurodyti darby kiekiai yra preliminar@s, todél Rangovas, teikdamas pasitlyma, turi
Ivertinti visus kitus su statybos darbais susijusius ir tame darby etape esancius darbus.

9. Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal formg Nr. 2 (forma pridedama).

PRIDEDAMA. Joneliskio g. dalis, Utenoje schema, 1 lapas.

Uzsakovo vardu
Administracijos dj
Jonas Slap

Rangovo vardu
Direktorius

[ .5
c




Sutarties Nr. 56 ~50

Priedas Nr. 2

. VEIKLU SARASAS (Il pirkimo objekto daliai)
»JONELISKIO GATVES DALIES UTENOS MIESTE, REMONTAS“

Darbo (etapoﬂ
Darbo atlikimo terminai ir ménesiniai jo kaina, Eur be
Nuolatiniy Darby kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas]| PVM [Pildo
veiklos (etapo) rangovas]|

pavadinimas

Etapo Nr.

I ménuo
II ménuo
IIT ménuo
IV ménuo

Joneliskio g. dalies
Utenos mieste, remontas

p—

3000,00 10000,00 | 9000,00 | 4000.00 26000,00
26000,00

Bendra suma be PVM*:

PVM [tarifas] suma¥*: 5460’00

BENDRA SUMA su PVM+:; | 31460,00

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiilymo raste nurodytomis sumomis

Pastaba:

- I bendrg pasiiilymo kaing jskai¢iuoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedamgy
veikly sarasy.

- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra Kkaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis

atitinkan¢iy skil¢iy nepildo
Rangovas
Direktorius />
Riéa Ziukas
I
s
L

UZsakovas
Administracijos dire
Jonas Slapsinskas
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
“AUKSTAITIJOS TRAKTAS”

Silines k.,Aukstaitijos g.14, 28104 Utenos ., tel. / faks. (8 389) 54307, el.p. info@aukstaitijostraktas. it
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 183865353, PVM mokétojo kodas LT838653515

Utenos rajono savivaldybés administracijai
Utenio a.4, LT-28503, Utena

PASIULYMAS SUPAPRASTINTAM ATVIRAM KONKURSUI
»UKMERGES GATVES UTENOJE, KAPITALINIS REMONTAS IR JONELISKIO
GATVES DALIES UTENOS MIESTE, REMONTAS“

2018-07-10

(Data)
Utena

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas ir im. kodas (jeigu
dalyvauja ukio subjekty grupe, surasomi visy
nariy pavadinimai ir jm. kodai:

Atsakingasis parineris:

Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2 ir t.1..)

UAB ,,Aukstaitijos traktas“, jm.kodas 183865353

Tiekéjo adresas /Jei dalyvauja iikio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Aukstaitijos g.14, LT-28104 Silinés k., Utenos r.

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Remigijus Staikinas
Telefono numeris 8-389-54307

Fakso numeris 8-389-54307

El. pa$to adresas info@aukstaitiiostraktas 1t




e woyonwu wals = JoneliSkio gatves dalies Utenos mieste, remontas”

Eil i . o Pasitlymo PVM _Bendra
Nr' Pirkimo objekto pavadinimas kaina, Eur be (21%), Bur pasiiilymo kaina,
’ PVM ’ Eur su PVM

1 2 3 4 5
2. Joneligkio gatvés dalies Utenos mieste, 26000,00 5460,00 31460,00
remontas
Pastabos:

- kartu su pasialymu dalyvis pateikia uipildytq veikly sqrasq (vieSojo pirkimodokumenty 4
priedas).

- kainos pasiillyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy
skilciy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Bendra pasiiilymo kaina jskaitant PVM: 31460.00 Eur ( trisdeSimt vienas tikstantis keturi §imtai
$eSiasde$imt eury ir nulis centy) ffuri bati nurodyta bendra kaina su PVM, skaiiais ir ZodZiais]. |
§ig sumg jeina visi mokes¢iai ir ilaidos,

i$ jy PVM — 5460.00 Eur (penki tukstanciai keturi Simtai SeSiasdeSimt eury ir nulis centy).
(nurodoma kaina skaidiais ir zodZiais)

Teikdami §j pasiiilyms, mes patvirtiname, kad j miisy siiilomg kaing jskaiciuoti visi reikiami
tiekéjo jrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekéjo personalo darbas,
mediiagos, montaZinés — tvirtinimo medZiagos, prieZiiira, paleidimas, derinimas, baigiamieji
bandymai (jei tokie reikalaingi), netiesioginés iSlaidos, tiekéjo mokami mokesciai, pelnas kartu su
galimai numatoma tiekéjo rizika, prievolés ir jsipareigojimai apibrézti sutartyje ar atsirandantys
ja vykdant, darbas Ziemos arba nakties metu (jei toks pasitaikyty) bei kitos iSlaidos, kurias,




teikdami pasitlymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskaiciuoti j pasitilymg.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visiskam ir tinkamamsutarties vykdymui.

Sitlomi darbai visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Nr. Pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius

UZpildytas veikly sgra3as I pirkimo objekto daliai

Uzpildytas veikly sara$as II pirkimo objekto daliai

PaZyma apie pasitelkiamus subrangovus (1,11 pirkimo objekto dalims)

EBVPD

Igaliojimas

Tiekéjo deklaracija

i) i ol bia £l b
I TN TSN I N
=N

Imoneés kvalifikacijos atestatas

8i pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
pasiiilymo lango eilutéje (,,Prisegti
dokumentai‘)

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama

Eil.Nr. pavadinime vartoti zodj ,,Konfidencialu®)

Pastaba. tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Atkreipiame démesj, kad pagal VP] 86 str. 9 d. Perkancioji organizacija laiméjusio
dalyvio pasialymq, sudarytq pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties sqlygy pakeitimus, iSskyrus
informacijq, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy
komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 15
dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sqlygy pakeitimo turi paskelbti Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje. PraSome konfidencialiq informaciig nurodyti
aiskiai, pagristai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose ( ne trumpiau nei 90
dieny nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos),

Pasidlymas galioja iki 2018-10-20.
Pastaba. Jeigu pasiiilymas pasirafomas tiekéjo jgalioto asmens, kartu su pasiilymu turi biiti

pateiktas jgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasiraSyti
pasillyma (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

'

Techninis direktorius Remigijl.{s Sté{kﬁnas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy

(Vardas ir pavardé)
pavadinimas)




