

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES

DĖL (NR. 2017-ESO-1425) ELEKTROS TINKLO ĮRENGIMO DARBŲ, KURIŲ VERTĖ NUO 35.000,00 EUR BE PVM IKI 144.000,00 EUR BE PVM VILNIAUS REGIONE APIMA SAVIVALDYBES: ŠIRVINTOS RAJ., ELEKTRĖNUS, TRAKŲ RAJ., ŠALČININKŲ RAJ., VILNIAUS RAJ., VILNIAUS M. PIRKIMO SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/581347

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale,

UAB „APS grupė“ (toliau – **1 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302498905, PVM mokėtojo kodas LT100005360013, registruotos buveinės adresas Šeškinės sodų g. 2, LT-08343 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

AB „Elektros tinklų statyba“ (toliau – **2 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 111728584, PVM mokėtojo kodas LT117285811, registruotos buveinės adresas Motorų g. 4, LT-02190 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre,

Jungtinės veiklos dalyviai: Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **UAB „Elektros darbai“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133619018, PVM mokėtojo kodas LT336190113, registruotos buveinės adresas Jonavos g.62a, LT-44192 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registro centras, **UAB „ELMAVA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 125390139, PVM mokėtojo kodas LT253901314, registruotos buveinės adresas P. Vileišio g. 6F, LT-10308 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registras, **Uždaroji akcinė bendrovė „Elmova“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas LT340073219, registruotos buveinės adresas Goštautų g. 3, Kaunas LT-48324, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **UAB „Eresta“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 301490670, PVM mokėtojo kodas LT100003688819, registruotos buveinės adresas Sakalaičių sodų 6-oji g. 31, LT-02216 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **A. Kruk personalinė įmonė „KRANDA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti individuali įmonė, įmonės kodas 125222999, PVM mokėtojo kodas LT252229917, registruotos buveinės adresas Šviesos g. 19-44, LT-27118, Grigiškės, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **Uždaroji akcinė bendrovė „NEILUVA“** (toliau – **3 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 121959187, PVM mokėtojo kodas LT219591811, registruotos buveinės adresas Naugarduko g. 41A, LT-03227 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami Uždarnosios akcinės bendrovės „Elektromontuotojas“

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – **4 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras

UAB "TETAS" (toliau – **5 Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300513148, PVM mokėtojo kodas LT100002045610, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102b, LT-35116, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, a.

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2017 m. birželio 26 d. buvo paskelbtas supaprastintų skelbiamų derybų viešasis pirkimas dėl **(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.** (pirkimo Nr. 189426) (toliau – Pirkimas);
- B)** Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju;
- C)** Rangovas yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu bus pasirengęs (i) dalyvauti Atnaujintame varžymesi, (ii) pateikti Atnaujintus pasiūlymus perkančiosios organizacijos kvietime pateikti Atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį kvietimo pateikti Atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir Atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma Pagrindinę sutartį, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kuria susitarė:

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

(Preliminariosios sutarties BD 4 dalis)

1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra **(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.,** aprašyti šioje Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbus, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytais sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA

(Preliminariosios sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Preliminariąją sutartį perkami Darbai, aprašyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose atskiruose Užsakymuose, kurie bus atliekami įvykdžius Atnaujinto varžymosi procedūras ir su Rangovu Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudarius Pagrindinę sutartį.

2.2. Reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose Užsakymuose. Nurodytuose dokumentuose Darbams nustatyti reikalavimai galioja ir pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims.

2.3. Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas Pagrindines sutartis.

2.4. Maksimalus Darbų kiekis nustatytas Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 4. Užsakovas, Atnaujinto varžymosi metu pateikdamas Užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečius Darbų kiekius ir/arba reikalavimus jiems ir/ar jų parametrus.

2.5. Bendrą Darbų kainą sudaro **6.050.000,00** eurų (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.5.1. Darbų kainą **5.000.000,00** eurų (penki milijonai eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.5.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - **1.050.000** eurų (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct).

2.6. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso 2.4 punkte nustatyto preliminararaus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies.

2.7. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų kiekius, neviršijant Preliminariosios sutarties SD 2.4 punkte nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir 2.5 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis, kuris negalės būti didesnis nei nurodyta šios Preliminariosios sutarties Priede Nr. 2;

2.9. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.10. Rangovo Atnaujintame pasiūlyme ir Pagrindinėje sutartyje nurodyti Darbų įkainiai negali būti didesni už šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytus įkainius.

2.11. Užsakovas pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties pagal pateiktą Atnaujintą pasiūlymą ir Darbų įsigijimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

2.12. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Darbų kainai.

3. DARBŲ KOKYBĖ

(Preliminariosios sutarties BD 8 dalis)

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus (toliau Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžta Preliminariosios sutarties BD 1.13 p.), patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.2. Rangovo specialistai preliminarosios sutarties galiojimo laikotarpiu privalo atitikti kvalifikaciją, kuri nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“.

3.3. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tai nepanaikina Užsakovo teisės kreiptis į Rangovą dėl paslėptų Darbų defektų šalinimo ar Darbų trūkumų Garantinio termino laikotarpiu.

3.4. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, terminas.

3.5. Garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.

3.6. Darbų rezultato trūkumais laikomi Darbų rezultato neatitikimai Preliminariosios sutarties nuostatomis, patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygoms ir/ar teisės aktams, reglamentuojantiems tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.7. Už nustatytų Darbų rezultato trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 250,00 eurų už visą vėlavimo laikotarpį).

3.8. Papildomi darbai, jeigu jų poreikis atsirado Pagrindinės sutarties vykdymo metu, turi būti suderinami su Užsakovu iš anksto (prieš juos atliekant) ir apmokami pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Papildomų darbų kaina negali viršyti 10 % Pagrindinės sutarties vertės.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI SUBRANGOVUS IR JUNGTINĖ VEIKLA (Preliminariosios sutarties BD 10 dalis)

4.1. **1 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.2. **2 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.3. **3 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.4. **4 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

4.5. **5 Rangovas** Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 12 dalis)

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais, kurie negali būti ilgesni nei:

5.1.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM;

5.1.2. 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.

5.2. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovo atstovui suderinti ir patvirtinti Darbų grafiką, kuriame nurodomi Darbų pradžios ir pabaigos terminai, kurie negali būti ilgesni už nurodytus Užsakyme.

5.3. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni už Preliminariosios sutarties galiojimo terminą.

5.4. Konkreči užsakomų Darbų atlikimo vieta nurodoma teikiant Užsakymą.

5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų už kiekvieną uždelstą dieną).

5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

5.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.

5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.

5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.

5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Preliminariosios sutarties BD 13 dalis)

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.

7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS, SUDARYMO TVARKA (Preliminariosios sutarties BD 2 ir 17 dalis)

- 7.1. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos.
- 7.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Preliminariosios sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5.000,00 EUR dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Preliminarioji sutartis.
- 7.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Preliminariąją sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.
- 7.4. Preliminarioji sutartis galioja 1 (vienius) metus su galimybe pratęsti dar 1 (vienieriems) metams, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepareiskia pageidaujanti nutraukti Preliminariąją sutartį, laikoma, kad Preliminarioji sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama dar 1 (vienieriems) metams arba kitokiam (trumpesniais negu 1 (vienierių) metų) terminui, jeigu jis nustatomas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, tačiau neviršijant Preliminariojoje sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.
- 7.5. Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 7.6. Pagrindinė sutartis sudaroma su Rangovu, pateikusiu Atnaujintą pasiūlymą pagal Užsakovo Užsakyme nurodytą informaciją Atnaujinto varžymosi metu ir laimėjusiu Atnaujintą varžymąsi (Preliminariosios sutarties BD 11 dalis).
- 7.7. Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikti Atnaujinti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
- 7.8. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Preliminariosios sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.
- 8.2. Prie Preliminariosios sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. **Priedas Nr. 1 – 1 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
- 8.2.2. **Priedas Nr. 1 – 2 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
- 8.2.3. **Priedas Nr. 1 – 3 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
- 8.2.4. **Priedas Nr. 1 - 4 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
- 8.2.5. **Priedas Nr. 1 - 5 Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
- 8.2.6. **Priedas Nr. 2 – 1 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
- 8.2.7. **Priedas Nr. 2 – 2 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
- 8.2.8. **Priedas Nr. 2 – 3 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
- 8.2.9. **Priedas Nr. 2 – 4 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
- 8.2.10. **Priedas Nr. 2 – 5 Rangovo darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**
- 8.2.11. **Priedas Nr. 3 - Techninė specifikacija;**
- 8.2.12. **Priedas Nr. 4 – Maksimalios darbų apimtys;**
- 8.2.13. **Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;**
- 8.2.14. **Priedas Nr. 6 – 1 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas);**
- 8.2.15. **Priedas Nr. 6 – 2 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas);**
- 8.2.16. **Priedas Nr. 6 – 3 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas);**
- 8.2.17. **Priedas Nr. 6 – 4 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas);**
- 8.2.18. **Priedas Nr. 6 – 5 Rangovo Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas);**

- 8.2.19. **Priedas Nr. 7** – Užsakymas – Techninė specifikacija;
8.2.20. **Priedas Nr. 8** – Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi;
8.2.21. **Priedas Nr. 9** – Kvietimas pateikti pasiūlymą;
8.2.22. **Priedas Nr. 10** – Pagrindinės sutarties projektas;
8.2.23. **Priedas Nr. 11 – 1** Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 1 Rangovas**);
8.2.24. **Priedas Nr. 11 – 2** Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 2 Rangovas**);
8.2.25. **Priedas Nr. 11 – 3** Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 3 Rangovas**);
8.2.26. **Priedas Nr. 11 – 4** Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 4 Rangovas**);
8.2.27. **Priedas Nr. 11 – 5** Rangovo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (**priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 5 Rangovas**);
8.2.28. **Priedas Nr. 12** - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

1 Rangovas
UAB „APS grupė“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė)

(Sutarties pasirašymo data)

2 Rangovas
AB „Elektros tinklų statyba“

(pareigos, vardas, pavardė)

(Sutarties pasirašymo data)

3 Rangovas
UAB „Elektromontuotojas“

(pareigos, vardas, pavardė)

(Sutarties pasirašymo data)

4 Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

(pareigos, vardas, pavardė)

(Sutarties pasirašymo data)

5 Rangovas
UAB „Tetas“

(pareigos, vardas, pavardė)

(Sutarties pasirašymo data)

Rangovo Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą

1. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 20.7 punktas)

- a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas -
- b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas –

2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas)

- a. Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:
- b. Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:

Rangovas

(pareigos, vardas, pavardė)

(Sutarties pasirašymo data)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(Sutarties pasirašymo data)

Maksimalios/minimalios darbų apimtys

Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus skaičius, vnt.	Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, vnt.
120	60

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

- 1) 25-1600 kVA trifazius galios transformatorius;
- 2) Automatizuota elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą (MCL valdiklis);
- 3) Modulinės transformatorinės (MGT iki 160 kVA; MTT iki 1x630 kVA, MTT iki 2x630 kVA)
- 4) 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus;
- 5) 10 kV jėgos kabelių movas.

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvų ir movų išdavimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlių darbo laikas
1.	Šiaulių regione – Tilžės g. 68, Šiauliai	Miglė Stuokaitė, tel.: mob. 8 659 12194; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val. V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis
PASTABA:	Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo vietos paruošimo, privalo el. paštu informuoti sutartyje nurodytą atsakingą Užsakovo atstovą, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.		

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1.	25-100 kVA	UAB "EKOBA"NA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai
2.	160-1600 kVA	UAB "EKOBA"NA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktinis duomenys	
1.	UAB „ELGAMA SISTEMOS“	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įranga ir jos įrengimo darbai	Direktorius Mindaugas Lapkus Techniniais klausimais Kęstutis Kosa	el. paštas: mindaugas@elgsis.com , tel.: (8 611) 55187 el. paštas: kestutis.kosa@elgsis.lt , tel.: (8 657) 60050
2.	UAB „Armetlina“	10/0,4 kV įtampos tranzitinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	Inžinerinių sprendimų klausimais – Sigitas Rudys Prekių logistikos klausimais – Kastantinas Jakubka	el.paštas : sigitas.rudys@armetlina.lt . tel.: (8 615) 79580 el.paštas: kastantinas@armetlina.lt . tel.: (8 698) 46046
3.	UAB „Ozas“	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi	Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	el. paštas: tomas@elektrikams.lt . tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt tel.: (8 686) 53808
4	UAB „Elga“	10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais	Projektų vadovas Kęstutis Elinskas Komercijos direktorius Robertas Dapkus	el. paštas: kestutis.elinskas@elga.lt tel.: (8 687) 31265 el. paštas: robertas.dapkus@elga.lt tel.: (8 698) 12214