RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr.
PIRKIMO NR. 368028

2018 m. geguzés 50 d.Nr. Ns-6950
Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikian¢io pagal Klaipédos rajono
savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Transjuda®, juridinio asmens kodas
301577545, kurio registruota buveiné yra Dauksai¢iy k., LT-96271 Klaipédos r., duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama bendrovés direktoriaus Simono Alminausko,
veikian¢io pagal UAB ,Transjuda“ jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje rangos darby vieSojo pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig rangos darby viesojo pirkimo—pardavimo
sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty sglygy.

L. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: Klaipédos r. sav., Endriejavo sen. melioracijos grioviy up. Dirstekis, D-3, D-4, D-5
remonto darbai (toliau — Darbai).

1.2, Sutarties kaina pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg pasitilyma yra 43.565,08 Eur (keturiasde$imt trys
tikstan¢iai penki Simtai SeSiasdesimt penki eurai ir 8 centai) su PVM.

1.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas
uzZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokeéti jokiy i$laidy, vir$ijanéiy Sutarties kaing. Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaina, i§skyrus Sutarties 12 skyriuje nurodytas
aplinkybes.

Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io ir kity panasiy islaidy iaugimas.

1.5. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra
privalomi Sutarties $alims.

1.6.  Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje
nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

1.7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeitiamas Sutarties bendrasis
pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena
i8 Siy salygy (VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j $ias sglygas
neatsizvelgiama):

1.7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja
sglyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima bty galima priimti kity dalyviy pasialymy ar pirkimas sudominty
daugiau tiekejy);

1.7.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo
aptarta Sutartyje;

1.7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.7.4. kai Rangova pakei¢ia naujas Rangovas dél kity priezas¢iy, negu Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

1.8. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.8.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.8.2. Pirkimo techniné specifikacija;

1.8.3. Rangovo pasitilymas;

1.8.4. Pirkimo dokumentai, jy paaiskinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

2, DARBU ATLIKIMO TERMINAI
2.1.  Visi Darbai turi buti atlikti ir uzbaigti ne véliau kaip per 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j
terming jskaic¢iuojamas atlikty Darby perdavimas Uzsakovui.
2.2.  Sutarties 2.1 punkte nurodytas Darby atlikimo terminas negalés bti pratgstas.

3. SALIY PATVIRTINIMAI
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Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/ subtiekéjai/ subteikéjai (jei tokie
pasitelkiami) turi visas licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutar&iai jvykdyti.

3.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos ir
atlieckami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybes
suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings butinas Paslaugas ir Darbus, finansavimo salygas,
statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. ki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis i$samiai kaip savo
srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

3.1.5. Gerai i3analizavo Techning specifikacijg, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitg Rangovui
pateikta informacijg, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bukle bei suprato Darby pobiid;
bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas ir
kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, bitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj
reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas
nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Rangovo pasililymg, tadiau jie yra
butini Siai Sutar¢iai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti
padidinti Sutarties kaing.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus
pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus bitinus darbus bei nupirks
reikiamas medZziagas ar jrengimus, kad auk3¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medzZiagas, jrengimus, priemones) visi$kai atitiks galiojaniy
teisés akty, normatyviniy melioracijos, statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies
statybos  technologiniams procesams minimaliy  kokybés reikalavimy lygis apradytas
www.statybostaisykles.It tinklapyje ,Statybos taisyklés“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma, jog
UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy
rezultatai.

Sudarydamas 3ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto jgyvendinima,

atliekant Darbus, Rangovui teiks visg Darby jgyvendinimui reikalingg informacija.

4. ATLIEKAMI DARBAI
Darby atlikimo vieta: Klaipédos r. sav., Endriejavo sen.
Darby atlikimo tvarka nustatyta pirkimo techninéje specifikacijoje.
Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, bréZinius ir Technine specifikacija, jskaitant visas su tuo
susijusias pareigas, teises ir rizikas.
Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.
Darbai pagal Sig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavima,
reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui;
reikalingi ir / arba naudingi Zyméjimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams/Paslaugoms.
Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo
faktg tiktai jas/juos tinkamai Rangovui suteikus/atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus
bitinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziagg, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

S: DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS
Rangovas po atlikty Darby turi pateiki UZsakovui atlikty Darby aktg (F-2), atlikty Darby ir islaidy
apmokejimo pazymg (F-3). UZsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba
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Darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo itaisyti minéta akta. Pataisyta atlikty Darby akta Rangovas
privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prie.é‘»ingu atveju
aktavimas nukeliamas j kita ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiradyta
atlikty darby akta pateikiama elektroniniu biidu, naudodamasis informacinés sistemqs .,,E. sqskaita“
priemonémis. ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokes¢iais uz sgskaitos
pateikima Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas. o
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i$vardinty Darby sudéties ir,
Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby rii§j ir apimtj patvirtinan&ius apskai¢iavimus ir dokumentus.
Pirminés apziiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per Uzsakovo
nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobiidj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo
salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui
pateikti instrukcijas / eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.

Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos.
Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, isskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika
iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo
to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar dalinai sumokeéta.

Salys aidkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priemimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei
uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta — visg vykdomaja dokumentacija.

Uzsakovas turi teise nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti ar
pasalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo, priimdamas Darbus,
Uzsakovas privalo pranesti apie trukumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo jy
pastebéjimo. Prane3us apie trikumus, Rangovas privalo idtaisyti juos per UZsakovo nurodytg technologiskai
reikalingg, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodytg technologikai reikalinga, protinga terming
nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs $alindamas trilkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
tre¢iuosius asmenis. Tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi i$
Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.

6. DARBU KAINA

Sutartyje taikomi 3ie kainos apskai¢iavimo budai:

6.1.1. statybos darbams — fiksuotos kainos apskai¢iavimo budas.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir

tinkamai pastatyti/suremontuoti Klaipédos r. sav., Endriejavo sen. melioracijos grioviy up. Dirstekis, D-3, D-

4, D-5) uz Sutarties 1.2 punkte nurodyta Sutarties kaing.

Pradiné Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes&iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes&¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

6.3.2. perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesc¢io tarifas;

6.3.3. perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams keigiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.3.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

6.3.5. perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io
jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokesé&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

6.3.6. Perskaitiavus Sutarties kaina, $aliy susitarimu Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai
israfomas PVM sgskaitas - faktiras.

[Sutarties 6.4-6.5 punktai galioja tais atvejais, kai Sutarties trukmé kartu su sutarties pratesimu, jei toks

numatytas, yra ilgesné nei 1 metai] Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j darbo apmokéjimo,

[renginiy, Statybos produkty ir Kity darby sudedamyjy daliy sgnaudy poky¢ius. Perskai€iavimas atliekamas
laikantis Zemiau pateikty nuostaty.
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6.4.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis
statybos sgnaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai*);

6.4.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati perskaitiuojama
Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis.
Indeksavimo laikotarpis negali buti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiu;

6.4.3. Sutarties kaina gali buti perskaiiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 2 proc. nuo
sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

6.4.4. Sutarties kaina perskai&iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pra§yma perskaitiuoti Sutarties
kaing. Pra§yme turi buti nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo
laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskai¢iuota, kai Salys pasirafo susitarimg dél kainos
perskaiiavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokj susitarima be pagristy
priezasCiy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formulg:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD - iki prasymo pateikimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies pragyme);
Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly sgraso ir dél
indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskaifiuojama tik tada, kai bus pabaigti visi
Ikainoty veikly sgrase nurodyti Darbai, kurie turéjo biiti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb).
Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby vert¢ (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos
perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus.

2 GARANTINIS TERMINAS
Rangovas atsako uz darbo klaidas/defektus, nustatytas per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5
(penkerius) metus, 10 (de$imt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20
mety — esant ty&ia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skai&iuoti nuo Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos/galutinio atlikty Darby akto pasiradimo dienos.
Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.
Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
maziausiai prie$ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieziiros vadovg, su
kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneses statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.
Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy
kyla gintas dél atlikty Darby kokybeés. Ekspertizés atlikimo i3laidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai
dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizes iSvadai.
Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje specifikacijoje ar
kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakovg. UZsakovas
privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagrjstumui
nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).
Rangovas, garantiniu laikotarpiu i3aiskéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja padalinti savo IéSomis
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane$imo gavimo dienos arba per atskirai su
Uzsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti Darby trikumy per $iame punkte nurodyta
terming arba trilkumus 3alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teisg pats paSalinti
trilkumus arba trikumams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo
pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty $alinimo i$laidoms kompensuoti arba, jei
garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti
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8.8.

8.9.

8.10.

9.1,

Uzsakovo patirtas defekty 3alinimo i§laidas per 30 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo praS§ymo gavimo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia
Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiiuojamas i§ naujo
nuo jos perdavimo UZzsakovui dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
Uzsakovas u atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktus ir i$laidy apmokéjimo paZymas
per 30 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Rangovas PVM sgskaitg faktiirg gali
teikti Uzsakovui tik jei pastarasis yra patvirtings atlikty Darby aktus (F-2), atlikty Darby ir islaidy
apmokeéjimo pazymas (F-3).
Tarpiniam mokéjimui_gauti Rangovas UZzsakovui ne véliau kaip iki kiekvieno kalendorinio meénesio 10
dienos turi pateikti atlikty Darby aktus (F-2), atlikty Darby ir i$laidy apmokéjimo paZymas (F-3).
Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir pasalinus
Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto
iforminimo ir sgskaitos faktiiros patvirtinimo dienos.
Saskaitos faktiiros privalo biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.
Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjima (ar jo dalj) uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty,
tadiau dar neapmokety darby triikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priemimo — perdavimo. Rangovui
i$taisius Darby trilkumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatyty terming
neitaiso atlikty darby trikumy, Uzsakovas turi teise pasitelkti tre¢iuosius asmenis defektams iStaisyti ir
i¥skaidiuoti tretiesiems asmenims mokétiny 168y dydj i3 sulaikyty mokéjimy Rangovui.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos parengti pats
(pasitelkes kitus rangovus savo nuoZiiira). Tokias Uzsakovo iSlaidas atlygina Rangovas.
Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalikai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos, Uzsakovas
neapmoka.
Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal Sig
Sutartj kitam asmeniui.
Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokeéjimus pagal
Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj,
antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskai¢iuoti pagal Sutart), tre¢igja eile — palikanoms
apmoketi (jeigu jos buvo priskaigiuotos pagal Sutartj).
Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

9.1.1.  Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija,
kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
rastu jspeti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti.

9.12. Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty Darby vykdymo rezultaty ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareiskia pastaby per minéta terming, Rangovas turi teisg reikalauti Uzsakovo
pratesti Darby atlikimo terminus.

9.13. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galindias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus.

9.1.4.  Rangovas pries 3 (tris) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradzia rastu isgéja UZsakova.
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria
kitaip) perduoda Rangovui statybvietg ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiradant statybvietés perdavimo ir priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku




9.2.

10.1.

9.135,
9.1.6.
9.1.7,
9.1.8.
9:1.9;
9.1.10.

9.1 1.

9.1.12.

9.1.13.

neperdavé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg UZzsakovo reikalauti sustabdyti Darby
vykdymo terming.

Organizuoti statybos darby techninés prieziiros vykdyma ir uztikrinti, kad buty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZiara.

Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

Nustagius konkre&iy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkretius Darbus iki defektai /
trakumai bus pasalinti. Konkre¢iy Darby trilkumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais
statybos darby Zurnale.

Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.

Jtraukti j byla tre&iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus
bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustatius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus.

Gavus radytinj Rangovo praSyma, per 30 (trisde$imt) dieny graZinti Rangovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima, bet ne anks&iau nei pragjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uZbaigimo akto
pasirasymo dienos.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

Uzsakovas turi teisg¢:

9.2.1,
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9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

Reikalauti paSalinti Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teiseés
akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.
Savo nuoziiira vykdyti kontrolg ir priezilira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo triikumams pasalinti.

Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anks&iau nei iki galutinio Darby uZzbaigimo perduoty objekte esantias
patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uZbaiges, o UZsakovas — Siuos Darbus priémes. Siame
punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms.

Jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teises aktus.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5,

10.1.6.

Pradéti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg bei uztikrinti jo
galiojima, kaip to reikalaujama draudimg reglamentuojanciuose teisés aktuose.

Darbus atlikti vadovaujantis pirkimo techninéje specifikacijoje numatyta darby apimtimi,
techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikantis Lietuvos Respublikos galiojan¢iy jstatymu,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Melioracijos bei Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti
naudojamas pagal funkcing paskirtj.

Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai buty kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui
pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai. Vykdant darbus nepaZeisti tre¢iyjy asmeny teisiy bei teiséty
interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy.
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Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus
ir suderinimus.

Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcing paskirt;.

Vykdyti UZzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pa3alinimo ar
kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanéiy teisés akty
neatitinkan¢iy Darby i$taisymo.

Savaranki$kai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir
Darbams atlikti. MedzZiagos turi atitikti projekte nustatytus reikalavimus, UZzsakovui turi buti
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esanlio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir
kitokio jo sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojandios organizacijos atstovy parasais.

Esant poreikiui, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

[forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.
Vykdyti kontrolg statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties,
statyba reglamentuojanciy teisés akty, bei pagrjstus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio
Jeigu bus veZamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg j tam specialiai
skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

Savo lésomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su Uzsakovu
(profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uztikrinti, kad | statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti Uzsakovui statybos techning-i$pildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Uztikrinti, kad statybos objekte buty darby saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir
tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdanlius statybos techning priezitirg
objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje
instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys
statybos techning prieziiirg statybos objekte, suprato instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos
veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai statybos objekte.

Isakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasitilyme. Statybos vadovas
privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti
Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy
priezas¢iy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veikla
ir procesa reguliuojanciy teises akty reikalavimy.

Laikytis statybos prieZitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus, juos derinti su kitais objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZzsakovo
bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas
biitinas ir protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby rezultatas,
UZzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virijantis numatyta techninéje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas statybos
objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

Rastu informuoti Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti
Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turé¢jo suzinoti.

I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir
atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad buty iSvengta $iy jvykiy, o jiems
jvykus, kad biity i¥vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk§¢iau nurodytais atvejais
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10.1.30.
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10.1.33.

10.1.34.

10.1.35.

10.1.36.

10.1.37.

10.1.38.
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Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau
nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui.

Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus
iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

Esant batinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter$ian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tar$os lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus deél atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
mechanizmy prastovas ir kt.), kurivos patyré ir UZzsakovo pareikalavo apmokeéti kiti rangovai
objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies,
kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj paZzeidZianéiy veiksmy.
Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant
to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti statybos
vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikian¢iy medziagy darbininkus
ir neleisti jiems dirbti.

Savo sgskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby i$pildomaja dokumentacija, geodezines
nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys
apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje
numatytus UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy / subtiekéjy /
subteikéjy darbuotojy veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy
nevykdyma.

Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

Esant argumentuotam UZsakovo prasymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti
Uzsakovui statybviete, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — §iuos Darbus
priémes.

Utztikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

Rangovo teisés:

10.2.1.
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10.2.3.

10.2.4.

Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

IS anksto rastu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojan¢ig jj ir subrangovus
/ subtiekéjus / subteikéjus.

Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus.

Igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.  SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius
nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena.

Rangovas, veluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,02
proc. delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su

PVM.




11.3.

11.4.

11:5.

11.6.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teisg
iskai¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZzsakovo ar jo paskirto Statinio
statybos techninio priZidrétojo rastiskus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius
uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti
defektai.

Uzsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus Sutarties
16.5.1-16.5.5 papunk&iuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikinimu bei reikalauti
nuostoliy, jeigu jy nepadengia sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

Uzsakovui nusta¢ius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojimg pagal Sig Sutart]
ir per nustatyts laikg nuo UZsakovo pranesimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba
netinkamg vykdyma, nepasalino UZsakovo prane$ime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
atitenka UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

12, PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL

12.1.

12.2:

12.2.1.
12.2.2,
12:2:3.

12.2.4.

12.3.

12.3.1.
12.3.2.

1233

12.3.4.
12.3.35.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

12.3.9.

12.4.
12.4.1.

Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausandiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai,
virsijantys 15 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
Rangovo sililomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskaiiuoti, ar nevirSijama minéta riba, juos
nustatant turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj
buda, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby jkainius;

jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panadiy darby
jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas;

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bti atliekami Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties pakeitimo
Siais atvejais:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos
klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i esmés
nesikei¢ia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paai$kéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti
sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzian¢iy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties
pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

dél pagrjsty trediyjy asmeny reikalavimy dél Darbuy, susijusiy su treiyjy asmeny turtu, vykdymo (inZineriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté kei€iasi daugiau nei 15 proc.) keitimo butinybe
atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina / tikslinga




mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindziamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitros
vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose
skai¢iavimuose esancius jkainius.

12.4.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas

lesas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. projekte nurodytos Medziagos/[renginiai rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keiiasi daugiau nei 15 proc.)
bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos technines
prieziiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo paraSais aplinkybes, salygojancios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Sutarties 13.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudaryta pagal Sutarties 13.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai
kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

12.4.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant

12.5.

12:.5.1;

12.5:2:

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir batinus Sutardiai jvykdyti (uZbaigti), tokiy Darby butinumas pagrindZiamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo paradais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi
Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, virsija
15 procentus pradinés Sutarties kainos.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, pirkimas i3 to paties tiekéjo vykdomas, kai yra
visos $ios salygos kartu:

Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad UZsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verte — 100
procenty pradinés Sutarties kainos.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeilia Sutarties pobudzio. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu Sutarties 12.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu $iame Sutarties punkte nurodytos Darby
sudétinés dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius (jei
taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, raite nurodydamas siilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma)
technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su siiilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu
nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siiilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir
(ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio
projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priZiiirétojas) pasirasant statybos darby techniniy
specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy
tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy patvirtinimus, kad Techningje
specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo
pateiktg informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus;

Rangovas, Darby vykdymo metu suZzinojes apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj trikuma, apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui
pateikti triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima;

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Sutarties vykdymui pasitelkiami $ie Subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai: nepasitelkimai. Subrangovy
/ subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy ar
didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
/ subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas
pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus Uzsakovo sutikimg.
Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus / subtiekéjus / subteikejus, pastarieji turi
biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose.




12.10.

12.10.1

Rangovas jsipareigoja prane$ti Uzsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus /
subteikéjus tik pries tai informuodamas UZsakovg $ia tvarka:

. Rangovas pateikia radytinj prafyma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiangias poreikj pakeisti
Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinangius, kad naujas Subrangovas /
subtiekéjas / subteikéjas atitinka Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uzpildyta ir
pasira$yta EBVPD, patvirtinantj, kad néra naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikejo pasalinimo pagrindy;

12.10:2. patikrinus naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei

12.11.

13.1.

pasalinimo pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu
sudaro susitarima dél Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir
Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

Sutarties jgyvendinimo metu UZzsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bati keigiami specialistai,
Rangovo pasitelkti Sutargiai vykdyti. UzZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo
netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima,
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista i kita specialista, kuris atitinka Paslaugy ir
Darby pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢
prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i$
darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su
Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praymag dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu,
nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikima Paslaugy
ir Darby pirkimo sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

13. SUSIRASINEJIMAS
Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar
susirasinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamali,
jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai arba iSsiysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais
adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
an :

R kontaktinis : Rangovo kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé Juozas Griauslys Simonas Alminauskas

Adresas Klaipédos g. 2, Gargzdai, Klaipédos r. Dauksai¢iy k., LT-96271 Klaipédos r.

Telefonas (8 46) 45 22 62 (8 698) 21369

Faksas (846) 47 20 05 (8 46) 432 843

El. pastas juozas.griauslys@klaipedos-r.1t info@transjuda.com,

transjuda@yahoo.com

132 Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau,
kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i¥siysto pagal tuos duomenis.

13.3. Sutarties 13.1 punkte nurodytas UZzsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Uzsakovo atstovu, atsakingu uz
Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng ginda, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma radtu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

14.2. Nepavykus gin&o i$spresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarus del

papildomo termino, gin&as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UzZsakovo buveinés
vieta.




15.1,

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

16.5.1.
16.5.2.

16.5.3.

18. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo budai: Sutarties jvykdymo uZztikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés laidavimo rastas)
Rangovo pateikiamas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo biiti nurodyta, kad jis yra besglyginis ir neatSaukiamas ir kad
sutarties jvykdymo uZtikrinimg iddaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui
uztikrinimo suma, gaves UZsakovo pirmg rasti¥ka pareikalavimg. UZsakovas neprivalo pagristi savo
reikalavimo, tatiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo nevykdomos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos iSdavimo
dieng arba jame nurodyta vélesng dieng ir turi galioti 12 mén.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais su visais mokesciais).
Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su
visisku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimg pateiké uZstata,uZstatas grazinamas ne anks¢iau kaip
pra¢jus 30 kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto iforminimo dienos, gavus raSytinj Rangovo
praSyma.
Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo Uzsakovui
pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj bei
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.
Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buti numatyta galimybe
i¥moketi draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai istaisyti. I$ draudiky gautos
draudimo i8mokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.
Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i$ jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal
$io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausancias mokeéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu ju
visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis galioja 12 mén. Sutarties trukmé skaitiuojama nuo jos jsigaliojimo dienos. Sutartis negalés biti

ratgsta.
gi sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja, kol baigiasi 16.1. punkte numatytas galiojimo
terminas, arba Salys sutaria ja nutraukti, arba kai visiskai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip
Sutarties 16.1. punkte numatytas galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje sutartyje
nustatytais atvejais.
Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad $i Sutartis buty visidkai jvykdyta.
Sutartis gali buti nutraukiama abiejy %aliq raSytiniu susitarimu.
Sutartis gali biti nutraukta UZzsakovo vienaSaliskai nesikreipiant | teismg ir jspéjus Rangova pries 20
(dvidesimt) darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu,
Uzsakovui nustadius protingg terming, Rangovas per nustatyty terming nepasalina trikumy ar nepateikia
motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:
Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy.
Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti Sutartyje
nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutartyje nustatytais terminais, tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy del
Darby vykdymo termino.
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogi$ka situacija;




16.5.4.

16.5.3.

16.6.

16.7.

16.7.1.

16.8.

16.9.

16.9.1.

16.92.
16.9.3.

16.10.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

paaikéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bati pasalintas i Konkurso procediiros pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas
procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

Uzsakovui dél Rangovo Kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos l1émeé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy
nepadengia sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo viena3aliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Uzsakova pries 20 darbo
dieny, esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny
ne maziau 2 (du) kartus i$ eilés.

Jei Sutartis nutraukiama anks&iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus,
Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties
nutraukimo dienai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus. Siame punkte nurodytas Paslaugas ir Darbus
Uzsakovas priima tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir
$iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo arba
dél darby saugos reikalavimy;

perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta jranga (jei taikoma) ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir pats palikti statybos
aikstele.

Uzsakovo naudai priskaiiuotos Rangovo netesybos yra isskaigiuojamos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny
163y ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar) isreikalaujamos kitokiu budu.

17 KITOS SUTARTIES SALYGOS
Visi Rangovo parengti bréziniai turi biti patvirtinti statinio statybos techninés prieZiliros vadovo prie$
atliekant Darbus.
Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZitros ir statinio statybos
techninés prieziiiros vadovai ra$tu — jradais statybos darby Zurnale.
Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliditj
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybg
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ikyje pasitaikan¢ios aplinkybés, salygos,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios iS Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles.
Vykdydamos %ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojan¢iais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir Sios Sutarties
salygomis su priedais. Sutar€iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.
Sutarties Salims yra Zinoma, kad 3i Sutartis yra vieSa, i§skyrus joje esan¢ia konfidencialia informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas $aliy atstovy ir
turi vienodg juriding galig. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems galiq santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.
Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi biti
jforminta ra$tu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu
informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis,
kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.
Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai
pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius 3iy reikalavimy Salis



17.10.
17.11.

neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

UzZsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.
Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be i$ankstinio UZsakovo raytinio sutikimo. Be UZsakovo
iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal 3ig Sutartj perleidimo laikytini
niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

17.12.  Sutarties priedas: 1 priedas. Rangovo pasiiilymas
17.13. Sutarties priedas: 2 priedas. Pirkimo techniné specifikacija.
18. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Transjuda‘“
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Dauksaiciy k., LT-96271 Klaipédos r.
Kodas 188773688 Kodas 301577545
A.s.Nr.LT14 40100 4020 0314 539 PVM mokétojo kodas LT100003875315
AB Luminor bank A.s.Nr.LT72 7300 0101 3834 2585
Banko kodas 40100 AB Swedbank bankas
Tel. (8 46) 47 20 21 Banko kodas 73000
Faksas (8 46) 47 20 05 Tel. (8 698) 21369
El. pastas: savivaldybe@klaipedos-r.It Faksas (8 46) 432 843
El. pastas: info@transjuda.com,
transjuda@yahoo.com
Administracijos direktorius Direktorius

Sigitas Karbauskas

7/

Simonas Alminauskas

I. GAILIUVIENE

SUDERINTA:
R. BAGAC

ATSAKINGAS: Juozas Griauslys.

Finansavimo $altinis: /)? A)g { (?

Pasitilymo kaina: 43.565,08 Eur su PVM.



AS,

IGALIOJIMAS
2018 m. kovo 5d. Nr. TR/2018-01
Klaipéda

UAB ,Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, esancios adresu: Mokyklos g. 2,

Dauksai¢iy k. Klaipédos raj.,, direktoriaus Simona Alminausko, veikianti pagal bendroveés
jstatus, jgalioju jmonés komercijos direktoriy Dariy Alminauska, asmens kodas )
(be galimybés perjgalioti):

1.
2.
3.

b

9.
10.

11.
12.
13.

14.

Asmens, gavusio jgaliojima; para$

|galiojimas galioja iki 2020-12-31.

Direktorius

Priimti korespondencija,

Pateikti ir priimti apmokéjimui pateikiamas sgskaitas,

Naudotis UAB , TRANSJUDA®“ internetine bankininkyste Swedbank AB, perziaréti
sgskaitos likucius, su paraso teise,

Gauti i$ fiziniy, juridiniy asmeny, jmoniy, jstaigy ir kity organizacijy reikiamus
dokumentus ir paZymas, visus gaunamus dokumentus pasiraSyti ir atlikti kitus
veiksmus, susijusius su $iais pavedimais,

Savo paras$u tvirtinti dokumenty kopijas,

PasiraSyti visus jmonés vidinius dokumentus, jsakymus, aktus, vidaus tvarkas
jgaliojimus, sprendimus, bendradarbiavimo ir paslaugy sutartis susijusias su
administracija, vidaus tvarka bei kitus dokumentus pagal pareikalavimg,

Pasiras$yti sutartis ( rangos, subrangos ir kt.,), atstovauti jmone vieSuosiuose prikimos,
pasirasyti susijusius dokumentus bei sutartis,

Pateikti, gauti, pasiraSyti dokumentus teismui, visoms valstybés ir savivaldybiy
jstaigoms ir institucijoms, registrams, antstoliy ir notary biurams bei tretiesiems
fiziniams ir juridiniams asmenims,

Gauti teismo nutarciy, sprendimy, nutarimy, kuriais iSsprendZziama byla, nuorasus,
Atstovauti ir ginti jmonés interesus visose ikiteisminése gin¢y nagrinéjimo institucijose
ir procedurose bei teismuose,

Atstovauti jmone antstoliy kontorose,

Atstovauti jmone prie§ kreditorius,

Gauti vykdomuosius rastus ar kitus vykdomuosius dokumentus bei pateikti juos
vykdymui,

Atlikti visus procesinius veiksmus bei naudotis procesinémis teisémis, kurias $alims
suteikia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.

’d

tvirtinu.

Simonas Alminauskas
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Konkurso salygy
| priedas

UAB ,, TRANSJUDA“
Imonés kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipédos raj. savivaldybé Dauksaiciy km,
el.pastas _uabtransjuda@yahoo.com , Tel. 869821369
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, prideétines vertés mokeséio mokeétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL PIRKIMO ,,Klaipédos r. sav., Endriejavo sen. melioracijos grioviy up. Dirstekis, D-3, D-4, D-5 remonto
darby pirkimas“

2018-03-18
Klaipédos raj. Dauksaiciy km.

Tiekéjo pavadinimas [jei tai ikio subjekty grupé, nurodyti: jungtinés UAB ,,Transjuda“
veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekéjy grupe, sudaryta is:
[nurodyti visy partneriy pavadinimus]|

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo parinerio pavadinimg,
Jjei pasiilymgq tiekejy grupé]

Tiekéjo adresas [jei pasiiilymq tiekejy grupé, nurodyti visy partneriy Klaipédos raj. Dauksaiciy k.
adresus]

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Simonas Alminauskas
Telefono numeris 869821369

Fakso numeris

El paSto adresas info@transjuda.com

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies/teikti paslaugy/ tiekti
rekiy verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekejy grupé):

Eil. Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos /

Ni. Partnerio pavadinimas Numatomos tiekti prekés Pastabos

Dalyvis pasitilyme privalo i§viesinti Gikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos pasitlymo formoje:
Informacija apie visus subtiekéjus, subteikéjus ar subrangovus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj:

Subtiekéjo, subteikéjo ar Pirkimo sutarties dalis
Subtiekéjo, subrangovo pajégumais Numatomi atlikti | (proc. arba EUR),
Eil. | subteikéjo ar remiamasi siekiant atitikti | darbai / suteikti kuriai ketinama Viistatiog
Nr. | subrangovo kvalifikacijos paslaugos / tiekti pasitelkti subtiekéjus,
pavadinimas reikalavimus prekeés subteikéjus ar
subrangovus
(Taip/Ne)
(Taip/Ne)

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, taciau jie néra tiekéjo ar
tiekéjo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

EEil. | Specialisto, Specialisto, Specialisto pajégumais Pastabos
Nr. eksperto vardas | eksperto dabartiné | remiamasi siekiant atitikti
ir pavardé darbovieté kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime, paskelbtame VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) konkurso salygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateiktq pasiilymq saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad (i) dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri ir (ii) siiilomos paslaugos visiSkai
atitinka perkandiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.




Mes sitlome

¢is | kaina EUR
D

Klaipédos r. sav., Endriejavo sen. melioracijos grioviy up. Dirstekis, 43565,08

D-3, D-4, D-5 remonto darbai

VISO: | 43565,08

Pastabos:

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamy skilCiy pasitilymo
formoje nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVYM nemoka.

Teikdami §j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad:

Atidziai i¥nagrinéjome perkangiosios organizacijos pateiktg technine specifikacija ir kitus pirkimo dokumentus,
pirkimo metu perkangiosios organizacijos pateiktus paai$kinimus ir kt. perkantiosios organizacijos pirkimui
pateiktus dokumentus;

| miisy sitiloma kaing jskai¢iuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo i§laidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes
prisiimame rizika uZ visas i$laidas, kurias, teikdami pasiiilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty
reikalavimy, privaléjome jskai¢iuoti j pasitilymo kaing;

Visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam
sutarties jvykdymui.

Zinome, kad perkantioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilymg, sudarytg pirkimo sutartj ir pirkimo
sutarties sglygy pakeitimus, iskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba
teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat
informacija, kurig teikdamas pasiiilymg tiekéjas nurodé kaip konfidencialia, turi paskelbti Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje

Sutinkame, kad galutiné kaina, kuri bus sumokeéta vykdant viedojo pirkimo sutartj bus apskai¢iuojama jvertinus
atlikty darby faktinj kiekj ir Pasitilymo formos priede Nr. I nurodytus fiksuotus jkainius.

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkancioji organizacija Sios informacijos negali atskleisti
tretiesiems asmenims/:

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo Dokumentas jkeltas CVP IS
pavadinime vartoti Zodj arba dokuments pazyméti ZodZiu
wKonfidencialu®)

[Tiekeéjas jraso dokumento pavadinimg]

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali,

laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

Kartu su pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
1. EBVPD 15

2. Pasitlymo galiojimo uztikrinimo garantija, saskaita uz draudima ir pavedimo 4

kopija

8% Lokalinés samatos 2

4. Jgaliojimas 1

3 UAB “Transjuda” RC jungtiné pazyma 2

6. UAB “Transjuda” kvalifikacijos atestatas 1

. Specialisto CV ir kvalifikacijos atestatas 2

8 Jvykdyty sutaréiy sarasas, paZymos apie atliktus darbus 2

Pasitilymas galioja iki

Direktorius Simonas Alminauskas




(Tiekeéjas arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, parasas)




SUTARTIES PRIEDAS

UZsakovas:
Rangovas:
Imonés kodas: Imonés kodas:
PVM mokeétojo kodas: PVM mokétojo
kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr. PAZYMAF-2
Per 201 m. men.
Darby apraSymas mato | Kiekis | Vienet | Bendr | Pastabos
vnt. o a
kaina, | kaina,
EUR | EUR
I$ viso:
Rangovas Uzsakovas
(vardas, pavardé, pareigos, para$as) (vardas, pavarde, pareigos,
I parasas)
InZinierius (techninés prieZitiros vadovas)
(vardas, pavardeé, pareigos, parasas)




SUTARTIES PRIEDAS

(UZSAKOVAS):  ceeuveunrnnrenuerenonsnesecuiiiniisennnsrnessenstessissanese
(RANGOVAS) :  cevrrrrnrnrrnrnnsesiniiiininninninninenean
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