UNIVERSALAUS SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO MENDENO G. 1C,
PLUNGE, TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. rugpjucio 14 d. Nr. BT6-01-413
Plunge

Plungés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus
pavaduotojo, pavaduojandio Administracijos direktoriy Ceslovo Kerpausko, veikiandio pagal
Administracijos nuostatus (toliau — Perkancioji organizacija, UZsakovas), ir jungtinés veiklos pagrindu
susivienijusios tikio subjekty grupés, kurig sudaro UAB ,,Projekty rengimo centras* ir UAB ,,TAEM
Architektai®, atstovaujamos atsakingojo partnerio UAB ,Projekty rengimo centras* direktoriaus
Mindaugo Cepulio, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau - Paslaugy teikejas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi sudaré $ig sutartj (toliau - Sutartis).

SPECIALIOSIOS PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTIES DALYKAS

I.1. Sutarties dalykas yra Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Mendeno g. IC,
Plunge, techninio projekto parengimo ir vykdymo priezitiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

|.2. Paslaugy teikéjas privalo Paslaugas suteikti pagal statinio projektavimo uzduotj ir isduotas
technines sglygas, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais,
laikydamasis Lietuvos Respublikos jstatymy ir juos jgyvendinamyjy teisés akty, ity teisés akty bei $ios
sutarties sglygy, dokumenty nustatyta tvarka, parengti Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso
Mendeno g. [C, Plungg, techninj projekta bei atlikti projekto vykdymo priezZidira.

2. PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja Perkanciajai organizacijai ir tiekéjui ja pasiraSius ir pateikus pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta. Tokio uZtikrinimo nepateikus per 5 (penkias)
darbo dienas po sutarties pasira§ymo, ji netenka galios.

2.2. Sutarties vykdymo pradzia laikoma sutarties jsigaliojimo data.

2.3. Bendras sutarties galiojimo laikotarpis 36 (trisdesimt $edi) ménesiai.

2.4. Sutarties jvykdymo terminai:

2.4.1. Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Mendeno g. 1C, Plungé, techninj projekto
parengimo paslaugos trukme - 15 (penkiolika) savai¢iy:

2.4.1.1. Per 2 menesius nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos turi biiti parengti ir su UZsakovu
suderinti principiniai projekto sprendiniai. Prie§ tai turi biti atliktas pristatymas Plungés miesto
savivaldybeje Uzsakovui, dalyvaujant projekto ir projekto daliy vadovams, pristatant ir pagrindziant

architektdrinius, inZinerinius sprendinius. Pateikti pastato vizualizacijas i¥ charakteringy ap#valgos tagky
ir pagrindiniy gatviy perspektyvy.
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ir sveikatingumo komplekso Mendeno g. 1C, Plungé, techninis projektas™ statybos darby trukme - turi
buti pradéta nuo statinio statybos pradzios ir baigta po statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto
pasiraSymo.

2.4.3. Salys taip pat supranta, kad, siekiant tinkamai jgyvendinti parengta Projekta, Projekto
rengimo ir (ar) Statinio statybos metu gali reikéti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius.
Uzsakovo nurodymu Paslaugos teikéjas jsipareigoja nedelsdamas atlikti Projekto neesminius (t. y. i$
esmés nekeiciancius Projekto pagrindiniy sprendiniy ir nenukrypstan¢ius nuo Projektavimo uzduoties)
pakeitimus ir papildymus, kurie bus laikomi Paslaugy dalimi, ir uz tokiy pakeitimy atlikimg UZsakovas
neprivalo papildomai mokéti. Projekto neesminiais pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kuriems
nereikia dideliy laiko sgnaudy, pavyzdziui, nelaikanciyjy konstrukeijy, neprincipiniy inzineriniy
sprendiniy keitimas ir pan. Esminiais Projekto sprendiniy pakeitimais (toliau — Esminiai pakeitimai) yra
latkomi bet kokie pakeitimai po jau parengty ir UZsakovo patvirtinty bet kokios dalies Projekto
sprendiniy, dél kuriy galéty keistis ar keistysi sprendiniai, nustatantys Statinio daliy paskirtj, Statinio
laikancigsias konstrukcijas ir jy iSdéstyma, Statinio inZineriniy sistemy principines schemas, jy
galinguma, esminiai pakeitimai, dél kuriy yra butina perskai€iuoti Statinio konstrukcijy ar inZineriniy
sistemy pajégumus po jau atlikty vieSojo svarstymo ar Projekto derinimo procediiry. Esminiais
pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsirade dél biitinybés pasalinti Projekto klaidas, kurios turés biiti
Paslaugy teikéjo taisomos neatlygintinai.

2.5. Preliminarus Paslaugy teikimo grafikas yra pateikiamas prie Sutarties pridedame dokumente.
Detalus Paslaugy teikimo grafikas yra parengiamas tokia tvarka:

2.5.1. Projektiniy pasitilymy ir Techninio projekto parengimo Paslaugy teikimo kalendorinis
grafikas Paslaugy teikéjo turi biiti parengtas ir su UZsakovu suderintas per 5 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo;

2.5.2. Projekto vykdymo priezitiros Paslaugy grafikas privalo bati Paslaugy teikéjo parengtas ir
suderintas su UZsakovu ne véliau nei per 14 darbo dieny po to, kai Uzsakovas informuos apie tai, kad
yra parinktas Statinio statybos rangovas ir su juo sudaryta Statiniy statybos rangos sutartis.

Visi grafikai po jy suderinimo su UZsakovu tampa neatskiriamomis Sutarties dalimis ir Paslaugy
teikejas, teikdamas Paslaugas, privalo besalygiskai jais vadovautis. Siame punkte nustatyty terminy
Paslaugy teikimo grafikams parengti ir suderinti su UZsakovu paZeidimas yra laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

2.6. Saliy sutarimu pagal Sutartj Paslaugy teikejo teikiamos Paslaugos yra iSskiriamos | toliau
apraSytus Paslaugy etapus. Paslaugy etapai i$skiriami ir jy pavadinimai yra vartojami tik patogumo
tikslais ir neturi jokios juridinés reik§més Sutariai aiskinti.

2.7. Pirmasis etapas. Projektiniai pasililymai ir parengiamieji darbai (toliau — Pirmasis etapas).
Pirmojo etapo darbai:

2.7.1. 18 anksto suderinus su UZsakovu veiksmy plang, atlikti visus veiksmus tam, kad biity
i8duoti ir gauti (arba atnaujinti jau esami iSduoti) teisés aktuose numatyti dokumentai, reikalingi
projektavimo pradZiai (projektavimo salygos, prisijungimo salygos ir kt. (toliau — Prisijungimo sglygos),
kurie privalo bati gauti kaip jmanoma grei¢iau suderinus Projektinius pasialymus, ir kai tik paaiskeéja siy
dokumenty salygos, nedelsiant jas aptarti su UZsakovu:
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2.7.3. teisés akty nustatyta tvarka teikti viesinti parengtus ir su UZsakovu suderintus Projektinius
pasitilymus;

2.7.4. suderinti su UZsakovu kitus konceptualius Projekto ir (ar) atskiry jo daliy parengimo
klausimus;

2.7.5. atlikti kitus reikalingus paruo$iamuosius darbus, bitinus tinkamai jgyvendinti visas
Antrojo etapo Paslaugas.

2.8. Projektiniai pasitilymai bei juose pateikiama informacija privalo biti tiksli, iSsami ir detali,
kiek to reikalauja taikytini jstatymai bei Kiti teisés aktai, kiek to reikia, kad juos biity galima tinkamai
suprasti ir jgyvendinti. Projektiniai pasitlymai turi biti fiksuojami tinkamos formos planuose, eskizuose,
schemose, bréZiniuose, aiSkinamuosiuose raStuose, vizualizacijose, skaiCiavimo dokumentuose,
specifikacijose bei kituose dokumentuose, atsizvelgiant | jstatymy, kity teisés akty ir Sutarties
reikalavimus bei UZsakovo pageidavimus, pagrjstus teisés akty reikalavimais ar Sutartimi.

2.9. Antrasis etapas. Techninio projekto parengimas (toliau — Antrasis etapas). Antrojo etapo
darbai:

2.9.1. parengti Sutartyje ir uzduotyje nurodytos apimties Projekta ir jj suderinti su UZsakovu;

2.9.2. pateikti Projekta (atitinkamas jo dalis) Projekto bendrosios ir (ar) dalinés ekspertizés
rangovui (-ams). Paslaugy teikéjas privalo be papildomo uzmokescio pataisyti ir (ar) patikslinti Projekta
pagal atliktos Projekto bendrosios ir (ar) dalinés ekspertizés iSvadas, taip pat iSspresti ir atsakyti j kitus
ekspertizeés metu ar jos i§vadose iSkeltus klausimus;

2.9.4. teises akty nustatyta tvarka pateikti ekspertuota Projekta UZsakovui tvirtinti; parengti visus
Projektui tvirtinti reikiamus dokumentus ir duomenis teisés aktuose ir Projektavimo uzduotyje nustatyta
tvarka;

2.9.5. suderinti Projekta su kompetentingomis valstybés bei savivaldybiy institucijomis ir kitomis
jmonemis bei organizacijomis, su kuriomis Projekta privaloma suderinti pagal galiojancius teisés aktus.
Paslaugy teikéjas privalo Projekta pateikti derinti naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir statybos valstybinés prieziiros informacine sistema ,,Infostatyba“;

2.9.6. gauti visus biitinus ir teisétus leidimus, i$vadas, suderinimo ir (ar) sutikimo dokumentus,
reikalingus Statinio statybos darbams vykdyti;

2.9.7. gauti Statinio statyba leidzianCius dokumentus;

2.9.8. teikti konsultacijas (tiek ZodZiu, tiek rastu) dél Projekto sprendiniy UZsakovui vykdant
Statinio statybos rangovo parinkimo procediiras vieSojo pirkimo biidu (tokios konsultacijos apima
pagalbg atsakant | minimy procediiry metu pateiktus teikéjy paklausimus, susijusius su Projekto
sprendiniais;

2.10. Treciasis etapas. Projekto vykdymo priezitira (toliau — Tregiasis etapas). Tregiojo etapo
darbai:

2.10.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja visg Statinio statybos darby laikotarpj, t. y. nuo Statinio
statybos darby pradZios iki Statinio statybos darby uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka bei
Statinio (jo statybos darby) perdavimo UZsakovui, organizuoti ir uZtikrinti tinkamg Projekto vykdymo
prieZiiirg, remdamasis Sutartyje bei galiojan¢iuose teisés aktuose numatytais reikalavimais;

2.10.2. numatoma, kad Statinio statybos darbai, jskaitant Statinio statybos uzbaigimo jforminima
ir Statinio (jo statybos darby) perdavima UzZsakovui, bus atlikti (uzbaigti) per 36 (trisdeSimt 3esis)
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2.10.3. visu Projekto vykdymo priezitros laikotarpiu Paslaugy teikéjas, vadovaudamasis
Projektavimo uZduotyje ir (ar) 3ig veikla reglamentuojan&iuose teisés aktuose nustatyta tvarka, privalo:

2.10.3.1. uztikrinti, kad kiekvienas Paslaugy teikéjo specialistas, nurodytas prie Sutarties
pridedame dokumente ir teikiantis Sio etapo Paslaugas, lankytysi Statinyje (statybvietéje) tokiu
periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkama Projekto vykdymo prieZiiira;

2.10.3.2. teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus Statinio
rangovui (subrangovams);

2.10.3.3. teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmy, siekdamas uZtikrinti visiska Statinio
statybos darby atitiktj Paslaugy teikéjo parengtam Projektui;

2.10.3.4. teikti patarimus UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Paslaugy
teikéjo rekomendacijy ir (ar) nurodymy, t. y. kai rangovas (subrangovai) pazeidzia Paslaugy teikéjo ar
tiesiogiai UZsakovo teises susijusias su Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimu ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos teikimu;

2.10.3.5. imtis visy batiny veiksmy, siekdamas istaisyti Statinio statybos darby klaidas, jeigu jos
atsirado dél Paslaugy teikéjo kaltés;

2.103.6. atlikti  visus kitus veiksmus, numatytus galiojan¢iuose teisés  aktuose,
reglamentuojanciuose Statinio projekto vykdymo prieZiiira, taip pat biitinus uZtikrinti tinkama Projekto
vykdymo prieziiirg;

2.10.3.7. esant pagristam Uzsakovo pra§ymui, Paslaugy teikéjas privalo dalyvauti visuose
gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra
sprendZiami ar aptariami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai;

2.10.3.8. Projektavimo uzduotyje ar Uzsakovo pareikalavimu ir teisés aktuose nustatyta tvarka
rengti ir teikti UZsakovui Projekto vykdymo prieZiiiros ataskaitas;

2.11. Paslaugy teikejas pareiSkia ir patvirtina, kad Uzsakovo iki Sutarties pasiraiymo pateikta
dokumentacija apie Statinj sudaro pakankamas galimybes, prielaidas ir salygas Paslaugy teikéjui suteikti
Paslaugas Saliy sutartais terminais ir u? sutarta kaing. Visa pagal Sutartj UZsakovo Paslaugy teikéjui
pateikta dokumentacija (bréziniai, planai, nuotraukos, techninés salygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo
nuosavybe. Pasibaigus Sutar¢iai ar ja Salims (bet kuriai i3 Saliy) nutraukus, taip pat Uzsakovui
pareikalavus, Paslaugy teikéjas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas
nuo Sutarties pasibaigimo ar UZsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti UZsakovui visus
pastarojo Paslaugy teikéjui perduotus dokumentus ir (ar) daiktus.

2.12. Etapai laikomi uzbaigtais tik tuomet, kai yra suteiktos visos atitinkamo Paslaugy etapo
Paslaugos, nurodytos Sutartyje, pasalinti visi nustatyti trikumai, pateikta visa atitinkamo Paslaugy etapo
projektiné dokumentacija Projektavimo uzduotyje nustatyta tvarka. Tokiu atveju atitinkamo Paslaugy
etapo uzbaigimas jforminamas Projektuotojui ir UZsakovui pasirasius Paslaugy etapo perdavimo ir
priemimo akta. Kol §is aktas nepasiraSytas, negali bti laikoma, kad atitinkamas Paslaugy etapas yra
uzbaigtas.

3. PASLAUGU KAINA IR MOKEJIMO TVARKA
3.1. Bendra Sutarties kaina yra 156.090.00 (vienas Simtas penkiasdeSimt Sesi tikstanciai
devyniasdesimt) eury. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodzZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.
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3.1.1. Techninio projekto parengimo paslaugos kaina yra 154.880,00 (vienas Simtas
penkiasdesimt keturi tikstanciai astuoni Simtai astuoniasdesimt) Eur (i$ kuriy PVM sudaro — 26.880,00

(dvidesimt SeSi titkstanciai astuoni Simtai aStuoniasdeSimt)) Eur .

3.1.2. Techninio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos kaina yra 1.210,00 (vienas tikstantis du
simtai deSimt) Eur (18 kuriy PVM sudaro - 210,00 (du Simtai desimt)) Eur.

3.2. Kainodara numatoma vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Deél Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®. Pirkimo sutartyje numatytas kainos apskai¢iavimo biidas -
fiksuotos kainos su perZitira:

3.2.1. | Paslaugy kaing turi biiti jskaityti visi mokesciai ir visos Paslaugy teikéjo islaidos,
reikalingos tinkamam ir visiSkam sutarties jvykdymui. I8laidos, kuriy Paslaugy teikéjas teikdamas
pasililymg nejskaiCiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas i$laidas, susijusias su Sutarties vykdymu,
kurios nebus nurodytos (jskaiCiuotos) pasitilyme ar pirkimo sutartyje, prisiima Paslaugy teikéjas.

3.2.2. Sutarties kaina gali buti keiiama tuo atveju jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés
mokestis ar jvesti nauji mokesgiai tiesiogiai susije su perkamomis paslaugomis. Siais atvejais kaina gali
biti keiCiama (didinama ar mazinama) atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos sudétyje esan¢io PVM
mokescio dalj ar pridedant nauja mokestj. Perskai¢iuotos kainos jsigalioja nuo papildomo susitarimo tarp
Sutarties Saliy, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis, pasiraSymo dienos. Sis susitarimas Sutarties
Saliy turi pasiradytas per protinga, taciau kaip jmanomg trumpiausig laikotarpj.

3.2.3. Paslaugy kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io nebus perskai¢iuojama.

3.3. Apmokéjimai uZ atliktas paslaugas atliekami po to, kai priémimo-perdavimo aktus ir PVM
saskaitas faktiras patvirtina UZzsakovas. Bendras apmokéjimo terminas nuo atlikty paslaugy priémimo-
perdavimo akty ir PVM saskaity faktiiry iSraSymo ir pateikimo dienos UZsakovui negali biti ilgesnis
kaip 30 (trisdesimt) dieny.

3.4. Avansinis mokéjimas nenumatomas.

3.5. Techninio projekto vykdymo prieziiros mokéjimas atlickamas pagal atlikty statybos
montavimo darby verte:
Atlikty darby verté nustatoma pagal einamojo ménesio atlikty rangos darby verte, pagal sekancia
formulg:
N,-M,

Nf’
M, , kur

=

"~ einamojo menesio projekto vykdymo priezitiros atlikty darby verté.
” - einamojo ménesio atlikty rangos darby verté.

- projekto vykdymo priezZiiiros darby verté pagal sutartj.

T = £

r - rangos darby verté pagal sutartj.

3.6. Si sutartis bus finansuojama i3 Plungés rajono savivaldybés administracijos biudzeto 1ésu.
3.7. Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutart] turi biiti teikiami naudojantis informacines
sistemos ,E.saskaita“ priemonemis. Tiekéjas jsivertina visas galimas i§laidas, susijusias su E.sgskaita

sistemos naudojimu.
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3.8. Perkancioji organizacija gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma triSale
sutartis tarp perkanciosios organizacijos, tiekéjo ir subtiekejo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekéju tvarka. Tiekéjas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekéjais galimybé nekeicia tickéjo atsakomybés dél pirkimo sutarties jvykdymo.*)

4. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
4.1. Sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimas, kurj privaloma pateikti paslaugy teikéjas:

Prievoliy jvykdymo Prievoliy jvykdymo | Prievoliy jvykdymo Prievoliy jvykdymo

uztikrinimo risis uztikrinimo uztikrinimo suma uztikrinimo galiojimo
pateikimo terminas (10 proc. nuo terminas
sutarties vertés)
Sutarties ivvkdymo | Ne véliau kaip per 5 | 15.609,00 ( penkiolika | Isigalioja prievoliy
uztikrinimas (Lietuvos | darbo  dienas po | tukstanciy SeSi Simtai | jvykdymo uztikrinimo
Respublikoje ar uzsienyje | Sutarties sudarymo devyni ) Eur. iSdavimo dieng ir galioja
registruoto banko | dienos sutarties galiojimo laika.

garantijos, kredito unijos
ar draudimo bendrovés

sutarties ivykdymo
garantijos ar laidavimo
originalas .

. PASTABA: Jei pratgsiamas Paslaugy teikimo termino laikotarpis arba nesuraSomas priémimo-perdavimo
aktas, Sutarties jvykdymo garantijos galiojimas turi biiti pratgsiamas.

4.2. Perkancioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties jvykdymas biity uztikrinamas
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, kredito unijos ar draudimo bendroves
sutarties jvykdymo garantija ar laidavimu (konkurso salygy 3- 4 priedas).

4.3. Dalyviui ir garantui keliami $ie pirkimo sutarties salygy jvykdymo garantijos pateikimo, jos
turinio ir formos reikalavimai:

4.3.1. Per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo dienos Paslaugy teikéjas privalo
pateikti pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg — 15.609,00 (penkiolika tikstaniy $esi Simtai devyni)
Eur. Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija (originalg), kredito unijos ar
draudimo bendrovés sutarties jvykdymo garantija (originalg) ar laidavimg ir sumokéjima patvirtinanéius
dokumentus,

4.3.2. Jei perkancioji organizacija pasinaudoja pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu, dalyvis,
sickdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo prane$imo
apie pasinaudojimg banko garantija i$siuntimo dienos pateikti perkanéiajai organizacijai nauja pirkimo
sutarties salygy jvykdymo garantija sumai, nurodytai 4.3.1. papunktyje. Vélesni pirkimo sutarties ar kity
su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy pagal pirkimo
sutarties salygy jvykdymo garantijg vykdytinumui ar apim&iai ir neatleis garanto nuo pilnutinio
isipareigojimy pagal pirkimo sutarties salygy jvykdymo garantija vykdymo:;

)
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4.3.3. Garantijos galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 36 (trisdeSimt $esi) ménesiai nuo pirkimo
sutarties sudarymo dienos;

4.3.4. Garantijos dalykas: bet koks teikéjo prievoliy pagal pirkimo sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

4.3.5. Garantijos sumos iSmoké¢jimo salygos ir tvarka: per 5 darbo dienas nuo pirmo rastisko
perkanciosios organizacijos praneSimo garantui apie teikéjo pirkimo sutartyje nustatyty prievoliy
pazeidimg, dalinj ar visiSkg jy nevykdymg arba netinkamg vykdymg. Garantas neturi teisés reikalauti,
kad perkancioji organizacija pagristy savo reikalavima. PerkanCioji organizacija praneSime garantui
nurodys, kad garantijos suma jai priklauso del to, kad teikéjas dalinai ar visiskai nejvykdé pirkimo
sutarties salygy ar kitaip pazeidé sutartj.

4.4. Paslaugy teikéjas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos pristato galiojancio Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo jrodymo
dokumentus (galiojanciy draudimo polisy ir sutariy kopijas, tinkamai patvirtintas Paslaugy teikéja
apdraudusios draudimo bendroves).

4.5. Paslaugy teikéjas, sudarydamas savo draudimo sutartis (polisus), privalo laikytis ir toliau
nurodyty salygy:

4.5.1. Draudikas — Uzsakovui priimtina geros reputacijos draudimo bendrove.

4.5.2. Draudimo sutarties (draudziamosios apsaugos) terminas turi trukti ne trumpiau kaip iki
Statinio statybos darby uzbaigimo jforminimo. Tuo atveju, jei Statinio statybos darbai ir jy uzbaigimo
iforminimas uzsitesia ilgiau nei draudimo sutartyje (polise) numatytas jos galiojimo terminas, draudimo
sutarties (poliso) galiojimo terminas turi biiti atitinkamai pratgstas.

4.6. Salys susitaria, kad bet kuriy $ios Sutarties dalies nuostaty pazeidimas (nevykdymas ir (ar)
netinkamas vykdymas) yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

5. SUSIRASINEJIMAS
5.1 PerkanCiosios organizacijos ir Paslaugy teikéjo vienas kitam siun¢iami pranesimai turi biti
raSomi lietuviy kalba ir siun¢iami $iais adresais:

Perkancms:o's f)rgamzacuos Paslaugy teikéjo kontaktinis asmuo
kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé | Tomas Jocys Ana Gureviciené
Adresas Plunge, Vytauto g. 12 Zemaites g. 21, LT-03118 Vilnius
Telefonas (8448) 73 138 (85)231 4672, mob. (8 685) 46313
Faksas (8 448) 71 608 (85)276 0037
El. pastas architektas@plunge.It ana.gureviciene@pre.lt
savivaldybe@plunge.lt info@pre.It

5.2. Asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma, sutarties ir pakeitimy paskelbima - Architektiros
ir teritorijy planavimo skyriaus vedéjas Tomas Jocys, tel. 8 448 73138.

6. SUSTARTIES DOKUMENTU PIRMUMAS
6.1. Sutartj sudaro $ie dokumentai:

6.1.1. Sutartis (sutarties specialiosios ir bendrosios salygos);
6.1.2. Statinio projektavimo uZduotis (techniné uzduotis);



6.1.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas;

6.1.4. Pirkimo dokumentai.

6.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas Kkita paaiSkinanciais. NeaiSkumo
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi $io straipsnio 6.1. punkte nurodyta eilés tvarka.

7. KITOS NUOSTATOS
7.1. Si sutartis sudaroma lietuviy kalba.
7.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
7.3. Saliy rekvizitai:

Perkanc¢ioji organizacija: Paslaugy teikéjas:

Plunges rajono savivaldybés administracija UAB ,,Projekty rengimo centras®
Imonés kodas 188714469 Jmonés kodas 300612420

A.s. LT434010043000070025 A.s. LT137300010097070341
AB DNB bankas, banko kodas 40100 AB ,,SWEDBANK*

Vytauto g. 12, LT-90123 Plunge Zemaités g. 21-101, LT-03118 Vilnius
Telefonas (8 448) 73 166 Telefonas +370 612 67133
IFaksas (8 448) 71 608 Faksas +370 5 2760037

kL. pastas savivaldybe@plunge.lt El. pastas info@pre.lt
PasiraSanciojo vardas, pavardé PasiraSanciojo vardas pavardé
Ceslovas Kerpauskas Mindaugas Cepulis

Pareigos Pareigos

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Direktorjds

pavaduojantis Administragijos direktoriy

ar



BENDROSIOS PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIES SALYGOS

1. AISKINIMAL
I.1. Sutarties antrastés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutarciai aiskinti.
1.2. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaity ir
atvirk$¢iai, o vyrikosios giminés Zodziai gali reiksti moteriskajg ir atvirkSciai.

2. TAIKYTINA TEISE IR SUTARTIES KALBA
2.1. Visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami remiantis Lietuvos Respublikos teise.
2.2. Sutarties kalba apibréZiama Specialiyjy pirkimo sutarties salygy 7 straipsnio 7.1 dalyje. Visi
dokumentai, kuriuos Paslaugy teikéjas privalo pateikti vykdydamas sutartj, turi bti pateikiami
Specialiyjy pirkimo sutarties salygy 7 straipsnio 7.1 dalyje nurodyta kalba.

3. ISPEJIMAI IR PRANESIMAI RASTU

3.1. Su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais sutarties Salys susiraSinéja Sutartyje
numatyta kalba bei nurodytais adresais.

3.2. Perkanciosios organizacijos ir Paslaugy teikéjo vienas kitam siunCiami praneSimai turi bt
rastiski.

3.3. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo | raStiSka praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastisko pranesimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, butiny jo
praneS§imo gavimui uZztikrinti.

3.4. PraneSimai neturi biiti nepagrjstai sulaikomi arba delsiami i$siysti.

4. ]SIPAREIGOJIMU PAGAL SUTART] PERLEIDIMAS
4.1. Paslaugy teikéjas negali perleisti visy ar dalies savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj be
iSankstinio rastisko Perkanciosios organizacijos sutikimo.

5. PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS TEISES IR PAREIGOS

5.1. Perkancioji organizacija turi nedelsdama suteikti Paslaugy teikéjui visg turimg informacija ir
(arba) dokumentus, kurie gali biti reikalingi sutar¢iai vykdyti, jei PerkanCioji organizacija juos turi.
Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grazinami Perkan¢iajai organizacijai.

5.2. Perkancioji organizacija bendradarbiauja su Paslaugy teikéju ir suteikia jam visg informacija,
kurios pastarasis gali pagrjstai paprasyti, kad galéty vykdyti Sutartj.

5.3. Perkancioji organizacija turi teisg¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukcijas, sieckdama uZtikrinti greitg ir efektyvy Paslaugy teikima.

5.4. PerkanCioji organizacija privalo sutartyje nustatytomis sglygomis, laiku apmokéti Paslaugy
teikejo pateiktas sgskaitas pagal Specialiyjy pirkimo sutarties sglygy 3 str. nustatyta tvarka.

6. PASLAUGU TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS
6.1. Sudarius pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, teikéjas
jsipareigoja perkanciajai organizacijai prane$ti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Paslaugy teikéjas taip privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
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visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti
veliau.

6.2. Subteikéjai kei¢iami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnyje nustatyta
tvarka. Gavusi pranesima, kad tiekéjas numato pasitelkti, pakeisti ar atsisakyti subteikéjy perkancioji
organizacija kartu su tiekéju jformina papildoma susitarima, pasiraSomg abiejy pirkimo sutarties Saliy.
Sie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

6.3. Paslaugy teikéjas, neuzbaiges projektavimo paslaugy per Teikéjo pateiktame Pasitilyme
nurodyta terming numatytu laiku ir nejgijgs teisés j terminy pratesima, ar neuzbaiges projektavimo
paslaugy per pratesimo laikotarpj, taip pat nesilaikes projektavimo paslaugos atlikimo tarpiniy terminy,
isipareigoja mokeéti UZsakovui delspinigius pagal 10.3. punkte nustatytg tvarka.

6.4. Paslaugy teikéjas laikosi visy Perkangiosios organizacijos Salyje galiojanCiy jstatymy ir kity
teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad jy laikytysi jo darbuotojai. Jeigu tiekéjo kvalifikacija del teises
verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas jsipareigoja, kad sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys. Paslaugy teikéjas garantuoja Perkanciajai organizacijai nuostoliy atlyginima, jei
Paslaugy teikéjas ar jo darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti
kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

6.5. Jei Paslaugy teikéjas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal Perkaniosios organizacijos
valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus. Paslaugy teikejas privalo paskirti vieng i3 partneriy atstovauti
santykiuose su Perkanéigja organizacija. Be iSankstinio rastisko Perkaniosios organizacijos sutikimo
jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy keitimas yra laikomas Sutarties pazeidimu.

6.6. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad visos specifikacijos ir projektai bei visa dokumentacija,
susijusi su Paslaugy teikimu projektui, biity parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis
priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas | naujausius projektavimo kriterijus.

6.7. Paslaugy teikéjas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti PerkanCiaja organizacija nuo bet
kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢ios i§ bet kokio Paslaugy teikéjo veiksmo ar
neveikimo teikiant Paslaugas, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba tre€ios
Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.8. Paslaugy teikéjas atsako tik uZz tuos ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie yra
tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu ir/ ar netinkamu vykdymu.

6.9. Kai Paslaugy teikéjas nevykdo savo sutartiniy prievoliy, jis turi, Perkanciajai organizacijai
pareikalavus, savo sgskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su Paslaugy teikimu.

6.10. Paslaugy tiekéjas gali papraSyti pratesti Sutarties vykdymo laikotarpj 1 meénesiui, jei
atsiranda priezastys, dél kuriy Sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

6.10.1. dél Perkanciosios organizacijos nurodymy, kei¢ian¢iy Sutarties jvykdymo termina;

6.10.2. kai Perkancioji organizacija nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

6.10.3. dél kity priezasCiy, kurios atsirado ne dél Paslaugy teikejo kaltés.

6.11. Jei atsirado priezastys, dél kuriy Sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas, Paslaugy
teikéjas nedelsdamas kreipiasi j Perkanciaja organizacijg, pateikdamas motyvuotg praSyma dél Sutarties
vykdymo laikotarpio pratgsimo.

6.12. Per 3 darbo dienas rastiSku prane$imu arba elektroniniu pastu Perkancioji organizacija
priima sprendima ir informuoja Paslaugy teiké¢ja deél  Sutarties vykdymo laikotarpio

s )y
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pratesimo/nepratgsimo, nurodydama prieZastis ir tokio sprendimo motyvus.

6.13. Paslaugy teikéjas uztikrina, kad paslaugas teiks kvalifikuoti, tik tokia teis¢ turintys
specialistai, t. y. projekto vadovas, projekto daliy vadovai, projekto vykdymo prieZiliros vadovas,
Projekto daliy vykdymo priezitiros vadovai, kurie Sutarties sudarymo metu yra nurodyti prie Sutarties
pridedamame sarade ir kurie bus paskirti po Sutarties sudarymo, papildant minéta sarasa.

6.14. Paslaugy teikéjas patvirtina, kad yra visiSkai susipazines su paslaugy poblidziu, terminais
bei apimtimi.

6.15. Teikdamas paslaugas pagal sutartj, Paslaugy teikejas privalo veikti Uzsakovo interesais,
objektyviai ir nedaliskai kity Statinio projektavimo ir statybos proceso dalyviy atzvilgiu. Paslaugos turi
biiti teikiamos riipestingai, atsizvelgiant j esamg kultiring aplinka, vadovaujantis teisés akty nustatytais
reikalavimais bei nepazeidziant Paslaugy teikéjo kaip projektuotojo profesiniy ir etikos normy.

6.16. Teikdamas paslaugas, Paslaugy teikéjas privalo kruops¢iai patikrinti ir iSanalizuoti visg i3
Uzsakovo ir (ar) jo atstovy gaunama medziaga bei nedelsdamas pateikti Uzsakovui savo pastabas d¢l
gautos medziagos.

6.17. Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo pateiktomis pastabomis dél Projektiniy
pasitilymy sprendiniy ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti Projektinius
pasitilymus, kiek tai neprieStarauja teisés akty reikalavimams.

6.18. Paslaugy teikéjas visais atvejais privalo ratu informuoti tiesiogiai UZsakova, kai, Paslaugy
teikéjo manymu, UZzsakovo sitilomi Projektiniy pasiiilymy, Projektavimo uZduoties ir (ar) Projekto
pakeitimai néra racionalts ar ekonomitkai naudingi ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy Projekto
jgyvendinimo pasekmiy.

6.19. Paslaugy teikéjas gali tureti ir kity pareigy, jei jos numatytos Sutartyje.

7. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Perkanciosios organizacijos nuosavybe.

72. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Paslaugy teikéjas garantuoja nuostoliy atlyginimg
Perkanciajai organizacijai dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy del autoriy teisiy, patenty, licencijy,
bréziniy, modeliy, prekés pavadinimy ar prekés zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Perkanciosios organizacijos kaltés.

8. PASIULYME NURODYTU DARBUOTOJU KEITIMAS

8.1. Paslaugy teikéjas negali keisti pasiilyme nurodyty darbuotojy, dél kuriy buvo susitarta
Sutarties sudarymo metu, pries tai ra$tu neprane$es Perkaniajai organizacijai.

8.2. Paslaugy teikejas privalo savo iniciatyva siiilyti keisti pasiiilyme nurodytus darbuotojus Siais
atvejais:

8.2.1. darbuotojo mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

8.2.2. jei darbuotoja keisti biitina dél kity, nuo Paslaugy teikéjo nepriklausanCiy, prieZasciy.

Paslaugy teikéjas apie minéty aplinkybiy atsiradimg privalo nedelsdamas rastu informuoti
Perkanciajg organizacija.

8.3. Sutarties vykdymo eigoje Perkancioji organizacija gali inicijuoti darbuotojo, kuris
netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydama tokio praSymo motyvus.
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8.4. Jei tenka keisti pasiiilyme nurodyta darbuotojg, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne
semesne kvalifikacijg ir patirtj. Jei Paslaugy teikéjas neranda kito darbuotojo su tokia pat kvalifikacija ir
(arba) patirtimi, Perkancioji organizacija turi teise nutraukti Sutartj arba sutikti, kad bty priimtas
siilomas kandidatas.

9, SUTARTIES PAKEITIMAI
9.1. Sutarties salygos gali buti kei¢iamos rastisku abiejy Saliy susitarimu kiek tai nepriestarauja
IR VieSyjy pirkimy jstatymui ir kitiems teisés aktams. Sutarties keitimai jforminami papildomais
susitarimais prie Sutarties.

10. SUTARTINIU TERMINU NESILAIKYMAS IR DELSPINIGIAI

10.1. Be pateisinamy priezas¢iy Perkantiajai organizacijai neatlikus apmokéjimo nustatytais
terminais, Paslaugy teikéjui pareikalavus, Perkancioji organizacija privalo sumokéti pirkimo sutartyje
nurodyto (0,03 %) dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng uzdelsta dieng.

10.2. Jei Paslaugy teikéjas dél savo kaltés veluoja suteikti dalj paslaugy per sutartyje nustatyta
laikotarpj, Perkangioji organizacija gali, be oficialaus jspejimo ir neprarasdama teisés | kitas savo teisiy
gynimo priemones pagal Sutartj, pareikalauti delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta diena, skai¢iuojant nuo
Sutartyje paslaugy daliai teikti nustatyto laikotarpio pabaigos iki dienos, kai visos paslaugos buvo
faktiskai suteiktos, arba uz §io laikotarpio dalj. Bet kokiu atveju Paslaugy teikéjas turi suteikti paslaugas
per Sutartyje ar Sutarties pakeitimuose nustatyta sutarties vykdymo laikotarpj.

10.3. Paslaugy tiekéjas, neuzbaiges projektavimo paslaugy per Tiekéjo pateiktame Pasililyme
nurodyta terming numatytu laiku ir nejgijgs teisés j terminy pratesima, ar neuzbaiggs projektavimo
paslaugy per pratgsimo laikotarpj, taip pat nesilaikes projektavimo paslaugos atlikimo tarpiniy terminy,
pirmg vélavimo ménesj jsipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,06 % dydzio delspinigius uZ kiekviena
velavimo dieng, nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Uzsakovui dél to patirtus nuostolius,
kuriy nepadengia minétos netesybos. Véluojant atlikti darbus daugiau kaip ménesj, Paslaugy tiekejas
jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 10 % dydzio delspinigius uz kiekvieng vélavimo dieng, nuo Visos
priimtos Sutarties sumos ir atlygina Uzsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minetos
netesybos.

10.4. Jei Perkancioji organizacija Paslaugy teikéjui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal
Sutartj, Paslaugy teikéjas permokéta sumg nedelsiant privalo grazinti.

10.5. Banko mokesgius uz grazinamas lésas PerkanCiajai organizacijai sumoka Sutarties Salis, dél
kurios kaltés atsirado permoka.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS
[1.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutart].
11.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:
11.2.1. reikalauti kitos $alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
11.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;
[1.2.4. nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.
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12. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Esant svarbioms prieZastims, atsiradusioms ne deél Paslaugy teikéjo kaltés, Paslaugy teikéjas
turi teise prasyti sustabdyti sutarties vykdyma, o Perkancioji organizacija turi teise sustabdyti Paslaugy
ar kurios nors jy dalies teikima, tokiam terminui kol bus pasalintos priezastys dél kuriy Paslaugy teikéjas
negali vykdyti sutarties. Paslaugy teikéjas turi kreiptis rastu Perkandiaja organizacijg nurodydamas
konkredias priezastis del kuriy neturi galimybiy jvykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy, o Perkancioji
organizacija jvertinusi pateiktus argumentus per 3 darbo dienas priima sprendimg del sutarties vykdymo
sustabdymo ar nesustabdymo.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1 Sutarties nutraukimo atvejai:
13.1.1.Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodyti atvejai;

13.1.2.Tiekéjo ir perkangiosios organizacijos pasirasomu susitarimu dél sutarties nutraukimo;

13.1.3. Salis gali vienasaliskai nutraukti sutartj, jeigu kita 3alis sutarties nejvykdo ar netinkamai
jvykdo ir tai yra esminis sutarties pazeidimas.

13.2. Sutartis Uzsakovo iniciatyva gali buti nutraukta (ispéjus Paslaugy teikéja pries 10
kalendoriniy dieny) $iais atvejais:

13.2.1. kai Paslaugy teikéjas nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutart;

13.2.2. kai Paslaugy teikéjas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Specialiujy pirkimo sutarties
salygy 2 str. terminus ir reikalavimus;

13.2.3. kai Paslaugy teikéjas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdé UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.2.4. kai Paslaugy teikéjas perleidzia Sutartj be Perkanciosios organizacijos leidimo;

13.2.5. kai Paslaugy teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba
kai jstatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.3. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Paslaugy teikéjo kaltes, Perkanciosios
organizacijos patirti nuostoliai ar iSlaidos isieskomi i¥skaiciuojant juos i§ Paslaugy teikéjui moketiny
sumy arba pagal Paslaugy teikéjo pateiktg uztikrinima.

13.4. Sutartj nutraukus dél Paslaugy teikéjo kaltes, Paslaugy teikéjas neturi teisés j kokiy nors
patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

13.5. Paslaugy teikéjas, pries 10 kalendoriniy dieny rastu ispejes Uzsakova, gali nutraukti sutartj,
jei perkan¢ioji organizacija nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis pazeidimas.

14. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

[4.1. Né viena Sutarties 3alis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
atsiradusios po konkurso nugalétojo paskelbimo ar po Sutarties jsigaliojimo dienos.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir faliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei .Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).
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14.3. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo sipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg Salj,
pranedama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukmg ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas ra$tu nenurodo
kitaip, Paslaugy teikéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick jmanoma, ir ieSko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos aplinkybes netrukdo, vykdyti.

15. GINCU SPRENDIMAS
[5.1. Visi gin¢ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti del sutarties taikymo ir aiSkinimo,
sprendziami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimy
iSspresti minétais budais, visi gincai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dél sutarties
taikymo, vykdymo bei ai$kinimo, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

16. ETIKA

16.1. Paslaugy teikéjas ir jo darbuotojai per visg Sutarties vykdymo laikotarpj privalo i$laikyti
profesinj konfidencialuma.

16.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vieninteles Paslaugy teikéjo pajamos ar nauda, kurig jis
gali gauti pagal Sutartj, todél nei Paslaugy teikéjas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy
komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymu.

16.3. Paslaugy teikéjas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti
pakenkti nesaliskam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai — bendri
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystes rySiai ar kitos sasajos ir bendri interesai.
Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi bati nedelsiant ratu pranesta Uzsakovui.
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