

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. B5-298

2018 m. rugpjūčio 22 d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas **188774975**, kurios registruota buveinė yra **Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis**, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus **Mariaus Mališausko**, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Nodama“, juridinio asmens kodas **164819885**, kurio registruota buveinė yra **Parko g. 2, Noriūnų k., 40395 Kupiškio r. sav.**, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas **Egidijaus Žitkaus**, veikiančio (-ios) pagal 2017 m. gruodžio 11 d. vienintelio akcininko sprendimą (toliau – **Rangovas**),

{jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį}

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti **Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Taikos g. 4 Kupiškyje, išplėtimo darbus** (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

1.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Ši Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktinių kiekių, gautų vykdant Darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Fiksuotos kainos pradinė Sutarties vertė 12099,77 Eur su PVM (dvylika tūstančių devyniasdešimt devyni eurai ir 77 ct). Ši suma atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui pirkimo metu. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma skaičiais.

2.2. Į Sutarties vertę yra įvertintos visi darbai, kurie nėra detalizuoti techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtini atskirų darbų rezultatui pasiekti.

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota bendra Sutarties kaina.

2.4. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5. Bet kurie darbų kiekiai, numatyti darbų kiekių žiniaraštyje, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Jei Rangovas įvykdo darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskačiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t.y.



nepriklausomai nuo atliktų darbų didesnės apimtys, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

3. APMOKĖJIMAS

- 3.1. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus:
 - 3.1.1. per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos Užsakovui;
 - 3.1.2. avansiniai mokėjimai nenumatomi.
- 3.2. Vykdamas pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos (jei tokie bus) turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
- 3.3. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pervedimu į Rangovo nurodytą Sutartyje banko sąskaitą.

4. ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
- 4.2. **Rangovas Darbus turi atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.** Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus įskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kurių rezultatai yra teigiami.
- 4.3. Sutartyje nurodytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: darbų atlikimo sustabdymo, išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
- 4.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, ištaisyti defektai, kai pateikiama pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

5. ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.
- 5.2. Užsakovas įsipareigoja:
 - 5.2.1. sumokėti Sutarties kainą Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;
 - 5.2.2. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
 - 5.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
 - 5.2.4. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
- 5.3. Rangovas įsipareigoja:
 - 5.3.1. kad pirkimo sutarčiai vykdyti turi teisę verstis atitinkama veikla ir ją vykdyti tik tokią teisę turintys asmenys.
 - 5.3.2. laiku ir tinkamai atlikti Darbus. Pirkimui pateiktame pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus darbus ir medžiagas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo lėšomis;
 - 5.3.3. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;
 - 5.3.4. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
 - 5.3.5. prižiūrėti Darbų atlikimo aikštelę, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;
 - 5.3.6. Darbus atlikti pagal galiojančias statybos taisykles;

5.3.7. pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir pažymą apie atliktus darbus;

5.3.8. Darbams naudoti tik naujas medžiagas. Garantuoti medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą ir apsaugą;

5.3.9. garantuoti objekte darbo saugumą ir apstatymą kelio ženklais, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną Darbų atlikimo aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.3.10. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, laiku pašalinti Darbų vykdymo metu sukauptas atliekas iš Darbų atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darbų likusias ar jos metu išgautas medžiagas šalinti taip, kad nekenktų aplinkai, o tai patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Darbų priėmimo perdavimo aktais;

5.3.11. keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant Darbų sutartinės kainos ir tik gavęs Užsakovo, techninės priežiūros ir Sutarties vykdymo prižiūrėtojų suderinimus;

5.3.12. tais atvejais, kai iki perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo įvykus draudiminiam įvykiui Darbų rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas šiuos darbus privalo atlikti iš naujo savo lėšomis ir rizika;

5.3.13. dalyvauti atiduodant objektą naudoti;

5.3.14. savo lėšomis pašalinti paaiškėjusius Darbų trūkumus per Šalių sutartą laiką, Darbų atlikimo metu bei per garantinį laikotarpį.

5.4. Rangovas neturi teisės savo įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu, perduoti tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie tai raštu pranešti Rangovui.

6.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Už neįvykdytą Sutartį Šalių nustatyto laiku arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

7.1.1. Užsakovas:

7.1.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatyto laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7.1.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uždelsęs Darbų atlikimą ilgiau nei 2 mėn., o esant Darbų atlikimo laikotarpio pratęsimui ilgiau nei pratęsime numatyta datai ir Užsakovui pareikalavus moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo numatytų Darbų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7.1.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

7.1.2.3. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo:

7.1.2.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

7.1.2.3.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

7.1.2.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

7.1.2.3.4. Užsakovas, raštu nurodė, jog – sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; trečiųjų šalių įtaka; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

7.2. Užsakovas Rangovo baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

7.3. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE –MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti Sutarties vykdymą, o galutinis Darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.4. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti iš karto, įsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

10.5. Jeigu darbų vykdymo metu Užsakovas arba Rangovas nusprendžia, kad netikslinga toliau tęsti Darbus, jis privalo prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pranešti kitai Šaliai apie pageidavimą sustabdyti Darbų atlikimą. Tokiu atveju Šalys privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų spręsti klausimą dėl Sutarties nutraukimo.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama vienašališkai, Sutartį nutraukusi Šalis moka antrai šaliai išlaidas, patirtas dėl šios Sutarties nutraukimo.

10.7. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties šalių pasirašytu susitarimu.

10.8. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 10 proc. neatliktų darbų sutarties kainos su PVM.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:

1 priedas – Techninė specifikacija;

2 priedas – Pasiūlymas pirkimui;

12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai, papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

13.1.1. Rangovas: Rangovas: Rolandas Velutis – gamybos direktorius, tel. 8 459 56294, el. paštas pavaduotojas@uabnodama.lt

13.1.2. Užsakovas: Mažvydas Šalkauskas – Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 8 686 729860, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

13.2. Sutarčiai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai).

13.2.1 Dėl nenumatytų aplinkybių (Subrangovas nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų) Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelktą subrangovą kitu subrangovu. Rangovas turi

gauti išankstinį Užsakovo pritarimą raštu. Subrangovai turi laikytis Sutarties nuostatų. Už subrangovų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako Rangovas.

13.3. Sutartis ir šios sutarties pakeitimai, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka (informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“) Užsakovas paskelbs CVP IS.

13.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.5. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

14. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975

Adresas Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

a.s. LT38 4010 0434 0016 3105

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Tel. (8 459) 35503

Faksas (8 459) 35510

El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas



RANGOVAS

UAB „Nodama“

Juridinio asmens kodas 164819885

Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395 Kupiškio r.

Luminor Bank AB

a. s. Nr. LT854010043400020154

Banko kodas 40100

Tel. (8 459) 56 294

Faksas: (8 459) 56 384

El. paštas info@uabnodama.lt

Laikintai einantis direktoriaus pareigas

Egidijus Žitkus

A.V.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ESAMA SITUACIJA

Projekto pavadinimas: „Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Taikos g. 4 Kupiškyje, išplėtimas“.

Statybos vieta: Taikos g. 4, Kupiškio m.

Statytojas (užsakovas): Kupiškio rajono savivaldybė.

Statinio naudojimo paskirtis: statinys pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamas susisiekiimo komunikacijoms (keliams).

Statinio kategorija: statinys pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamas nesudėtingų II grupės statinių kategorijai.

Informacija ir duomenys apie objektą:

Planuojamas automobilių aikštelės plotas – apie 350 m². Aikštelė yra valstybinėje žemėje ir nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų teritoriją.

II. DARBŲ ATLIKIMAS

1 Skyrius. PLANUOJAMOS PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

1.1. Prieš vykdant aikštelės remontą pašalinami trukdantys medžiai. Esama asfaltbetonio danga išardoma ir išvežama. Aikštelė išplečiama įrengiant pagrindus ir paklojant asfalto dangą. Pabaigus darbus, surenkamos ir išvežamos statybinės atliekos, aplinkinė teritorija sutvarkoma, užsėjamas gazonas.

1.2. Asfalto dangos aikštelė turi būti įrengta pagal pridedamą preliminarą darbų schemą. Visi pakeitimai turi būti derinami su užsakovu.

1.3. Preliminarūs darbų kiekiai pateikti 1 lentelėje „Darbų aprašymai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į kainą turi įtraukti ir darbus, kurie nėra detalizuoti techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtini rezultatui pasiekti. Šie darbai turės būti atliekami Tiekėjo lėšomis.

1 lentelė. Darbų aprašymai

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100 vnt.	0,02
2	Kietų veislių medžių iki 34 cm skersmens kelmų rovimas 79 kW rautuvu - rinktuvu, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas	100 vnt.	0,02
3	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	68
4	Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m3	0,1265
5	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,042
6	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)	1000 m2	0,092
7	Reikiamo aukščio šulinio landos įrengimas	vnt.	5
8	Smėlio pagrindo įrengimas 25cm	100 m3	0,23
9	50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 12 cm storio	100 m2	0,92
10	Žvyro pagrindo profilio ištaisymas, prieš klojant juodą dangą, pridedant sodrinto smėlio ir žvyro mišinio	100 m2	2,53
11	Kabelių apsauga gb. plokštėmis	100 m3	0,01
12	Surenkamos gelžb. plokštės	100 m3	0,01
13	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,8
14	5 cm storio viensl. dangos iš asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m2	3,5
15	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	40
16	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 7 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	0,99
17	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	0,99

PASTABA. Vykdamas aikštelės remonto darbus, darbų kiekiai gali kisti daugiau/mažiau – 5 proc.

2 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI

2.1. Darbai vykdomi, suderinus su Užsakovu darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako Rangovas. Rengiant dangos konstrukciją ryšių, elektros kabelių, vamzdinių apsaugos zonose laikytis visų saugumo reikalavimų, naudoti mechanizmus, kurie nepažeistų esamų komunikacijų. Rangovas, esant poreikiui, turi pats gauti visus reikalingus leidimus, įskaitant leidimą atlikti kasinėjimo darbus, leidimą medžių kirtimui ir pan.

2.2. Rangovas turi pats įsigyti visas darbų atlikimui reikalingas medžiagas, gaminius bei įrenginius. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.

2.3. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

2.4. Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei pasluoksnio paviršius yra šlapias. Aikštelės dangos nuolydžiai turi būti suformuoti taip, kad paviršinis vanduo ištektų iš aikštelės.

2.5. Prieš vykdydamas darbus Rangovas turi suderinti darbus su atitinkamų inžinerinių tinklų savininkais.

3 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

3.1. Medžiagos: Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus.

3.1.1. Mineralinės medžiagos: Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.

3.1.2. Rišamosios medžiagos: Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus.


3.1.3. Asfalto mišiniai: Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08, TRA MIN 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Aikštelės dangai įrengti naudojamas AC 16 PD mišinys. Asfalto mišinys klojamas ir tankinamas karštoje būklėje. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 arba lygiaverčių reikalavimus.

3.1.4. Bordiūrai: betoniniai bordiūrai, įrengiami ant betono pagrindo. Gatvės bortų betono klasė ne žemesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne žemesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm². Bordiūrai turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelės, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. Bortų įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis IT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo taisyklės“ keliama reikalavimais;

3.1.5. Išlyginamasis sluoksnis: sluoksnis įrengiamas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45.

PRIDEDAMA. Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Taikos g. 4 Kupiškyje, preliminarų darbų schema, 1 lapas.

Planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Taikos g. 4, Kupiškėje, preliminarinių darbų schema



Ženkinimas:

—preliminari planuojamos
aikštelės riba

Handwritten signature and mark.

Handwritten signature.

Pirkimo sąlygų
2 priedas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS PIRKIMUI
„AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ESANČIOS TAIKOS G. 4 KUPIŠKYJE,
IŠPLĖTIMO DARBAI“**

2018-08-20

(data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai, taip pat nurodomi subrangovai, jei tokius numatoma samdyti /	UAB „Nodama“
Tiekėjo buvimo adresas	Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395, Kupiškio r.
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė	Egidijus Žitkus
Kontaktinio asmens telefono numeris	(8-459) 56294
Kontaktinis e. pašto adresas	info@uabnodama.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.	Asfaltbetonio dangos įrengimas	UAB „Zarasų automobilių keliai“

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM*
1	2	5	6
1.	Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Taikos g. 4 Kupiškyje, išplėtimo darbai (pagal techninę specifikaciją)	9999,81	12099,77

Dvylika tūkstančių devyniasdešimt devyni eurai ir septyniasdešimt septyni centai.

(iš viso bendra pasiūlymo kaina žodžiais)

* - pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Akcininkų registras	1
2.	Akcininko sprendimas dėl direktoriaus	1
3.	Lokalinė sąmata	2

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Pirkimo sąlygų 28 punkto nuostatas)

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtinate, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 30 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinkate su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

I.e.p. direktorius

(Tiekėjo arba jo įgaliojimo asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Egidijus Žitkus

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA

Gamybos direktoriaus
Rolando Vėtrio

TVIRTINU

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 181A KELIAI, GATVĖS

Statinių 8 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, UŠANČIOS TAIKOS G.4 RUPIŠKYJE, IŠPLĖTIMO DARBAI

Žiniaraštis 1 Automobilių stovėjimo aikštelės išplėtimo darbai

2018.08.17

Suma žiniaraščiui 12099.77 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1	H02K-7	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm	100vnt	0,02	1780,61	35,70
2	H02K-9	Kietų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rąstuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 100m	100vnt	0,02	570,55	11,41
3	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	68,0	6,57	446,76
4	H16K-403	Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m3	0,1265	438,53	55,36
5	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas savartoje	t. m3	0,042	2700,35	113,70
6	N57P-1302	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)	t.m2	0,092	691,11	63,58
7	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt	5,0	124,29	621,45
8	R27P-25-2	Lietaus šulinio trapo angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt	1,0	129,96	129,96
9	MN5-27	Smėlio pagrindo įrengimas 25 cm	100m3	0,23	1274,96	293,24
10	N27P-10-2	50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis)	100m2	0,92	465,99	428,71
11	R27P-4-1	Pagrindo profilio ištaisymas, pridėdant naujų medžiagų , kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio	100m2	2,53	188,6	477,16
12	N42-31	Kabelių apsauga g/b plokštėmis	100m3	0,01	5814,74	58,15
13	260016	Gelžbetonio plokštės	m3	1,0	105,13	105,13
14	N27-112	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,8	1810,8	1448,64
15	H20K-40	5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio	100 m2	3,5	1307,51	4576,29
16	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 t m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km		40,0	13,93	557,2

17 N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 7cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,99	527,53	522,25
18 N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	0,99	55,38	54,83
	Skyriuje 1				9999,81
	Žiniaraštyje 1				9999,81
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2099,96
	Iš viso žiniaraštyje 1				12099,77

SUDARÉ:



Projektų vadovas
Aimantas Sabaliauskas