PASLAUGU SUTARTIS . /M%M%f@. 10. /.2}—/74)

2018 m. “ecgse)” A d.
Vilnids

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikianéio pagal 2017 m. lapkrigio 7 d.
Vilniaus miesto savivaldybeés tarybos sprendimg Nr.1-1206, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, Algirdo g. 19, LT-
03219 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Ariino Remigijaus Zabuléno, velklanC|o pagal bendrovés
jstatus, toliau vadinama Projekto valdytoju, ir

UAB ,,Eksploit“, juridinio asmens kodas 302638855, adresas Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius
atstovaujama direktoriaus Martyno Maciulio, veikian&io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
Projektuotoju,

Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare Sig paslaugy sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, susitardamos dél $iy

salygy:
1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1.  Sutarties objektas: Lukiskiy aikstés $viestuvy (FF Nr. 5-11), J. Tumo-Vaizganto
g., Vilniuje, tvarkybos projekto parengimo (toliau — Projektas) ir statinio projekto vykdymo
prieziliros paslaugos (toliau — paslaugos).

1.2, Paslaugy apimtys ir savybés nurodytos 2018 m. birZelio 29 d. Uzduotyje
projektavimui ,Lukiskiy aikstés Sviestuvy (FF Nr. 5-11), J. Tumo-VaiZganto g., Vilnius, tvarkybos
projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugos®, nekilnojamojo turto registro
centrinio duomeny banko iSrase, kultros vertybiy registro i$rase ir kituose dokumentuose (toliau —
Techniné specifikacija) (1 priedas).

1.3.  Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskaiéiavimo biidas: fiksuotos kainos su
perziiira.

1.4.  Sutarties objekto kaina (Pradiné sutarties verté) yra 6 979,28 EUR su PVM (SeSi
tukstanciai devyni Simtai septyniasdesimt devyni eurai 28 ct), kurioje PVM sudaro 1 211,28
EUR (vienas tukstantis du Simtai vienuolika eury 28 ct). | $ig kaing jeina visi Projekto parengimui
reikalingi atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas ir kiti bdtini veiksmai, reikalingi $iai
Sutarciai jvykdyti.

1.5. Pradineé Sutarties verté apskaiciuota pagal vie$ojo pirkimo ,Lukiskiy aikstes
Sviestuvy (FF Nr. 5-11), J. Tumo-Vaizganto g., Vilniuje, tvarkybos projekto parengimo ir statinio
projekto vykdymo prieZidros paslaugos” (mazos vertés pirkimas), vykdyto skelbiamos apklausos
bldu CVP IS priemonémis (toliau — Pirkimas), Technine specifikacija.

1.6.  Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties objekto kaina dél bendro kainy lygio
kitimo perskai¢iuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizikg dél Sutarties objekto kainos padidéjimo
prisiima Projektuotojas. Sutarties objekto kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo
uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

1.7. Pradine Sutarties verté dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

1.7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaic¢iuojama pradiné Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams pradiné Sutarties verté nebus neperskaigiuojama;

1.7.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢éiamas PVM tarifas;

1.7.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradingje Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos galiojancius teisés aktus;

1.7.4. pradinés Sutarties vertés pakeitimas dél pasikeitusiy mokesgéiy jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

1.7.5. perskaiéiuota pradiné Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.



1.8.  Finansavimo $altiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzZeto ir (ar) kitos I€$os.
2 PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1.  Paslaugy teikimo termino detalizavimas:

2.1.1. per 5 (penkias) kalendorinés dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi bditi
pateiktas detalus projektavimo darby grafikas;

2.1.2. per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi biti atlikti
visi Projekto jgyvendinimui batini tyrimai, matavimai, parengti ir suderinti su UZsakovu ir Projekto
valdytoju galutiniai Projekto principiniai projektiniai sprendimai;

2.1.3. per 50 (penkiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi bditi
pilnai uzbaigtas projektas ir pateiktas ekspertizei;

2.1.4. per 70 (septyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi
bati pateikta teigiama Projekto ekspertizés iSvada;

2.1.5. statybg leidZiantis dokumentas / leidimas atlikti kultliros paveldo objekto ar kultlros
paveldo statinio tvarkybos darbus (pagal poreikj) turi bati gautas ne véliau kaip per 30 (trisdes$imt)
kalendoriniy dieny nuo teigiamos Projekto ekspertizés iSvados gavimo dienos;

2.1.6. Statinio projekto vykdymo priezitra turi blti vykdoma visg statybos laikotarpj pagal
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ iki objekto atidavimo naudojimui.
Jeigu teikéjas atsisako atlikti Projekto vykdymo priezilirg (nepriklausomai nuo atsisakymo
priezasCiy), perkanciajai organizacijai pareikalavus, teikéjas atlygina visus dél $io atsisakymo
patirtus nuostolius.

2.2. Paslaugy teikimo termino pabaiga gali blti pratesta vieng kartg iki 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo
(Techningje specifikacijoje nurodyty paslaugy suteikimo netikslumai, pakeitimai, treéiyjy $aliy
veikimas ar neveikimas ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos nukélimas bus fiksuojamas
raSytiniu Saliy susitarimu.

2.3. Jeigu atsiranda aplinkybiy (pvz., finansavimo trlkumas), kuriy iki Sutarties
pasira8ymo momento nebuvo galima numatyti, UZzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes
ir jspeéjes Projektuotojg pries 3 (tris) darbo dienas, turi teise sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies
teikimg. Tokiu atveju Paslaugy teikimo terminas pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes
Paslaugy teikimui iki Sutarties vykdymo sustabdymo. Paslaugy teikimo sustabdymo terminas
negali bdti ilgesnis nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny bendrai paémus per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Jeigu stabdomas Paslaugy teikimas, turi bati radtisku Saliy sutarimu
stabdomas ir Sutarties vykdymas. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali blti sustabdomas
Siais atvejais:

2.3.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

2.3.2. UzZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél iy priezasciy negali vykdyti
savo jsipareigojimuy;

2.3.3. dél tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1.  Projektuotojui parengus projektinis pasidlymus ir suderinus su UZsakovu ir Projekto
valdytoju, UZzsakovas sumoka 20 (dvidesSimt) proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal UzZsakovo ir / ar Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM sgskaitas-faktras.

3.2.  Projektuotojui pilnai uzbaigus Projektg ir gavus teigiamg ekspertizés iSvada,
UZsakovas sumoka Projektuotojui 30 (trisdesimt) proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM
per 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny pagal UzZsakovo ir / ar Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir P\VM sgskaitas-faktiras.

3.3.  Projektuotojui gavus statybg leidziantj dokumentg / leidimg atlikti kultGros paveldo
objekto ar kultiros paveldo statinio tvarkybos darbus (pagal poreikj), UZsakovas sumoka
Projektuotojui 40 (keturiasdesimt) proc. Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po Projekto ir statybg leidZzian¢io dokumento / leidimo atlikti kultGros paveldo
objekto ar kultliros paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo dienos pagal UZsakovo ir / ar




Projekto valdytojo ir Projektuotojo pasirasytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy
aktus ir PVM sgskaitas-faktdras.

3.4.  Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo priezilrg bei gavus statinio
pripazinimo naudoti tinkamu dokumentg, Uzsakovas sumoka 10 (desimt) proc. Sutarties objekto
kainos su PVM per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir / ar Projekto valdytojo ir
Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM
sgskaitas-faktlras.

3.5.  Uzsakovas ir Projekto valdytojas turi teise nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeigu
Sutarties vykdymo metu Projektuotojas nepasalino UzZsakovo ir / ar Projekto valdytojo jam
nurodyty trkumy, neatsizvelgé j UZzsakovo ir / ar Projekto valdytojo reikalavimus.

3.6. Paslaugy pirkimo salygy ir Projektavimo uZduoties reikalavimai yra privalomi
Sutarties Salims. Projektuotojas turi teise atsisakyti vykdyti UZsakovo ir Projekto valdytojo
nurodymus, kurie prieStarauja Projektavimo uzduodiai.

3.7.  Projektuotojas PVM sgskaitas faktlras UZsakovui teikia elektroniniu badu,
naudodamasis informacinés sistemos ,E. sagskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). I$laidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokesciais uZ sagskaitos pateikimg Informacinés sistemos
priemonémis apmoka Projektuotojas.

3.8.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui
atlikus mokeéjimus pagal Sutartj jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaicCiuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal
Sutart)).

3.9.  Deél aplinkybiy, nepriklausanciy nuo UzZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali blti pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui po UZsakovo ir / ar Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasirasyty suteikty Paslaugy pazymy (F=3), suteikty paslaugy akty ir PVM sgskaity-faktlry gavimo
dienos.

3.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais tokiomis sglygomis:

3.10.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
jsipareigoja UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.10.2. Uzsakovas ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.10.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

3.10.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymg
UZsakovui. Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp
Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.10.4. Projektuotojas turi teise priesStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas UZsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

3.10.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeicia Projektuotojo atsakomybés
deél Sutarties jvykdymo.

4. SALIY PATVIRTINIMAI

4.1.  Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiamg kvalifikacijg, visus batinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar kitokius
dokumentus, leidZiancius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Projektavimo uzduotimi ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;



4.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobadj bei jy apimtj pagal Projektavimo uzduotj,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiskia, kad prie§ pasiragant Sutartj jis,
blUdamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama
bikle, patikrino Projektavimo uzduotyje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui ir Projekty valdytojui.

4.2.  Jei Salys rastu nesusitare kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaing ir neturi teisés prasyti papildomo
apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacija, blting Sutargiai vykdyti;

5.1.2. priimti i Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei $ios Sutarties
sglygy reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty Paslaugy
aktus ir uz jas atsiskaityti;

5.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali
gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bltino Sios Sutarties tinkamam vykdymui,
Uzsakovas privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei
ta numato teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikimg, leidimg, jgaliojimg ar kitg
dokumentg, kurj gali pateikti tik Uzsakovas, ir kuris protingai yra bitinas tam, kad Projektuotojas
galety tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uZsakyti ir apmokéti parengto Projekto ekspertize;

5.1.5. perZilréti Projektinius pasillymus, Projektg pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jo gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingg terming
trikumams, jeigu jie blty nustatyti, pasalinti.

5.2.  Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiskai suteiktas
Paslaugas;

5.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai neprieStarauja Paslaugy pirkimo Projektavimo uzduodiai ir Lietuvos Respublikos teisés
aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo ir / ar Projekto valdytojo nurodytg protingg
terming nepasalina Paslaugy trikumy arba nepradeda teikti Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy
(kai to reikalaujama pagal Projektavimo uzduotj), pasitelkti treciuosius asmenis trikumy
pasalinimui / Projekto vykdymo prieZitrros paslaugy teikimui.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Projekto valdytojas jsipareigoja:

6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projektuotoju, per
protingus terminus atsakyti j Projektuotojui ir UZsakovui kylanc¢ius klausimus dél Uzduoties
projektavimui turinio bei racionaliausiy UZsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo;

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus,
tai suderines su Uzsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Paslaugy pirkimo
sglygas bei Sutart;.

6.2.  Projekto valdytojas turi teise: 5

6.2.1. siekdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti
bendradarbiavimo tvarkg (informacijos pateikimo forma, periodiskumg, terminus, susitikimy dél
Paslaugy vykdymo periodis§kumag, kt.);

6.2.2. prasSyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eiga.




7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1.  Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Paslaugy
pirkimo salygy Projektavimo uZduotyje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

7.1.2. uztikrinti, kad Projektas atitikty Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés aktuy,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeisty valstybés, visuomenés bei treciyjy asmeny interesy;

7.1.3. atsakyti UZsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma;

7.1.4. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys bty reikiamos kvalifikacijos,
sugebety tinkamai vykdyti pavestas uZduotis, reikalingas Paslaugy jgyvendinimui kokybigkai,
tinkamai ir laiku;

7.1.5. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas, inzineriniy tyringjimy dokumentus ir t.
t.)

7.1.6. suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiancius Sutartj, ir pranesti apie
galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

7.1.7. pateikti Projektinius pasitlymus pagal Projektavimo uZduotyje nustatytus reikalavimus
ir salygas. Projektiniai pasillymai turi bati parengti atsizvelgiant j funkcinius reikalavimus,
ekonomiskumg, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir
pasirinkus ekonomiskai naudingiausig UZsakovui, tiek statybos ilaidy, tiek statinio eksploatavimo
atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Rekonstravimo projekto daliy suderinamuma
tarpusavyje;

7.1.8. atsizvelgti j UZsakovo ir Projekto valdytojo pastabas bei pasitlymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad bdty projektuojama pagal Uzsakovo pageidavimus, vadovaujantis
galiojanCiais teisés aktais. Sillomi projektiniai sprendiniai turi bdti racionalls ir ekonomigkai
pagrijsti;

7.1.9. suderinti su UzZsakovu ir Projekto valdytoju rengiamus Projektinius pasidlymus ir
susijusius sprendinius, medziagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZsakovo ir Projekto
valdytojo pritarimg rastu. Uzsakovui ir / ar Projekto valdytojui grgzinus papildyti ir / ar patikslinti
Projektinius pasidlymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy trikumai. Projektuotojas,
pataisgs ir / ar papildes Projektinius pasillymus, privalo pakartotinai teikti juos UZsakovui
suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus radytinj
UZsakovo ir Projekto valdytojo pritarimg Projektiniams pasitlymams;

7.1.10. Uzsakovui paskelbus statybos rangos viesajj pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausimg, turi pateikti rastiSkus paaiSkinimus per UzZsakovo nustatytg protingg terming, ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti Projektg Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

7.1.11. nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir / ar papildymg pagal Uzsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy institucijy
pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo
atlyginimo;

7.1.12. iStaisyti  klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréZiniuose,
specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo ir / ar Projekto
valdytojo nurodytg terming pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas
kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris bréZinys (dokumentas) buvo keigiamas ir / ar
papildomas;

7.1.13. projektiniai pasitlymai ir Projektas turi blti parengti taip, kad atitikty Projektavimo
uzduoties saglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojanéius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas turi bdti
atliekamas remiantis UZsakovo ir Projekto valdytojo i$sakytomis pastabomis, dokumentais,
galiojanciomis statybos techniniy reglamenty normomis;

7.1.14. gaves UZsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg leidimui
statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediras ir atlikti visus batinus veiksmus,
uztikrinancius statybg leidzianéio dokumento / leidimo atlikti kultGros paveldo objekto ar kultliros
paveldo statinio tvarkybos darbus i§davima;




7.1.15. atlikti Projekto pataisymus ir / ar papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar
statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré
UzZsakovas;

7.1.16. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bGty suderinti su UZsakovu ir
(Jei privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

7.1.17. vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

7.1.18. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakovg apie atsiradima
aplinkybiy, galin€iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

7.1.19. parengtg Projektg pateikti atestuotam statinio projekto bendrosios ir / ar dalinés
ekspertizés vykdytojui, kurj parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal
ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo islaidas
apmoka Uzsakovas;

7.1.20. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sglygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
salygas, specialiuosius architektdrinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir
t. t.);

7.1.21. Uzsakovui ir / ar Projekto valdytojui pareikalavus, pasikeitus skaic¢iuojamuyjy kainy
lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skai¢iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip
3 (tris) kartus pakoreguoti Projekto statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti
Sia teise Projekto valdytojas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2 (du)
metai nuo statybg leidzianéiy dokumenty / leidimo atlikti kultGros paveldo objekto ar kultliros
paveldo statinio tvarkybos darbus gavimo dienos;

7.1.22. parengti Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) spausdintus Projekto egzempliorius
ir Projektuotojo parasu patvirtintg elektronine Projekto *.pdf versijg (faily ir katalogy pavadinimai bei
struktlra formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo
dydis turi nevirSyti 10 Mb) kompaktinio disko (CD/DVD) formatu ir perduoti UZzsakovui (1 egz.) bei
Projekto valdytojui (2 egz.);

7.1.23. perduoti UzZsakovui ir Projekto valdytojui parengtas darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir *.xIs, arba kt.
analogiskais formatais), projektiniy sprendiniy brézinius — vektorine grafika (*.dwg, *.xIs arba k.
analogi8kais formatais), tekstine dalj (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt. analogiskais formatais);

7.1.24. saugoti Uzsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig
informacija, susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.25. visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo priezilrg pagal Statybos
techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra®;

7.1.26. Projekto valdytojui ir / ar Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas, pateikti Projekto valdytojui ir / ar UZzsakovui rastiSkg ataskaitg apie pagal Sig
Sutartj atliktas Paslaugas;

7.1.27. Projekto valdytojui ir / ar Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto
projektinius sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.28. parengti Projektg taip, kad jame bty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uztikrinanéiy, kad pagal parengtg Projekta baty galima suskaiciuoti tikslig sgmatine kaing;

7.1.29. parengti brézZinius, kuriuose bty visi reikalingi planai, pjdviai, fasadai, mazgai,
vamzdyny aksonometrinés schemos, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy
zZiniarascius, Projekto skaiCiuojamosios kainos dalj bei Ziniarasc€ius statybos darby pirkimui;

7.1.30. Projektuotojo parengtos Projekto techninés specifikacijos turi bati iSsamios ir detalios
bei uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy. Projektuotojas jsipareigoja Projekto valdytojo ir
/ ar Uzsakovo reikalavimu ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad Projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip 3 (trys) tiekéjai;

7.1.31. paskirti statinio Projekto vadovg, statinio Projekto daliy vadovg (-us) bei statinio
Projekto vykdymo priezilros vadovag bei tinkamai jforminti jy paskyrimg. Paskirti Siame punkte
nurodyti vadovai privalo bdti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir
paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-us);

7.1.32. rastu informuoti UzZsakovg ir / ar Projekto valdytoja, jei, Projektuotojo manymu,
UZsakovo ir / ar Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalls ar ekonomiskai nenaudingi,




priestarauja galiojantiems teisés aktams ir / ar gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto
jgyvendinimui;

7.1.33. dalyvauti visuose Uzsakovo ir / ar Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami ir aptariami
su Projekto rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir / ar uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose
dalyvauty Projekto ir jo daliy vadovai;

7.1.34. uztikrinti UZsakovui ir / ar Projekto valdytojui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija del
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas
jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.35. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

7.1.36. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

7.1.37. atsakyti uz objekto sugriuvimg ar defektus per garantinj terming, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per desimt mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); per dvidesimt mety — esant ty&ia paslepty defekty.

7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir Projekty valdytojui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo
parengty dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir / ar patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo
nuomone, galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy pastato rekonstrukcijos ir / ar statybos
salygy sudarymui. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir / ar patikslinimus dél atitinkamy
sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus privalo pateikti Uzsakovui rastu. UZsakovas, susipazines su
Projektuotojo sitlomu pakeitimu ir / ar patikslinimu, informuoja Projektuotojg apie savo sprendima
pritarti/nepritarti jam;

7.2.2. i§ UZsakovo gauti apmokeéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

7.2.3. viena$aliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 kalendoriniy dieny.

8. SALIY ATSAKOMYBE

8.1.  Uzsakovas, veluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priezasties, Projektuotojui radtiSkai pareikalavus, moka 0,05 (penkias §imtgsias) proc. delspinigius
uz kiekvieng uzdelstg sumokéti kalendorine dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos. Salys susitaria,
kad Siuo atveju pallkanos nemokamos.

8.2.  Uzsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotoja pries 15 dieny, vienasaliSkai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei:

8.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutart) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
letai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

8.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés
akty reikalavimus ir / ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo ir / ar Projekto
valdytojo ZodZiu ir / ar rastu iSsakytus pasillymus ir pastebéjimus;

8.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j
Uzsakovo ir / ar Projekto valdytojo pretenzijas dél trikumy pasalinimo;

8.2.4. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinéio reikiamg kvalifikacijg;

8.2.5. taip pat VieSujy pirkimy jstatymo 90 str. numatytais atvejais.

8.3.  Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas
moka Uzsakovui baudg — 10 (desimt) proc. nuo Sutarties objekto kainos ir atlygina visus patirtus
nuostolius, kiek jy nepadengia bauda, per 30 kalendoriniy dieny nuo radytinio UZsakovo
pareikalavimo gavimo dienos.

8.4.  Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes UzZsakovg prie§ 15 dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutart], jei UZzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau
kaip 60 kalendoriniy dieny.

8.5.  Pasikeitus esminems aplinkybéms UZsakovas taip pat turi teise Sutartj vienasaliskai
nutraukti bet kuriame jos jgyvendinimo etape informuojant Projektuotojg ne véliau kaip prie$ 20




darbo dieny, pries tai atsiskaitant uz tinkamai suteiktas Paslaugas UZsakovui nutraukus Sutartj
Siuo pagrindu, Projektuotojui gali bti atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

8.6.  Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais atvejais.

8.7.  Salys turi teise nutraukti Sutartj rastisku Saliu susitarimu.

8.8.  Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas
Uzsakovo ir / ar Projekto valdytojo rastisku reikalavimu moka Uzsakovui 0,05 (penkiy $imtyjy)
proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo $ioje Sutartyje nurodytos bendros
Sutarties objekto kainos.

8.9.  Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu ir / ar Projekto valdytoju laiku nepasalina
trikumy, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su trikumy $alinimu.

8.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty
defekty.

8.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui del atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo
nesumokétos sumos.

8.12. Projektuotojas UZsakovui atlygina visg dél Projektuotojo Projekte padaryty klaidy
atsiradusig zalg.

9. GINCY SPRENDIMAS

9.1. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

9.2. GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i§spresti derybomis, ginéas bus
sprendziamas teisme pagal UZsakovo buveinés vietg.

10. PAKEITIMAI

10.1.  Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procedlros vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aikiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas
Sutarties bendrasis pobldis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i§ $iy sglygy (VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir
2 dalyse nurodytais atvejais j Sias sglygas neatsizvelgiama):

10.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kurig jtraukus | pradinj pirkimg baty galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas
sudominty daugiau tiekéjy);

10.2.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Projektuotojo naudai taip,
kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

10.2.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

10.2.4. kai Projektuotojg pakei¢ia naujas Projektuotojas deél kity priezaséiy, negu Viesuyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

10.3. Jeigu Sutarties pakeitimg bdtina atlikti Sutarties 10.2. punkte numatytais atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi bati atliekama nauja pirkimo procedira pagal Viesyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

10.4. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei Susitarime ar jo priede pateikiant Sutarties pakeitimg lemiandias prieZastis.

10.5. UZsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezaséiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali biti vykdomas pasikeitus su UZsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).




11. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1.  Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: néra. Projektuotojas jsipareigoja ne
veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pranesti tuo metu
zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekejy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlymg subtiekéjai
nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik
rastu apie tai informavus UzZsakova ir (ar) Projekto valdytoja.

11.3. Jei Sutartyje keiCiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biti pateikti naujo subtiekejo
pasalinimo pagrindy nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi | UZsakovg ir (ar) Projekto valdytojg su prasymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekeéjo
kvalifikacija turi bati ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy
pajéegumais, UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas netikrina iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy
(jeigu taikoma).

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZzsakovui,
Projekto valdytojui ir Projektuotojui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindine informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir
Projektuotojo praS8ymu gali bati keiiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutardiai vykdyti:

11.6.1. UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti
specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas rastu informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja
pakeisti specialistg. Projektuotojas, gaves Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavima, per 5
(penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kita specialistg, kuris atitinka vie$ojo
pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

11.6.2. Projektuotojas turi teise prasyti UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti
Projektuotojo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZziamas, i$eina i§ darbo, ar
del kity priezasciy daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su
Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo prasyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui ir (ar)
Projekto valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinancius specialisto atitikimg konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12, DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutarties kopijg.

12.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybe uZ projektg (vienam draudziamajam
jvykiui) turi bati ne mazesné kaip 43 400,00 EUR (keturiasdesimt trys tlkstanciai keturi $imtai eury,
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus j
statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi bGti ne mazesné kaip
289 600,00 EUR (du Simtai astuoniasdesimt devyni tikstanciai $esi Simtai eury 00 ct).

12.3. Draudimo sutartyje turi bati numatyta, kad Projektuotojui nesumokeéjus draudimo
jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
Uzsakovui rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisdesimt) dieny nuo pranesimo isiuntimo draudeéjui
nesumokejus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.

12.4. Kitos draudimo saglygos neturi prie$tarauti draudimo veiklos priezilros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklems.
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13. INTELEKTINE NUOSAVYBE

13.1.  Visos teisés aktuose numatytos iSimtinés autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kdrinius
ir (ar) jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, brézinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kdrinius), kurie sukuriami teikiant $ioje Sutartyje
numatytas Paslaugas, yra Projekto valdytojo nuosavybé nuo jy sukdrimo momento.

13.2.  Projekty valdytojas turi teisg be papildomo Projektuotojo ir / ar autoriy sutikimo, savo
nuozilra, nevarZomai ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei autoriams
naudotis visomis pagal S$ig Sutartj jgytomis autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo
neapsiribojant, rekonstruoti ir / ar remontuoti pastatus, keisti pastato interjerg ir eksterjerg, vykdyti
kity statiniy projektavimg bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali bdti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliGitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Okyje
pasntalkanmos aplinkybes, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitimg, stabdymag
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau
nei 60 (SesiasdeSimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis sigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir galioja iki visy
Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

15.2. Vykdydamos Sig Sutartl, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir Sios
Sutarties saglygomis. Sutarciai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai$kinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

15.3. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg,
Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
Miesto Gkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio
vyriausiasis specialistas Vytautas Tumasonis.

15.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy,
susijusiy su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas (i§skyrus tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu $ia galimybe
naudojamasi)), be iSankstinio UZsakovo raSytinio sutikimo. Be UZsakovo i$ankstinio rasytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

15.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

15.6. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas lietuviy kalba 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy
kiekvienas pasirasytas Saliy atstovq ir turi vienodg juridine galia.

15.7. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.
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15.8. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo aple tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés relkstl pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji
negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

15.9. Sutarties priedai:
15.9.1.

Techniné specifikacija.

16. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas

Vilniaus miesto savivaldybés
administracija
Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

Faks. (8 5) 211 2222

El. p.: savivaldybe@vilnius.lIt
A.s. LT884010042403992866
Luminor bank AB, kodas 40100

Administracijos direktorius
Povilas Poderskis /.-

Projekto valdytojas

UAB ,,Vilniaus vystymo
kompanija“

Kodas 120750163

Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius
PVM mokétojo kodas
LT100000005418

Tel. (8 5) 249 6638

Elp.: info@vilniausvystymas.lt
A.s. LT267044060000304695
AB SEB bankas, kodas 70440

Direktorius

Arlnas Remigijus Zabulénas
. \/\\\

Projektuotojas
UAB “Eksploit”

Kodas 302638855

Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius
PVM mokétojo kodas
LT100008701014

Tel.+370 609 79272

El.p.: info@eksploit.It

A.s. LT227300010127123883
Swedbank, AB, kodas 73000

Direktorius
Martynas




