
VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. __________________

SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIU GELEŽINKELIO G. 3A-4, BALTOSIOS VOKĖS 
MST., ŠILDYMO SISTEMOS REMONTO DARBAI

2026 m. ______________ mėn. __ d.
Šalčininkai 

Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracija  (toliau  -  Užsakovas),  atstovaujama 
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gžegožo  Jurgo,  veikiančio  pagal  Šalčininkų  rajono 
savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

ir
UAB ,,Alzeta” (toliau – Rangovas), atstovaujama Viačeslavo Govin veikiančios pagal įmonės 

įstatus, 
toliau  Rangovas ir  Užsakovas kiekvienas  atskirai  gali  būti  vadinami  „Šalimi“,  o   kartu  – 

„Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto 
viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  per  Sutartyje  nustatytą  Darbų  atlikimo  terminą 
Užsakovui atlikti  1.2. punkte išvardintų objekto (-ų)  remonto  darbus, numatytus Sutarties priede 
(toliau - Darbai)  ir  perduoti  Darbų  rezultatą  Užsakovui  šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis, 
terminais ir tvarka.

1.2. Pirkimo pavadinimas ir darbų aprašymas:
Socialinio būsto,  esančiu Geležinkelio g.  3A-4, Baltosios Vokės mst.,  šildymo sistemos 

remontas
Darbų  aprašymas:  Kieto  kuro  katilo  (aprišimo)  šildymo  sistemos  remonto  vamzdynų  su 

įrenginiais  pakeitimas;  pristatomo  dūmtraukio  pakeitimas,  šildymo  ir  vandentiekio  sistemos 
paleidimo ir derinimo darbai; įėjimo durų pakeitimas su angokraščiu atstatymo darbais.

1.3.  Užsakovas  pagal  šią  Sutartį  įsipareigoja  priimti  atliktus  darbus  ir  už  juos  sumokėti 
Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ TERMINAI IR ATLIKIMAS 

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir nuo statybvietės perdavimo 
-priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.2. Darbų atlikimo terminas 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties 
pratęsimas nenumatomas.

2.3.  Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje 
numatyti  Darbai perduota technine – išpildomoji dokumentacija (jei  reikalaujama) ir pasirašytas 
Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

2.4. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje 
ar jos prieduose nustatytų kokybes reikalavimų, naudotos prastesnes kokybes medžiagos, nukrypta 
nuo technines specifikacijos ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai 
fiksuojami  bei  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  nustatytų  Statybos  defektų  aktas.  Rangovui 
nepagirstai  atsisakius  pasirašyti  nustatytų  Statybos  defektų  aktą,  jis  pasirašomas  Užsakovo 
vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 
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2.5. Užsakovas turi teisę nepriimti Darbų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita 
nepašalina nustatytų Statybos defektų akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie 
atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.  Užsakovas  turi  teisę 
pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie 
atsirado  dėl  Rangovo  kaltes,  taip  pat  ir  pasibaigus  Pirkimo  sutarties  vykdymo  laikui,  tačiau 
tebegaliojant sutartimi ir teises aktais nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. 

2.6.  Rangovas  privalo  visus  Darbus,  kurie  bus  paslėpti  kitais  Darbais  ir  konstrukcijomis 
(vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovui priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai 
prieš vieną darbo dieną.

3. DARBŲ KAINA

3.1.  Užsakovas  šioje  sutartyje  nustatyta  tvarka  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  fiksuotą 
užmokestį  už  atliktus  darbus,  lygų  4974,59  Eur  su  PVM  (keturi  tūkstančiai  devyni  šimtai 
septyniasdešimt keturi eurai, 59 ct)  iš kurių PVM sudaro 863,36 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt 
trys eurai, 36 ct).

3.2. Į Sutartyje nurodytą kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su 
darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3.  Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara  (vadovaujantis  Kainodaros  taisyklių 
nustatymo  metodika,  patvirtinta  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d. 
įsakymu  Nr.  1S-95  „Dėl  kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikos  patvirtinimo“  (toliau  – 
Metodika)).

3.4.  Sutartyje  nurodyta kaina nebus keičiama,  išskyrus,  kai Sutarties  galiojimo laikotarpiu 
pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po 
naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 
nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą 
patvirtinančio dokumento (ir kitų Rangovo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą) 
patvirtinančio  dokumento  gavimo  dienos.  Rangovo  pateiktoje  sąskaitoje-faktūroje  turi  būti 
nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2.  Mokėjimai  gali  būti  atliekami  dalimis,  proporcingai  Šalių  patvirtintame  dalies  darbų 
perdavimo-priėmimo akte nurodytai suteiktų darbų procentinei išraiškai.

4.3.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros, 
atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda paskelbta  2017 m. 
spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą  2014/55/ES (OL 2017 L 266,  p.  19)  (toliau  – Europos elektroninių  sąskaitų 
faktūrų standartas),  teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis.  Europos elektroninių 
sąskaitų  faktūrų standarto  neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik 
naudojantis  Sąskaitų  administravimo  bendrosios  informacinės  sistemos  (toliau  –  SABIS) 
priemonėmis  (žr.  https://sabis.nbfc.lt/).  Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos  Respublikos  finansų 
ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi 
informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

4.4.Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko 
sąskaitą.

4.5.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais  galimybę,  vadovaujantis 
šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 
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punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo 
galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti 
sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu tvarka,  kurioje  numatoma teisė  Rangovui  prieštarauti  nepagrįstiems 
mokėjimams subrangovui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1.  Užsakovo ir  Rangovo vienas  kitam siunčiami pranešimai  turi  būti  raštiški.  Siunčiami 
pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje 
Šalių nurodytais  adresais.  Jei  adresatas  raštu  praneša  kitą  adresą,  tai  dokumentai  privalo  būti 
pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 
nustatytas  atsakymo  į  raštišką  pranešimą gavimo  terminas,  siuntėjas  pranešime  turi  nurodyti 
reikalavimą patvirtinti  raštiško  pranešimo gavimą.  Bet  kuriuo  atveju  siuntėjas  imasi  priemonių, 
būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti  Rangovui visą turimą informaciją  kuri reikalingą 
Sutarčiai vykdyti, pateikti turimus pradinius duomenis, susijusius su Sutartyje numatytais Darbais.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis 
pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų 
atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo 
pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas dėl nesklandaus objekto finansavimo ar kitų objektyvių priežasčių gali pratęsti 
paslaugų teikimo terminą.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad 
darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar 
jo darbuotojai  nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors 
reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo 
nurodymai  viršija  Sutarties  reikalavimus,  jis  apie  tai  praneša  Užsakovui  per  5  (penkias) 
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be 
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį.  Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors 
Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui 
pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5.  Rangovas  įsipareigoja  kokybiškai  atlikti  darbus  ir  suteikti  5  (penkių)  metų  garantiją, 
skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų 
atlikimo metu.
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7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau 
kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, 
nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

7.8. Rangovas per 10 dienų po Sutarties pasirašymo turi pateikti lokalines sąmatas įkainiui, 
parengtas pagal pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščius kurios turėtų atitikti įkainuotam veiklos 
sąrašui ir pasiūlymo kainai. Pateiktos lokalinės ir objektinė statybos remonto darbų sąmatos bus 
naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų 
kainai nustatyti.

7.9. Aplinkosauginiai kriterijai Darbams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 
D1-508 „Dėl  Aplinkos apsaugos kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos  aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.5 punktu, statybinės medžiagos, virtusios atliekomis, 
tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti 
nustatyto reikalavimo įrodančius dokumentus.

7.10.  Rangovas  vykdant  sutartį  turi  užtikrinti  Statybos  įstatymo  42  str.  nuostatų  įgyvendinimą 
(civilinės atsakomybės draudimas turi būti pateiktas per 10 d. nuo sutarties pasirašymo dienos).

7.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šildymų, elektros ir vandens kiekiu, 
kokį  saugiai,  be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti  Statybvietėje.  Už sunaudotą šildymą, elektros  
energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal skaitiklių parodymus (Naudotojo fiksuojami). 

7.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
7.12.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
7.12.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
7.12.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių,  

dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi  
būti  saugūs,  paženklinti  įspėjamaisiais  ženklais  ir  nekelti  pavojaus  Užsakovo  personalui  ir  tretiesiems  
asmenims.  Jeigu Rangovas sugadina patalpas, kuriomis naudojasi  arba suniokojo teritoriją,  savo sąskaita 
atlieka patalpų remontą bei atstato želdinius.

7.12.4.  apsaugoto  pastatą  nuo  trečiųjų  asmenų,  pažeidimų  bei  įrengti  statybinė  tvora  (jei  yra 
poreikis).

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų 
atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties  vykdymo metu,  taip pat  apie  naujus subrangovus,  kuriuos jis  ketina 
pasitelkti vėliau. 

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs 
Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede, 
pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subrangovui  Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai  reikalavimai  arba 
subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant subrangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose 
nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas  subrangovas  turi  atitikti  atitinkamus 
Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacinius  reikalavimus  ir  neturi  būti  Viešųjų  pirkimų 
įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną 
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, 
kad  Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą  subrangovą  reikalavimus 
atitinkančiu subrangovu.
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8.5. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro 
susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties 
dalis.

8.6. Subtiekėjo keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.5 punkte pažeidimas laikomas esminiu 
Sutarties pažeidimu.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1.  Užsakovas,  uždelsęs  sumokėti  Sutarties  4.1  punkte  numatyta  tvarka,  įsipareigoja 
Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,1 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už 
kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,1 % 
nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius patirtus dėl 
Sutarties įsipareigojimų nevykdymo.

9.4.  Netesybų  (baudų,  delspinigių)  pagal  Sutarties  numatytas  sankcijas  sumokėjimas 
neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

9.5.  Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo,  Rangovas  įsipareigoja 
sumokėti  Užsakovui  10  %  dydžio  netesybas  (baudą)  nuo  bendros  Sutarties  kainos  be  PVM 
nurodytos Sutarties priede.

9.6.  Rangovas  vienašališkai  nutraukęs  Sutartį  ne  dėl  Užsakovo  kaltės  privalo  sumokėti 
Užsakovui jo reikalavimu 10 % dydžio baudą, skaičiuojamą nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

9.7. Rangovas, pažeidęs sutarties 7.9. punktą  įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500 Eur baudą 
(taikoma kiekvienam pažeidimo atvejui).

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti 
ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, kurios gali apimti bet kurio atskiro Darbo 
atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam 
tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.2.  Esant  būtinybei  Užsakovas  iš  Rangovo  taip  pat  gali  įsigyti  papildomus  darbus. 
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. 

10.3.  Šalims  sutarus  dėl  pakeitimo  ar  papildomų  darbų  būtinybės,  toks  susitarimas 
pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo 
priežiūros  vadovai,  bei  įforminamas  Rangovo  ir  Užsakovo  pasirašytu  susitarimu  /  sutarties 
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami 
pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo arba lokalinės sąmatos 
įkainiui),  o  jei  tokių  pasiūlyme  nėra  –  vadovaujantis  vėliausios  redakcijos  UAB  „Sistela“ 
rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10.4. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1.  Sutartis įsigalioja,  kai Sutartį  pasirašo abi  Sutarties  Šalys ir  galioja  iki  visiško Šalių 
įsipareigojimų įvykdymo.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, 
tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
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11.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji 
nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  įsipareigojimus  ir  tai  yra  esminis  sutarties  pažeidimas. 
Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

11.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;
11.3.3.2.  vėlavimas  atlikti  bet  kurį  iš  Sutarties  priede  nurodytų  darbų  ilgiau  nei  60 

kalendorinių dienų;
11.3.3.3. darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 

14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo.
11.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu; 
11.3.3. jeigu pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPĮ įstatymo 89 straipsnį; 
11.3.4. jeigu paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji 

sutartis  dėl to,  kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos  veikimo  258  straipsnį  pripažino,  kad  nebuvo  įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Europos 
Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

11.3.5. jeigu paaiškėjo VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės.
11.3.6. sutarties 7.10 p. pažeidimas (nepateiktas civilinės atsakomybės draudimas).
11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, 

Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei 
darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su 
atsakomybe bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių  pagal  Sutartį,  taip  pat  visos  kitos  Sutarties  nuostatos, 
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų 
visiškai įvykdyta Sutartis.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir 
nesutarimai,  kurių  nepavyksta  išspręsti  derybomis  per  20  dienų  terminą,  sprendžiami  Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

14. KITOS NUOSTATOS

14.1.  Sutarties  sąlygos gali būti  keičiamos tik  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo 89 
straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo 
sąlygose.

14.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama  veikla  arba  buvo  tikrinama  ne  visa  apimtimi, Rangovas  įsipareigoja Užsakovui,  kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.4. Vykdant Sutartį  turi  būti laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės 
įpareigojimų,  nustatytų Europos  Sąjungos  ir Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse 
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.5 Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra , Statybos ir 
architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties 
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ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra  
, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
14.7. Sudaroma elektroninė sutartis.

15. SUTARTIES PRIEDAS

15.1.  Sutarties  priedas  yra  Rangovo  pasiūlymas,  preliminarus  darbų  kiekių  ir  medžiagų 
žiniaraščiai,  statybos  darbų  paaiškinimai  ir  patikslinimai  (jeigu  tokių  yra),  bei  kiti  su  viešuoju 
pirkimu susiję dokumentai.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas: 188718713
PVM mokėtojo kodas: - 
Adresas: Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. Nr.: LT074010044400050042 
Luminor Bank AS, banko kodas 40100 
Tel. (0 380) 51 223
El. paštas: priimamasis@salcininkai.lt

RANGOVAS

UAB ,,Alzeta''
Įstaigos kodas 174959031
PVM mokėtojo kodas LT749590314
Adresas: Vilniaus g. 3A, Šalčininkai 
A.s. Nr.: LT274010044400030282 
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
Tel.: 865513289
El. paštas: uab.alzeta@gmail.com

Atstovaujamas asmuo: Atstovaujamas asmuo:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Gžegož Jurgo

____________________________________
(parašas)
A.V.

UAB ,,Alzeta'' direktorius 
Direktorius Viačeslav Govin

_________________________________
     (parašas)

A.V.
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TVIRTINU:

___________________

2026 m. _______ mėn ___ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS/APRAŠAS NR. 1

Eil. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

nr. aprašymai vnt
1. Šildymo sistemos remonto darbai

1 Katilines vamzdžių ir įrenginių ardymas kompl.   1.0     
2 vnt   1.0     

3 Iki 50 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas vnt   1.0     

4 vnt   1.0     

5 100m   0.06    

6 Fitingai kompl.   1.0     
7 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm montavimas vnt  11.0     
8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1'', PP V/V sriegis vnt   2.0     
9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4'', PP V/V sriegis vnt   2.0     

10 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2'', PP V/V sriegis vnt   4.0     
11 Nuorintojai 1/2'' MKV 15 R vnt   2.0     
12 Apsauginiai vožtuvai SVH (SVW) 1'' vnt   1.0     
13 Atbuliniai vožtuvai diam. 1 1/2'' vnt   1.0     
14 Filtrai d 25mm vnt   1.0     
15 Monometrų su trieigiu čiaupu montavimas kompl.   1.0     
16 Šildimo termometrų  montavimas kompl.   1.0     
17 Nerudijančio plieno šildimo vamzdynų iki 22 mm sujungimu remontas vnt   2.0     
18 Esamo tūrinio vandens šildytuvo perjungimas vnt   1.0     
19 Vamzd.,kurių D iki 25mm prijung. prie veik. šild. sist. vnt   2.0     
20 Vandentiekio sistemos derinimas, išbandymas kompl.   1.0     
21 Katilinės išbandymas ir derinimas kompl.   1.0     

2. Dūmtraukio dalinis pakeitimas

22 Esamo dumtraukio demontavimas m   6.0     

Šalčininkų rajono 
savivaldybės administracijos 
___________

Statinių grupė         Savivaldybės ir socialinių būstų remonto darbai 2026 m.

Statinys                  Geležinkelio g. 3A-4, Baltosios Vokės mst., Šalčininkų r. sav. 

Žiniaraštis              Šildymo sistemos remontas, įėjimo durų keitimas

Iki 32 mm skersmens ketureigio movinio ventilio arba vožtuvo  
montavimas, įpjaunant sriegius

Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant 
vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm

Iki 32 mm skersmens plieninių vamzdyno montavimas, ruošiant detales 
objekte



23 m   6.0     

24 vnt.   1.0     

25 m   1.0     

26 vnt.   1.0     

27 Nerudijančio plieno dumtraukių kronšteinų pastatymas ir įtvirtinimas vnt   1.0     
2. Įėjimo durų keitimas

28 vnt.   1.0     

29 kompl.   1.0     

Pristatomų nerūdijančio plieno dūmtraukių su termoizoliacija montavimas, 
kai skersmuo 150/200 mm

Nerudijančio plieno trišakių su termoizoliacija (su valymo anga ir 
kondensato rinktuvu) montavimas, kurių kanalų skersmuo 150/200mm

Ruloninių ar gabalinių medžiagų stogų dangose prijungimų prie dūmtraukių 
įrengimas (nerudijančio plieno)

Nerudijančio plieno kamino gaubtų įrengimas, kai kamino kanalų skaičius  
1.00 vnt

Plieninių (šarvuotų) buto durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių 
durų blokų plotas iki 2 m2)

Angokraščių apdailos remontą atsatatymas (tinkavimas, glaistimas ir 
dažymas)

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių 
modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju 
galima pateikti lygiaverčią prekę. Medžiagų/gaminių modeli, dizainą ir spalvą derinti su Užsakovu 
statybos darbų metu.



STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data 
2025 m.                   mėn.     
d.

Akto Nr.

Sutarties 
pavadinimas

SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIU GELEŽINKELIO G. 3A-4, BALTOSIOS VOKĖS 
MST., ŠILDYMO SISTEMOS REMONTO DARBAI

Sutarties data
2025 m.                   mėn.     
d.

Sutarties Nr.

Užsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Rangovas UAB ,,Alzeta”

Statybvietės adresas Geležinkelio g. 3A-4, Baltosios Vokės mst., Šalčininkų r. sav.

Statybvietės 
priėmimas-
perdavimas

Šiuo aktu Užsakovas perduoda, o Rangovas priima statybvietę (jos dalį), kurios ribos 
pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.

Statybvietės dydis ir 
būklė

x –  atitinka  Užsakovo  užduotyje  ir  (ar)  Statinio  projekte  aprašytas  sąlygas  (kai 
Užsakovas perduoda Rangovui).
☐ –  neatitinka Užsakovo užduotyje  ir  (ar)  Statinio projekte  aprašytų  sąlygų ir  visi 
neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui).
☐ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).

Priedai

☐ – sutartine ir projektine dokumentacija;

☐ – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema)

x – kita informacija apie statybvietės būklę. 

Pastabos

Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad už sunaudotą elektros energiją, šalta 
vandenį  Rangovas  moka  kas  mėnesį  pagal  skaitiklių  parodymus  (Naudotojo 
fiksuojami).  Sąskaita-faktūrą  išrašo  Rangovas.  Jeigu  Rangovas  sugadina  patalpas, 
kuriomis naudojasi arba suniokojo teritoriją, savo sąskaita atlieka patalpų remontą bei  
atstato želdinius.

Šalių atstovai:

Užsakovas Rangovas
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Gžegož Jurgo

____________________________________
(parašas)

A.V.

UAB ,,Alzeta'' direktorius 
Direktorius Viačeslav Govin

_________________________________
     (parašas)
A.V.
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