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DARBU ATLIKIMO SUTARTIS
2018 m. birZelio 4 d. Nr. F/J3-X

Utena

Utenos meno mokykla, atstovaujama direktoriaus Artino Katino, veikian¢io pagal Utenos meno
mokyklos nuostatus, (toliau — UzZsakovas) ir UAB ,,Bikusta®, atstovaujama direktoriaus Sigito
Rakausko, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
§ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i8skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripazjstama Svenciy
diena.

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uzbaigimo
akto pasiradymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas prie§ suralant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.6. I¥laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biti jskaiiuojamos negautos
pajamos.

1.7. Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama Jranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali bati
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokuments padariniy 3alinimas“ nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu
Statybviete.

1.13. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitlyme vie$ajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.14. Sutarties kaina - suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutart]
Darby vykdyma, jskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias i$laidas.

1.15. Sutarties verté - pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé israiska, skai¢iuojama be
PVM.

1.16. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranese¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.17. Veikly sara$as— Darby grupiy (etapy) saradas, uzpildytas Rangovo sililomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,,Utenos meno mokyklos Kiemo statiniy- estakados, esancios J.
Basanaviciaus g. 34, Utenoje griovimo darbai®.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
termina:

2.2.1. atlikti pastato esan¢io J. Basanavi¢iaus g. 34, Utenoje (unikalus Nr. 8288-0000-1054) griovimo
darbus (toliau —Darbai), kaip numatyta Sutartyje, bei, esant reikalui, istaisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekta sudarantys darbai:

2.3.1. ardymo darbai. Metaliniy karkasy i$montavimas, 1 t. GelZbetoniniy konstrukcijy iSardymas, 3
m3. Statybiniy $iuksliy i§veZimas 5 km. atstumu 7,5 t. Ploty i8lyginimas ~200 m2. Vejos ploty
atnaujinimas: Augalinio grunto sluoksnio papildymas ne maziau kaip 10 cm. ir uzs¢jimas ~200 m2
plotui.

2.4. Sutarties pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo Uzsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 3 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir, atsiZvelgdamas | Sutarties 5.1.3
bei 5.17 punkty nuostatas, baigia per 9 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra & Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paai¥kinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o UzZsakovas juos priima ir pasiraSo
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka $ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bt kei¢iamos tik Vielujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygu pakeitimai
iforminami $aliy radytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susije prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi biiti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais iteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal $ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 2.4, 3.1-3.7, 3.11, 4.1-
43,5.1-5.2,5.4-5.16,5.18,7.1,8.1-8.3, 9.2-9.4,9.7,9.8,9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1., 14.1-14.3
punktuose yra esmings ir néra keiéiamos.

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Asta Salanginieng, tel.: +370 389 61626.
3.9.2. Rangovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Sigitas Rakauskas, tel.: 8 686 09677
3.10. Salys susitaria, kad & Saliy pasira$yta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar



elektroniniu pastu turi juriding galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiuncia Sutarties originala.
3.11. Si Sutartis yra viesa.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4,1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdaveé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo Siame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti Darby;

4.1.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos
techninés priezifiros vadova (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017 ,,Statiniy
techninés ir naudojimo prieZifiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka® vykdys Darby technine prieziiira;

4.1.3. teikti reikiamus prane§imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose. Darby vykdymo bei Statybos
uZbaigimo akto i§davimo metu, taip pat uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del UzZsakovo
pareigy pagal $ia Sutartj nevykdymo.

4.2, Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teise:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teisés akty reikalavimuy;

4.3.2. ¥os Sutarties vykdymo metu radtu reik§ti argumentuotas pastabas deél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti itaisyti Sutarties vykdymo trikumus savo léSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir badais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teises.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsiZvelgdamas | Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninéje specifikacijoje (uzduotyje)
—(priedas Nr.1) nurodytomis Darby apimtimis, laikydamasis Veikly sgraSo (priedas Nr. 2);

5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, bity gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.1.3. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™;

5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija del teises
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangova (-us):

o, ) s A [subrangovo pavadinimas ir adresas].

5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti apie kei¢iamus arba
pasitelkiamus naujus subrangovus.

5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnes)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
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tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus
UZsakovo sutikima.
5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangowvy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ §iy prieZas¢iy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta

bankroto byla;

b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

¢) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby teikimo sparta;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagrjstos priezastys.
5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagristas prasymas,
pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui gaves
Uzsakovo sutikimag.
5.3.6. Rangovas, informuodamas UZsakova apie naujus ar kei¢iamus subrangovus Sutarties 5.3.2-
5.3.7. punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo pasalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvimg, ir kvalifikacijg patvirtinanéius
dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo
nustatyta terming minéta subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.
Subrangovo keitimas raStu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus vedéju.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:
5.6.1. paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuk3les;
5.6.2. sand¢liuoti arba i8veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.6.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybviete ir visi tokie patekimui | Statybviet¢ naudojami keliai turi biti saugiis, pazenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biti atsakingas uz bet kokj siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.
5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
Irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
5.8. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga
ir MedZiagas Techningje specifikacijoje (uZduotyje) nurodytiems darbams atlikti atitinkanéius
reikalavimus.
5.10. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneSgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.



.

5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZidros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymanms atlikti. Rangovas/subrangovas privalo
pranedti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
ne veliau kaip prie$ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezifiros vadovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba nekokybiSkus Darbus,
atitinkamai apie tai ra$tu prane¥damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie
atitikty Sutart].

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR
jstatymy nustatyta tvarka bus i8duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms
ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira atsako Rangovas ir atsakomybe uZ
ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutart].
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, ta¢iau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderintg Veikly sgrasa (Darby atlikimo grafikg) ir
jirodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilines
atsakomybés draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties
pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teise:

5.18.1. gauti i§ UZsakovo apmokéjima per Sutarties 9.8. p. numatyta terming uz tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visg reikiamg informacijg ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas §ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
ankséiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sgrase (Darby atlikimo grafike) pateikta grafikg, jskaitant baigiamuosius bandymus.
6.2. Darby atlikimo terminas vieng kartg gali biiti pratgstas, o Veikly sarase (Darby atlikimo grafike)
pateiktas grafikas gali buti koreguotas 30 dieny terminui tik dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis
Sutarties saglygy 10.1 punkto nuostatomis.



6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uZtikrinan¢io dokumento (garantijos,
laidavimo rasto).
8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
pradymas perimti Darbus. Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo pra§ymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su Uzsakovu atlieka bendrg Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrade
turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo —
priémimo aktg pasirafo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.
Pasiraius Darby perdavimo - priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas kartu su
UZsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimos;

arba

8.1.2. rastu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty buti pasira§ytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procediira.

8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyts terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy ir kartu su Statinio statybos techninés
priezifiros vadovu nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo, turi biiti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o
Uzsakovas Darbus peréme.

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui, UzZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZziiiréti,
skirti biiting reikalinga transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir itaisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 11277,20 Eur (Vienuolika tikstan¢iy du Simtai septyniasdeSimt
septyni eurai 20 ct), i§ kuriy PVM sudaro 1957,20 Eur (Vienas tiikstantis devyni Simtai penkiasdeSimt
septyni eurai 90 ct). Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
saraSe (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sgrase
(Darby atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos
Rangovui dalimis, atsiZzvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupes (etapo) dalj, Sutarties 9.7. ir 9.8.
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos
techninés prieziaros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,



kokia Veikly sarade (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie blity patvirtinti Rangovo, UZsakovo bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo, ir PVM saskaita faktirg arba kitg atsiskaitymo dokumenta, kuriame nurodoma Darby
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas.
Uzsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo akta per 5 darbo dienas nuo Darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasiraSo jj, i8skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguota Darby perdavimo-priémimo
aktg atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimt] bei pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo sumg, netinkamo
Darby i8taisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudéting
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti paSalinti nustatytus Darby triikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
radtu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo akts.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkregig Darby dalj atliko tinkamai.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Darby perdavimo — priémimo akta ir statybos uzbaigimo dokumentus bei Rangovas istaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaitg faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti UZsakovui.
9.8. Uz atlikta Darba pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
Uzsakovas uZ atliktg Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg
atsiskaitomajg sgskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
ra$tu pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokejimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami skaiiuoti
kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko Uzsakovo jsipareigojimy jvykdymo
dienos.

9.10. Jeigu UZsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statybvietes,
Rangovui pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydZio bauda.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbg, UZsakovui rastu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai
pradedami skaidiuoti kit dieng nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skai¢iuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasira§ymo dieng. Jeigu Rangovui pagal 8ig Sutartj yra
paskaiéiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas
turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda, jeigu nevykdo
Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perZilirima, keitimas ir perskaitiavimas
galimas Sutarties 9.13.1 punkte nurodytu atveju:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiraant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budas,
nustatant auk$éiau esanéio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj
buidg, gali bati taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;



b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos ,,Sistela“ duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.

9.14. Sutarties Salys sutare, kad visi mokéjimai pagal §ig Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai ir baudos;

b) atliekant papildoma pirkima;

¢) mokéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy paalinimo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy protingai numatyti, bei 8iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybé¢s, sglygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punktg gali biiti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei deél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasifilyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojangios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny Darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg gali buti
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, UZsakovo ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo ar MaZos vertés pirkimy tvarkos apra3e, patvirtintame Vie3yjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-97 ,,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo®
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje (uzduotyje), gali biiti keiiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja techninei specifikacijai — uZduociai ir Techningje
specifikacijoje (uZduotyje), (Darby apim&iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iSkeltos bankroto bylos,
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pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
— priémimo akto pasira§ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti priimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus d¢l turto iSsaugojimo arba
dél Darby saugos;

12.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.3. Sutarties $alys gali nutraukti Sutartj Saliy rastiku susitarimu.

12.4. Nutraukus Sutartj del 12.2 punkte nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per UZsakovo nurodyta
terming privalo:

12.4.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i$skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.4.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.4.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus sprendZia derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu iddésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasifilyma ging spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzms Jei ginCo i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereltl prie kito
ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus
ju i8spresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés,
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valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama §ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas ras$tu dviem vienoda teising
galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai 3aliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 —Techniné specifikacija — uzduotis ,,Utenos meno mokyklos pastato — dirbtuviy,
esanéiy J. Basanavi¢iaus g. 34, Utenoje griovimo darbai® 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — Veikly sarasas, 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 - PaZyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos meno mokykla UAB ,,Bikusta®

Maironio g. 11, Utena Metalo g. 13

Istaigos kodas: 190190792 Imoneés kodas: 183765577

Néra PVM mokeétoja PVM mokeétojo kodas: LT837655716
Tel. (8 389) 61608 Tel. 8 686 09677

El. pa$tas: menom@menas.utena.lm.It El pastas: rakauskas@aha.lt

A.s. LT 287044060002608409 A.s. LT547300010002606153

AB SEB bankas, kodas 70440 Bankas: AB Swedbank
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