RANGOS DARBU SUTARTIS
2018 m. W%Aité ........ mén. /% d. Nr. ng(k.l'-ﬂf%f

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Sigito Sepudio, veikiantio pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uZdaroji akciné bendrové ,Kavesta®, juridinio asmens kodas 177388310, kurios
registruota buveiné yra Tilzés g. 48, Silutéje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko,
veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu 3ioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
Salimi®, atsizvelgdami j mazos vertés pirkimo skelbiamo apklausos bidu, skelbto 2018-08-31
CVP IS, pirkimo numeris 398041, rezultatus, sudaré $ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Silutés
seniiinijos Rupkalviy kaimo SySos gatvés (inventorinis Nr. 1v19) kapitalinio remonto darbus
su projektavimu (foliau - Darbai) pagal Techning specifikacijg, kaip numatyta Sutartyje bei
i3taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumoketi Rangovui sutarties kaing sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Rangovas tures:

1.2.1. Parengti kapitalinio remonto aprasa pagal techning specifikacija;

1.2.2. Atlikti rangos darbus pagal parengta kapitalinio remonto apraSa ir techning
specifikacija.

1.2.3. Parengti kadastro byla;

1.2.4. Parengti I3pildomaja geodezing nuotrauka.

1.3. Vykdant darbus biitina vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.4. Darby atlikimo vieta: Sy3os g., Rupkalviy k., Silutés r. sav.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos metu, yra:

Sutarties kaina | 90 909,09 (devyniasdesimt tikstanciy devyni Simtai devyni eurai ir 09 ct.)
be PVM, Eur

PVM, Eur 19 090,91 (devyniolika tikstanciy devyniasdeSimt eury ir 91 ct.)

Bendra Sutarties | 110 000,00 ( vienas Simtas desimt tikstanciy eury ir 00 ct.)
kaina, Eur

2.3.Bendra sutarties verté yra (110 000,00 (vienas Simtas deSimt tiikstanciy eury ir 00 ct.))

eury, i§ kuriy PVM sudaro (19 090,91 (devyniolika titkstanciy devyniasdeSimt eury ir 91 ct. )) eury.
2.3.1.U7 Sutarties 2.2 punkte nustatyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus
Sutartyje bei jos prieduose. ] darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei
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mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, montaZinés-
tvirtinimo medZiagos, prieZiiira, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés
i8laidos, Rangovo mokami mokes¢iai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
isipareigojimai, apibréZti sutartyje ar atsirandantys jg vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos
Rangovo i$laidos, jskaitant saskaity pateikimg per ,,E-sgskaita* informacine sistema.

2.3.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokes&io (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina bty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeiéia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
PerskaiCiuota kaina taikoma tiems darbams, uZz kuriy atlikimg PVM sgskaita faktira israoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
fiksuota kaina neperskai¢iuojama.

2.3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitlyme nurodyta bendra darby kaing, jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2
procenty, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip
2 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, virSijantys 2 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant
Sutarties kaina.

2.4. Jeigu pagal Techning specifikacija ir/ar kapitalinio remonto apra$g Sutarties tikslui
pasiekti turi bati atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui,
taiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uz juos negali buti sumokama papildomai ar dél
ju kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi biti atlikti uZ Sutartyje numatyta fiksuota bendra darby
kaina.

2.4.1. Sutarties kaina kei¢iama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu
Nr. 18-95 patvirtinty Kainodaros taisykliy III skyriaus ,,Sutarties kainos keitimas* nuostatomis.

2.4.2. Avansas ir tarpinis mokéjimas netaikomas.

2.5. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy pasiraiymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.5.1. Projektavimo darbams atlikti — 1 ménuo nuo viedojo pirkimo sutarties pasiraSymo
dienos;

2.5.2. Darby atlikimo terminas — 2 mén. nuo projektavimo darby atlikimo. Darby atlikimo
terminas gali biiti pratgstas iki 2018-12-01. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus darbus (jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami). Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, (atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma)), iStaisyti defektai ir pasiraSytas
darby perdavimo — priémimo aktas bei Statybos uZzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

2.5.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus arba manoma, kad Rangovas nebaigs darby per
Darby atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
UZsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra prane§ima, gali skirti 5 000,00 Eur bauda,
nutraukti sutartj pagal 10.1.1. punkto salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Vi }
i __)



3.1. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir prane$a apie nustatytas esmines klaidas ar
pazeidimus (toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemaZina Rangovo atsakomybés.

3.2.5. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys Darby
techning priezitira.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priziaréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas —
faktuiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty
darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktg darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paSalinti
trukumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma tritkumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pa3alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

3.3.6. Reikalauti i3taisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trukumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su Uzsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma rtipestingai bei efektyviai;

3.4.2. vykdyti darbus pagal Sutartj bei sutarties priedus, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priémimo metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus.

3.4.3. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

3.4.4. sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

3.4.5. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius. Statybvieté ir visos tokios patekimui |
Statybviete naudojami keliai turi biiti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

3.4.6. Rangovui darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
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privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tieckimo jmonéms;

3.4.7. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

3.4.8. Rangovas privalo naudoti tik darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
MedZiagas pagal techniniame projekte bei techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.4.9. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raftu nepranedes Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui;

3.4.10 Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i8pildomieji
atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo
dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas;

3.4.11. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas gali atmesti tg projekto dalj, Iranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga,
kad $ie atitikty Sutart].

3.4.12. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

3.4.12.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

3.4.12.2 bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo;

3.4.12.3. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

3.4.13 Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ar
deklaracija. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrengimams padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty
Sutartj.

3.4.14. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biti pakankamai
issamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priziiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

3.4.15 Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos.

3.4.16. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz $o reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems




asmenims padaryta Zzala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi
draudimo bendrové.

3.4.17. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybes dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos i§laidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tadiau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis, esant nepalankioms eismo
salygoms, griistims, apvaziavimams, vykstant statybos darbams ir pan.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarkg.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, i¥bandymy
darbus (jei butini). Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasira$ytas darby perdavimo - priémimo aktas.

4.2. Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praS§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

4.3. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo
pradyma pagal 4.2. punkta, per 5 dienas privalo:

4.3.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saradg. Tokiame sgrase
turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
aktg pasirado UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieziiros vadovas kartu su UZzsakovu privalo
kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo;

arba

4.3.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procediira.

4.4. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZidiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti
biiting reikalingg transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

4.5. Jeigu baigus darbus suraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima, ji suraSoma ir
tvirtinama STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantis dokumentai. Statybos uZbaigimas. Savavali§kos
statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas® nustatyta tvarka.

4.6. Mok¢jimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,
patvirtinanCius  atliktus darbus (sgskaitg faktiirg, atlikty darby priémimo-perdavimo aktg).
Mokejimo dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto




pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas
atlikty darby aktas turi buti pasiradytas (antspauduotas) techninio priZitrétojo (jeigu toks bus
paskirtas) ir rangovo.

4.7. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treiyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo
bida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
$alinantiy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomaja
sgskaitg. Mokéjimai atliekami eurais.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi bati pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uz atliktus darbus perkancioji organizacija su tiekéju atsiskaito per 30 (trisdesimt)
dieny, kai UzZsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), pazyma apie apskai¢iuotas darby
vertes (3 egz.), PVM sgskaita-faktira. Dokumentuose turi biiti pilnai nurodytas uzsakovo
pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraSymo
laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi buti pasiraSytas (antspauduotas)
techninio priZitirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo. Avansinis mokéjimas nenumatomas.

5.4. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeicia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.

5.5. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 5.3 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél veluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per dieng.

5.6. Finansavimo $altinis — Keliy priezitros ir plétros programos 1¢é3os.

6. SALTIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, pazeides darby atlikimo terming, privalo mokeéti Uzsakovui 0,02 % dydZio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekviena pavéluota diena.

6.2. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg sumokéti dieng nuo laiku
nesumokétos sumos.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susirafingja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojan&iais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,,Kavesta“




pavadinimas | administracija

Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Siluté Tilzés g. 48, 99168 Silute
Telefonas (8441) 79 266 (844)54 713

Faksas (8441) 51517 -

El. pastas administracija@silute.lt dionizas.l@kavesta.lt

7.2. Jei pasikeidia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane$imo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

7.3. UZ Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavardé | Mindaugas OzZelis Dionizas Liatukas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 | Tilzés g. 48, 99168 Silute
Silute
Telefonas (8441) 79232 (844)54 713
Faksas (8441) 51 517 -
El. pastas mindaugas.ozelis@silute.lt dionizas.l@kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTALI JU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutar¢iai vykdyti nepasitelkiami subtiekéjai.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo
numates perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikimg.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai
i$ $iy prieZasCiy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby sparta dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZiiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagrjstas pra§ymas, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas
privalo UZsakovui pateikti dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendziami deryby btidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendziami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZzsakovo buveinés vieta ar arbitraze.
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10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas prie$ terming:

10.1.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ikine veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.1.3. Po rastiSko UZsakovo jspé&jimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo
kity Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidZia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia UzZsakovas.

10.1.3. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo akts.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i3skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneS§imas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

10.2.1.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiSkai jspétas, be objektyviy prieZaséiy vilkina darby
atlikimag, rastiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatyta prievoliy vykdymo termina.

10.3. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.3.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasiraSant dviSalji dokumenta. Salys
vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.3.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sifloma pagerinti siekiama Sutarties rezultat, ir (ar) atsiranda pagrjstos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar Kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikkomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleid?iamos nuo Sios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios sutarties pasiraSymo.
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Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeitianciy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena $alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis

galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.
12.4. Sutarties priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis:
12.4. 1 priedas — Techniné specifikacija.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS:

RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté
Imonés kodas 188723322

PVM kodas — (ne PVM mokétoja)
A.s.LT137300010113194651

AB ,,Swedbank®

Tel. (8 441) 79 266

faks. (8 441) 51517

el. p. administrac‘ija@silute It -~

UAB ,,Kavesta“

Tilzés g. 48, LT-99168 Siluté
Imonés kodas 177388310
PVM kodas — LT773883113
A.s. LT847180700000467636
AB Siauliy bankas

Tel. (8 441) 54 713

faks. —

el. p. dionizas.l@kavesta.lt

Admmlstracu 0S u's/ Generalinis direktorius
Sigitas Seputis ;;,. . Dionizas Liatukas
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Atsakingas uz sutarties vykdymg. Mindaugas OZelis
2018-09-13
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Statybos darby Rangos sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
(pridedama)
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