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Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau vadinama „Užsakovas”, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus,  veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277„Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Hidrokesta“,  juridinio asmens kodas 174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutarties dalykas – Šakių rajono privačių namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros projektavimas ir atlikimas pagal Užsakovo patvirtintą techninę užduotį (1 priedas).

2. SUTARTIES KAINA
2.1. Šalių susitarimu nustatyta Šakių rajono privačių namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros projektavimo ir atlikimo kaina  - 107 433,00 Eur (vienas šimtas septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys eurai, 00 euro centų), kaina su PVM – 129 993,93 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, devyniasdešimt trys euro centai),  kurią sudaro:
2.1.1. Privačių namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros atlikimo darbai -  76 785,00 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 00 euro centų), kaina su PVM - 92 909,85 Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai, aštuoniasdešimt penki euro centai).
2.1.2. Privačių namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros projektavimas – 20 432,00 Eur (dvidešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt du eurai, 00 euro centų), kaina su PVM – 24 722,72 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai, septyniasdešimt du euro centų).
2.1.3. Kadastriniai matavimai – 10 216,00 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai šešiolika eurų, 00 euro centų), kaina su PVM – 12 361,36 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt vienas euras, trisdešimt šeši euro centai).
2.2. Užsakovas sumoka Vykdytojui už faktinę atliktų sutartyje numatytų darbų apimtį pagal fiksuotus darbų įkainius (2 ir 3 sutarties priedai).   
2.3. Kaina, nurodyta šio straipsnio pirmame punkte, yra preliminari ir priklauso nuo faktiško Užsakovo poreikio. 



3. ATSISKAITYMŲ TVARKA
3.1. Už faktiškai atliktus darbus, Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais kai vėluoja finansavimas iš biudžeto mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos. 
3.2. Bus išmokama dalimis: pirmąją avansinę dalį – tarp savivaldybės administracijos ir LR aplinkos ministerijos pasirašius dotacijos teikimo sutartį ir iš LR Aplinkos ministerijos gavus numatytą dotacijos sumos dalį; antrąją - pateikus projekto įgyvendinimo ataskaitą, įvykdžius privalomas dotacijos teikimo sutarties sąlygas ir gavus likusią dotacijos sumą.
3.3. Vykdytojas pateikia atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3). Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.  Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal Sutartį.
3.4. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA
4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip per 12 mėn.  
4.2. Darbų atlikimo  terminai, gali būti pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui (suderinus su LR Aplinkos ministerija), tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo, taip pat dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
4.3. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.
5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.
5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.
5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.
5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas.
5.7. Vykdytojas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Vykdytojas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.
6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.
6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.
6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.
6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.
6.6. Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.
6.7. Vykdytojas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.
6.8. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.
6.9. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.
6.10. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.
6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.
6.12. Vykdytojas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:
6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Vykdytojo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodymą, kuriam Vykdytojas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja; 
6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Vykdytojo priežiūra, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.
6.13. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.
6.14. Vykdytojas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.
6.15. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:
7.1.1.  Vykdytojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;
7.1.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;
7.1.3. po raštiško Užsakovo  įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.
7.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutartį.
7.3. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Vykdytojo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius). 
7.4. Užsakovais gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Užsakovas, nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
8.2. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą ir su darbais susijusias paslaugas, pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.
9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
9.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA
10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Skaitmeninis informacinis modeliavimas“, bendrovės kodas 304039441 – projektavimo ir kadastrinių matavimų darbams atlikti.
10.2. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Vykdytojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.
10.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
10.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
10.3.2. subrangovas Vykdytojui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;
10.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;
10.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;
10.3.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.
10.4. Sutarties 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Vykdytojui gavus Užsakovo sutikimą.
10.5. Sutarties 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

11. GINČŲ SPENDIMO TVARKA
11.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 

12. KITOS SĄLYGOS
12.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais. 
12.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu. 
12.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.
12.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės skelbiamos apklausos būdu pirkimo „Šakių rajono privačių namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros projektavimo ir atlikimo darbų pirkimas“ dokumentai ir Vykdytojo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.
12.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi. 
12.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. 
12.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
12.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas. 
12.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiai egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
12.11. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
12.12. Priedai: 
12.12.1. techninė užduotis, 1 priedas;
12.12.2. lokalinė sąmata, 2 priedas;
12.12.3. tiekėjo pasiūlymas, 3 priedas;
12.12.4. atliktų darbų ir išlaidų pažymos forma (F-3), 4 priedas.

13. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS
13.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis, tel. (8 345) 66121, el. paštas arvydas.slederis@sakiai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė, tel. (8 345) 66133, el. paštas felicita.totoraitiene@sakiai.lt.
13.2. Už sutarties vykdymą atsakingas Vykdytojo atstovas – direktorius Valdas Savukaitis.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	UŽSAKOVAS
Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120
Įstaigos kodas 188772814
Telefonas (8 345) 60760
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt   
A. s. LT394010042100060059
Bankas AB Luminor bank


Administracijos direktorius 
Dainius Grincevičius
A.V.
	  VYKDYTOJAS
UAB „Hidrokesta“ 
Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.
Bendrovės kodas 174414579
Telefonas (+370) 345 52567
El. paštas  hidrokesta@gmail.com 
	A. s. LT194010042100050331
	


Bankas AB Luminor bank

Direktorius
Valdas Savukaitis
A.V.


	






















Sutarties 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


TVIRTINU	            
Ūkio skyriaus vedėjas 
Kęstutis Kuncaitis

ŠAKIŲ RAJONO PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMO PRIE CENTALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR ATLIKIMO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2017-10-17
1. Statytojas (užsakovas): Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai.
1. Pirkimo pavadinimas: Šakių rajono privačių namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros projektavimo ir atlikimo darbų pirkimas.
1. Statybos vieta: Šakių rajono Gelgaudiškio m., Kudirkos Naumiesčio m., Šakių m., Girėnų k., Giedručių k., privačių namų valdų sklypai.
1. Lėšų pobūdis: savivaldybės biudžeto ir 2017-2018 m. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. 
1. Numatoma pirkimo pradžia: 2017 m. IV ketvirtis.
1. Statinių techniniai rodikliai: 
Atlikus preliminarias namų savininkų apklausas, nustatyta kad 100 namų prijungimui reikia nutiesti apie 3140 m nuotekų išvadų, įrengti apie 137 valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinius.
1. Tiekėjas turės:
6. Parengti 100 namų (tikslūs adresai bus pateikiami pasirašant sutartį) prijungimo prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros supaprastintus statybos projektus. Projektus parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais (įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais taikomais I kategorijos nesudėtingiems objektams (parengti aiškinamąjį raštą, schemą ant topografinio plano ne senesnio kaip 5 m, atlikti derinimo darbus su namų savininkais, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų valdytojais ir seniūnais, gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, kai statyba vykdoma ir valstybinėje žemėje, gauti statybą leidžiantį dokumentą  kultūros paveldo teritorijoje - Kudirkos Naumiesčio mieste ir kt.). 
6. Atlikti 100 namų prijungimo prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros statybos darbus:
1. Grunto kasimas ir supylimas į krūvas (apie 2,5 tūkst. m3);
1. Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  (apie 300 m3);
1. 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas (apie 3140 m);
1. Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas  (apie 137 vnt.);
1. Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu (apie 2,5 tūkst. m3);
1. Vejos atstatymas užvežant juodžemį, rankiniu būdu išlyginant paviršių ir užsėjant žolę (apie 4 000 m2);
1. Dangų atstatymo darbai:
Asfalto, apie 6 cm storio – (apie 300 m2);
Žvyro, apie 20 cm storio - (apie 1300 m2);
Trinkelių su pasluoksniais, apie 60 cm storio,  – (apie 300 m2);
Betono, apie 10 cm storio – (apie 300 m2);
Pastaba: atlikus statybos darbus, užkasti trasos vietą, kur įrengtas nuotekų išvadas jungiasi prie centalizuotų nuotekų tinklų, tik suderinus su centralizuotus tinklus eksploatuojančia įmone UAB „Šakių vandenys“.
6. Atlikti su privačių namų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros susijusius kadastrinius matavimus.
1. Atlikus darbus, parengti ir perkančiajai organizacijai pateikti visą reikalingą dokumentaciją statybos užbaigimo procedūrai įvykdyti. 



Parengė: A. Cikanienė





