PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2018 m. rugséjo /9 d. Nr. TP5 -14

Vilnius

1. SUTARTIES SALYS

VI ,,Lietuvos paminklai®, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus
Vydmanto Drumstos, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau — Uzsakovas), UAB ,Klaipédos
projektas®, juridinio asmens kodas 141805727, atstovaujama direktoriaus Juozapo Tilviko,
veikian¢ios pagal jmonés jstatus (toliau — Paslaugy teikéjas) toliau kartu vadinamos Salimis, sudaré
Sig sutartj (toliau — Sutartis).

2. SUTARTIES OBJEKTAS 5

2.1. Ylakiy Viespaties Apreiskimo Sv&. M. Marijai bazny¢ios (u. k. KVR 16055) Zidiky
g. 1, Ylakiy mstl., Ylakiy sen., Skuodo r. sav., boksty ir karnizy tyrimy, tvarkybos darbuy
(remonto, restauravimo) projekto parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

3. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

3.1. Pradiné Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Paslaugy tiekéjo pasiiilymg yra
18 363,14 Eur (adtuoniolika tikstangiy trys Simtai Se$iasdesimt trys eurai 14 ct) su PVM, i8 jy PVM
sudaro 3 186,99 Eur.

3.2. Sutartyje yra pasirinktas 3is kainos apskai¢iavimo budas: fiksuotos kainos su perZitra.

3.3. | Paslaugy kaing yra jskai¢iuotos visos Paslaugy teikéjo islaidos ir mokes¢iai, susij¢ su
sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

3.4, Tvarkybos darby projektas (toliau — projektas) privalo biliti parengtas, perduotas
perkan¢iajai organizacijai, pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas statytojo
ir gautas tvarkomuosius paveldosaugos darbus leidZiantis dokumentas per 3 (tris) ménesius nuo
sutarties pasiraS§ymo dienos.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Uzsakovas uZ suteiktas Paslaugas atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny pagal UZzsakovo ir Paslaugy teikéjo pasira$ytus suteikty paslaugy aktus ir Paslaugy teikéjo
israsytas PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos ,.E. sgskaita™
priemonémis (elektroninés paslaugos .,E. saskaita® svetain¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

4.2. Dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ suteiktas Paslaugas terminai gali buti pratgsti, bet ne
ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy akty patvirtinimo dienos.

4.3. Uzsakovas uz suteiktas Paslaugas su Paslaugy teikéju atsiskaito bankiniu mokeéjimo
pavedimu, mokétinas pinigy sumas pervesdamas | Sutartyje nurodyta Paslaugy teikéjo banko
saskaitg.

4 4. Avansiniy mokeéjimy vykdyti nenumatoma.

4.5. Uzsakovas apmoka uz suteiktas Paslaugas, iSskyrus sulaikomas sumas. Mok¢jimai
sulaikomi, jeigu dél Paslaugy teikéjo kaltés nepaSalinti suteikty Paslaugy defektai, nesilaikoma
sutartiniy jsipareigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius i§skai¢iuoja i§ Paslaugy teikejui mokétiny
sumy.

4.6. Pradiné Sutarties verte dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

4.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradiné Sutarties verté: PVM. Pasikeitus
kitiems mokes¢iams, pradiné Sutarties verté nebus perskai¢iuojama;

4.6.2. perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;




4.6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinéje Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lictuvos
Respublikos teisés aktus;

4.6.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

4.6.5. perskai¢iuota pradiné Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

5. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:

5.1.1. uztikrinti Paslaugy teikéjui galimybe laisvai patekti | pastata per visg Paslaugy teikimo
laikotarpj, sudaryti visas sglygas ir pateikti dokumentus, biitinus Paslaugy teikimui,

5.1.2. priimti i§ Paslaugy teikéjo suteikty paslaugy aktus bei PVM saskaitas faktiras ir uz
suteiktas Paslaugas atsiskaityti;

5.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Paslaugy teik¢jas;

5.1.4. priimti i§ Paslaugy teikéjo parengta projekta;

5.1.5. pateikti pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo projekto gavimo dienos.

5.2. Paslaugy teikéjo teisés ir pareigos:

5.2.1. rengiant projekta pagrindinius sprendinius derinti su UZzsakovu;

5.2.2. savo rizika bei saskaita, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai teikti Paslaugas pagal
Sutarties salygy reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais, kitais projektavima bei statybg
reglamentuojanéiais teisés aktais ir projektavimo uzduotimi (technine specifikacija) (1 priedas);

5.2.3. pateikti Uzsakovui parengto projekto 1 (vieng) popierinj egz. paveldosaugos
(specialiosios) ir dalinés (skai¢iuojamosios kainos nustatymo) ekspertizéms organizuoti,

5.2.4. neatlygintinai atlikti projekto papildymus ir pataisymus pagal projekto ekspertiziy ir/ar
Uzsakovo pastabas per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny nuo jy gavimo dienos;

5.2.5. gavus ckspertizés pritarima, pateikti UZsakovui 4 (keturis) egz. parengto projekto
popieriniame variante bei 2 (du) egz. skaitmeningje laikmenoje (PDF formatu);

5.2.6. tinkamai, kokybiskai ir laiku suteikti Paslaugas pagal Sutartj ir uztikrinti, kad suteiktos
Paslaugos atitikty galiojan¢iy jstatymuy, Kity teisés akty bei Sutarties ir jos priedy salygas:

5.2.7. pateikti UZsakovui apmoketi suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas faktiiras;

5.2.8 perduoti UZsakovui parengtg projekta, pasirasant projektinés dokumentacijos perdavimo
akta;

5.2.9. jeigu Paslaugy teikéjo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugy teikéjas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik
tokia teisg turintys asmenys.

6. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

6.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar pilng prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu
ji laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure).

6.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

6.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése.
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7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Sutartiniy prievoliy jvykdymas uztikrinamas netesybomis. Uz Sutarties nevykdyma ar
netinkama jvykdyma Salims numatoma 750,00 EUR bauda.

72 Paslaugu telkejas ;srparelgOJa moketl Uzsakovui 0,03 proc. ddeio delspinig,ius nuo
terminais, i$skyrus atvejus, kal uZ laiku nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus Paslaugy te1kejas
néra atsakingas.

7.3. Jeigu Uzsakovas laiku neatsiskaito su Paslaugy teikéju uz suteiktas paslaugas, Paslaugy
teikéjas turi teise reikalauti i§ Uzsakovo moketi 0,03 proc. delspinigius nuo nesumoketos sumos uz
kiekvieng uzdelstg diena.

8. SUBTIEKEJAIL SUBTIEKEJU IR PROJEKTO VADOVO KEITIMO TVARKA

8.1.  Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekejai: UAB ,, Terra modus®, S. Zukausko g. 17,
Vilnius, tel. (8 5) 230 0375, direktorius Egidijus Zilinskas.

8.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtickéjy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitlyma subtickejal
nebuvo zinomi) subtiekeéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik
rastu apie tai informavus UZsakova.

8.3. Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Paslaugy teikéjas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekejo
pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Ankséiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugy teikéjas kreipiasi i UZsakova su
prasymu pakeisti subtiekéjus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekejo kvalifikacija buty ne
zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

8.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Paslaugy teikejas nesiremia subtiekejy
pajégumais, Uzsakovas netikrina $iy subtiekéjy paSalinimo pagrindy.

8.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesng (mazesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Paslaugy
teikejui pa31rasms paplldomq susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.6. Paslaugy teikéjas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu bei gaves Uzsakovo
sutikima, gali keisti projekto vadova.

8.7. Projekto vadovo keitimas galimas tik esant vienai i3 $iy priezasCiy:

8.7.1. Sutartyje numatytas projekto vadovas atleidZiamas, atsistatydina i$ pareigu, 18eina 18
darbo, negali eiti savo pareigy deél ligos ar traumos;

8.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti paslaugy teikimo sparta.

8.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

8.8. Paslaugy teikéjas, esant 8.7 punkte nurodytoms priezastims, privalo pateikti UZsakovui
pagrista praSymga, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Kei¢iant projekto vadova, turi buti
pateikiami naujo projekto vadovo dokumentai, jrodantys, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus projekto vadovui.

8.9. Naujo projekto vadovo paskyrimas jforminamas Paslaugy teikéjo jmonés vadovo
isakymu, kurio kopija pateikiama UZsakovui.

9. KITOS SALYGOS
) 9.1. Visi kile gin¢ai arba nesutarimai, susij¢ su Sutartimi ar nea
Saliy sprendziami derybomis.

rti Sutarties saglygose,
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9.2. Sutartis jsigalioja Salims pasiradius ja ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy
isipareigojimy ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

9.3. Salims nesutarus, gin¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka
Lietuvos teismuose.

9.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy, kad biity visiskai jvykdyta Sutartis.

9.5. Sutartis sudaryta dviem egzemphorlals (po vieng kiekvienai Saliai).

9.6. Visa su $ia Sutartimi susijusi korespondencua ir prane$imai turi bati raSomi lietuviy kalba
ir siun¢iami Sutarties 10 punkte nurodytais adresais, apie kuriy pasikeitimus Salys jsipareigoja viena
kitai rastu pranesti per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo.

9.7. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Projektavimo tarnybos 1. e. vadovo
pareigas Vilte Janusauskaité; UZsakovo asmuo, atsakingi uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal
V1esq1q pirkimy 1statymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: VieSuyjy pirkimy tarnybos vyr. specialiste

s —

9.8. 1 priedas — Pro]ektavimo uzduotis (techniné specifikacija), 4 lapai.

10. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

Uzsakovas

V1 ..Lietuvos paminklai*

Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius

Imonés kodas 110051791

Tel. (8 5) 272 4095

Faks. (8 5) 272 4054

EL pas$tas paminklai@lpaminklai.lt

PVM moketojo kodas LT100517917

A.s.: LT057300010134209554, AB ,,Swedbank*
bankas;

L T717044060001091525, AB SEB bankas;
L. T504010042403974635, AB DNB bankas

Direktorius
Vydmantas Drumsta

Paslaugy teikéjas

UAB , Klaipédos projektas™
Kepéjy g. 11a, 91247 Klaipeda
Imoneés kodas 141805727

Tel. (8 4) 631 1460

El. pastas juozapas.tilvikas@gmail.com
PVM mokétojo kodas 1.T418057219
A.s.: LT477044060000558069, AB SEB
bankas;

Direktorius
Juozali)as Tilvikas
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TECHNINE UZDUOTIS

il: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekts
1; Statytojas (UZsakovas) Ylakiy baznycios kataliky bendruomene, atstovaujama
Klebono vicedek. g. kan. Vytauto Petrausko
2. Pirkimo objektas Tvarkybos darby projekias
c Projekto pavadinimas Ylakiy Viespaties Apreiskimo Sve. M. Marijai baznyéios
(u.k. 16055) Zidiky g1, Ylakiy mstl., Yiakiy sen., Skuodo
rsav. boksty ir karnizy tvarkybos darby: remonto,
restauravimo projektas
4. Statinio adresas Zidiky g1, Yiakiy mstl., Yiakiy sen., Skuodo r.sav.
5 Statiniy grupés sudétis -
6. Statinio (-iy) paskirtis ir | Pastatas — Baznycia;
bendrieji  (techniniai ir | Daikio pagrindiné naudojimo paskirtis: Religine.
paskirties) rodikliai Visi rodikliai esami.
% Statinio statybos rasis Tvarkomieji paveldosaugos darbai:
- Remontas;
Restauravimas.
8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
9. Esamos statinio | Esamos statinio konstrukcijos pripaZintos statinio
konstrukcijos, ju funkcine | vertingosiomis savybémis nurodytos Kultiros vertybiy
paskirtis regisire.
10. Duomenys apie statytojo | -
turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus
11. Lésy  dydis  projekto | -
realizavimui
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12, Perkamy paslaugy apimtis: | 12.1. Tyrimy projektas.
12.2. Architektiiriniai fotogrametriniai apmatavimai,
12.3. Tyrimai:
- Architektaros tyrimai.
- Konstrukcijy tyrimai.
-Medziagy suderinamumo (skiediniy (tinko)) tyrimai.
12.4. Projektiniai pasiiilymai.
12.5. Tvarkybos darby projektas:
- Objekto boksty ir karnizy remonto ir restauravimo
rvarkybos darby sprendiniai,
- Tvarkybos  darby skaic'iuojam:r’sios kainos
nustatymas. 2
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Elr] Pavadinimas Reikalavimai
12.1. | projektavimo paslaugos Tvarkybos darby projekto parengimas ir pataisymas
pagal privalomgsias ekspertizés pastabas.
122, | kitos paslaugos, susijusios | Leidimo atlikti ardomuosius tyrimus gavimas.
su projektavimo | Projektiniy  pasiilymy  derinimas KPD  Klaipédos
paslaugomis skyriuje.
Tvarkybos darby projektavimo sqlygy gavimas.
Tvarkybos darby projekio derinimas KPD Klaipédos
skyriuje ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas (po
to, kai UZsakovas suorganizuoja Projekto ekspertize).
123 projekto vykdymo | Siuo etapu neperkama.
prieziiira
3. Paslaugy teikimo pradzia ir | Tvarkybos darby projekio parengimas:
trukme trukmé__ 3 men.  (mén.; sav.; k.d.)
Ivarkybos darby projekto taisymas pagal privalomgsias
ekspertizes pastabas:
trukmeé 10 k.d.___(mén.; sav. k.d)
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo | Projektavimo  dokumentai turi  atitikti  privalomyjy
dokumentams taikomi | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aklai, normatyviniai | teisés akry reikalavimus.
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.
15 Funkciniai (paskirties) ir | -
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)
16. Aplinkosaugos. sveikatos. | Projekto sprendiniai turi nepazeisti Objekto vertingiyjy
saugomos  teritorijos ir | savybiy.
nekilnojamosios  kultaros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
17. Universaliojo dizaino | -
principy taikymo
reikalavimai
18. Techniniai, kokvbinial
(estetinial, komforto, .
{
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Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
energinio naudingumo,
trivkSmo  lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
18.1. | Tvarkybos darby projektui | Tvarkybos darby projektas (rengiamas vadovaujantis
tvarkybos darby projektavimo  sglygomis, vertinimo
tarybos akto duomenimis ir tyrimy isvadomis, aprasomos
specialiosios technologijos, taikytinos atskiry elementy
tvarkybai).
Numatomi Sie tvarkybos darbai:
- Sieny miro restauravimas ir apsaugojimas nuo
jmirkio;
- fasady tinkuory nisy tinko restauravimas-remontas,
dazymas;
- milro karnizy restauravimas-remontas;
- boksty stogy dangos pakeitimas nauja cinko skarda;
- boksty stogy medinés konstrukcijos remontas,
restauravimas;
- bok$ty miiriniy parapety, palangiy ir kity skardinty
elementy apskardinimas cinko skarda;
- bokSty metaliniy elementy restauravimas (kryziai ir
kt.)
18.10. | kita =
19. Nurodymai sprendiniy | Projektas turi biti patvirtintas statytojo.
derinimui, jy pritarimui ir | Projekto sprendiniai turi bitti suderinti tarpusavyje.
pan.
20. Pageidaujami ekonominiai | -
rodikliai
21, Statinio ar statiniy grupés | -
projektavimo ir statybos
eiliSkumas
22, Projektavimo procesy | -
| valdymas ir automatizacija
23. | Reikalavimai projekto | Projekias turi biiti parengtas lietuviy kalba.
| rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
24, Nurodymai statinio | Tiekéjas perkanciajai organizacijai pateikia:
projekto dokumenty | /. Keturis parengto Projekto popierinius egzempliorius.
komplektavimui. 2. Dvi kompiut.ejr:ings fm'kmenas. _ .
iforminimui ir pateikimui Statybos  skaiciuojamosios  kainos  nustatymo  dalis
komplektuojama atskira byla.
25 Ekspertizés atlikimas Bus atliekama daliné projekto ekspertize:

Specialioji paveldosaugos,
Statybos skaicivojamosios kainos nustatymo.




PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTALI

[ Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy sk.
Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija
Zemes sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinjo
nuomos (panaudos) dokumentai ]

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projekto apimiis turi atitikti PTR 3.06.0] 2014 :Kultaros paveldo tvarkybos darby rengimo

raisvkles .

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Uzsakovas)

Vytautas Petrauskas
Vardas, pavarde
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