



(Sutarties projektas)

**PROJEKTO „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ELEKTRŲNŲ
SAVIVALDYBĖJE“
PATALPŲ REMONTO VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS**

**2018 m. 09 26 d. Nr. VP-24
Elektrėnai**

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atstovaujamas direktorės Agnės Sakalinskiienės, veikiančio (-ios) pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Verserma“, atstovaujama direktoriaus Sergej Šelkovenko, veikiančio (-ios) pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – darbai numatyti Sutarties sąlygų 2.1. punkte, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui ir visų statinio statybos užbaigimo ir su tuo susijusių dokumentų, kuriuos teisėtai turi saugoti užsakovas, perdavimą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.1. punktu.
- 1.4 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietyje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.5 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.6 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.7 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

- 1.8 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietyje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.9 **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatomos Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.10 **Subrangovas** - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.11 **Sutarties kaina** – Sutarties 8.1. punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.12 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.13 **Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)** – Darbų sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.
- 1.14 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti ir perduoti remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.3. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 3.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

- 3.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
- 4.2. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo užbaigti Darbus pagal Sutartį.
- 5.2. Rangovas darbus privalo atlikti per terminus numatytus Sutartyje.
- 5.3. Abipusiu šalių susitarimu, susiklosčius aplinkybėms dėl kitų asmenų (trečiųjų šalių) kaltės, darbų terminas gali būti pratęstas tokiam terminui, kiek laiko nebuvo galima vykdyti remonto darbų.
- 5.4. Rangovas, vykdydamas remonto darbus, atsižvelgia į Užsakovo nurodymus.
- 5.5. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.6. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

- savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- 5.12. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas.
- 5.13. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.14. Rangovas pateikia Užsakovui garantinius įsipareigojimus visai mechaninei ir elektrinei įrangai, tiektai arba įrengtai pagal šią Sutartį. Jei daliai įrangos garantinis aptarnavimas neteikiamas, Rangovas pateikia eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.
- 5.15. Rangovas gali keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

6.1.1. Patalpų remonto darbai turi būti atlikti per 2 (dvi) savaites nuo sutarties pasirašymo.

6.1.2. Abipusiu šalių susitarimu galima raštiškai pratęsti Sutarties 6.1.1. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą 2 (dviejų) savaičių laikotarpiui.

7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį.

7.2. Rangovas iki Darbų pabaigos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Priduodamas suremontuotas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra 3480,60 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 60 ct), iš kurių PVM sudaro 604,07 Eur (šeši šimtai keturi eurai 7 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

8.3. Tarpiniai mokėjimai nenumatyti.

8.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

8.5. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

8.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

9. PAKEITIMAI

9.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti nenumatomi.

9.2. Atliktų darbų aktas turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

9.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus

laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 11.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
- 11.3.1. nevykdo Sutarties 11.2. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų;
 - 11.3.2. Užsakovo projektui neskiriamas finansavimas.
- Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.
- 11.4. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 11.3. punktą:
- 11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 11.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

- per 120 (šimtas dvidešimt) dienų nuo Sutarties 8.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
- Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.5. punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 (trisdešimt) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12. GINČAI

- 12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JĖGA

- 13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 13.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*forcemajeure*).

14. PRIEDAI

- 14.1 Įkainotas žiniaraštis (veiklų sąrašas)
- 14.2 Statybvietės priėmimo perdavimo aktas
- 14.3 Atliktų darbų aktas
- 14.4 Darbų perdavimo priėmimo aktas

15. KONTAKTAI

15.1 Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.2 Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

**Elektrėnų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras**
Įmonės kodas 303210658
Elektrinės g. 8., Elektrėnai.
A.s. LT174010051002143693
AB Luminor bankas
El. p. vsb@elektrenai.lt
Tel. +370 659 67579

direktorė Agnė Sakalinskienė

RANGOVAS

UAB „Verserma“

Įmonės kodas 300025469
PVM mokėtojo kodas LT100001100610
Draugystės g. 20, Elektrėnai
A.s. Nr. LT987300010084099717
AB Swedbank
tel. +370 699 01752

elektroninis paštas: info@verserma.lt

direktorius Sergej Šelkovenko

Parašas

Data.....


A.V.

Pasirašančiojo pareigos, vardas, pavardė

.....


Parašas

Data.....



Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)*Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) forma*

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Vykdytojo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą							Kaina [Eur] be PVM
		I savaitė	II savaitė	III savaitė	IV savaitė	V savaitė	VI savaitė		
1.	Remonto darbai:								
1.1.	Salės remonto darbai (pakabinamų lubų įrengimas, durų keitimas, lauko šviestuvų tvirtinimas, fotoroletės įrengimas)	50%	50%	-	-	-	-	100%	2876,53
Suma be PVM									2876,53
PVM 21 %									604,07
Bendra suma su PVM									3480,60

Vykdytojas: UAB „Verserma“, direktorius Sergej Šelkovenko


Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas 2018-09-26	
Rangos sutarties numeris: VP-	
Statybvietės adresas: Taikos g. 8B, Elektrėnai	
Užsakovas – Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo - priėmimo aktu suteikia Vykdytojui UAB „Verserma“ Statybvietės valdymo teisę. Vykdytojas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Vykdytojas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Vykdytojo atstovui. 2. Vykdytojui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Vykdytojas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Vykdytojo atstovas UAB „Verserma“ direktorius Sergej Šelkovenko Parašas  Data 2018-09-26	
Užsakovo atstovas Elektrėnų sav. visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė Sakalinskienė Parašas  Data 2018-09-26	

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data _____

Užsakovas

Vykdytojas _____

Sutarties pavadinimas ir Nr. _____

Objekas

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbu grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) nuo Darbų pradžios suma (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)]					
				Suma be PVM		
				PVM 21 %		
				Bendra suma su PVM		

Vykdytojas

Užsakovas

20 m. _____ mèn. ____ d.

20 m. _____ mën. ____ d.

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. _____,
sudarytą 20 ____ m. _____ mėn. ____ d.

[Akto sudarymo vieta], 20 ____ m. _____ mėn. ____ d.

[Vykdymojo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Vykdymoju, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Vykdymojo perduoda Užsakovui Darbus –, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdymoju likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Vykdymoju pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdymoju, kitas lieka Užsakovui.

Vykdymojo

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

**SUSITARIMAS Nr. 1 PRIE PROJEKTO Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0002
„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ELEKTRŲNŲ SAVIVALDYBĖJE“
PATALPŲ REMONTO VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES
2018 m. liepos 27 d. Nr. VP-20**


**Elektrėnai
2018 m. rugsėjo 10 d.**


Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įm. k. 303210658, atstovaujama direktorės Agnės Sakalinskiienės, toliau vadinama **Užsakovu** ir **UAB „Verserma“**, įm. k. 300025469, atstovaujama direktoriaus Sergej Šelkovenko, toliau vadinama **Rangovu**, sudarė šį susitarimą.

1. **Užsakovas** 2018-09-03 patalpų remonto darbų apžiūros akto Nr. 2019/09/03/01 pagrindu atsisako, o **Rangovas** sutinka nevykdyti darbų, susijusių su gipso kartono lubų įrengimu. **Rangovas** įsipareigoja už neatliktus darbus nuo pagrindinės sutarties sumos minusuoti gipso kartono lubų įrengimo kaštus sumoje 3482 Eur 06 ct (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du Eur 06 ct) su PVM.
2. Dėl sulankstomos stiklinės pertvaros ir lauko durų gamybos terminų, pagal 6.1.2. punktą, remonto darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2018-10-20 d.
3. Kiti sutarties punktai lieka nepapildyti bei nepakeisti ir galioja tokia apimtimi, kiek neprieštarauja šio susitarimo sąlygoms.

PRIDEDAMA:

1. Patalpų remonto darbų apžiūros aktas Nr. 2018/09/03/01, 1 lapas;
2. Neatliekamų darbų sąmata, 2 lapai.


Agnė Sakalinskiene
A.V.


Sergej Selkovenko


Sutartis: Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnų savivaldybėje“ patalpų remonto viešojo pirkimo sutartis Nr. VP-20

**PATALPŲ REMONDO DARBŲ
APŽIŪROS AKTAS Nr. 2018/09/03/01
2018-09-03
Elektrėnai**

Komisija, susidedanti iš Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės Agnės Sakalinskienės, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistės Julės Ramanauskaitės, UAB „Verserma“ direktoriaus Sergej Šelkovenko ir UAB „Verserma“ statybos darbų vadovo Gintaro Petravičiaus, apžiūrėjo vykdomus patalpų remonto darbus, pagal 2018 m. liepos 27 d. projekto „Sveikatos gyvensenos skatinimas Elektrėnų savivaldybėje“ patalpų remonto viešojo pirkimo sutartį Nr. VP-20.

Apžiūros metu nustatyta, kad siekiant racionalaus lėšų panaudojimo ir kokybiško projekto veiklų įgyvendinimo, tikslinga būtų atsisakyti gipso kartono lubų įrengimo, vietoj jų sumontuojant „Amstrong“ pakabinamas lubas, o sutaupytas lėšas panaudoti lauko durų pakeitimui, kurios sutartyje nebuvo numatytos.

Lauko duris būtina keisti, kadangi išardžius 1-23, 1-24 patalpas ir sujungus 1-22 ir 1-25 patalpas į vieną didelę salę, buvo pastebėta, kad durys nesandarios, atsiveria plyšis pro kurį šaltis pateks tiesiai į salę, kurioje vyks vaiko ir mamos mankštos ant kilimėlių, mokomosios mankštos, funkcinės treniruotės, įvairūs mokymai. Taip pat dėl šilumos išleidimo į lauką pro nesandarias duris, rekuperatoriaus sistema bus neefektyvi. Lubų įrengimo darbų iš gipso kartono keitimas sumontuojant „Amstrong“ pakabinamas lubas leistų be didelių kaštų įrengti ir projekto eigoje numatytų interaktyvių grindų, vėdinimo sistemos įrengimą bei vėliau numatytos garso įrangos, apsaugos signalizacijos, vaizdo kamerų, apšvietimo įrenginių, kurių instaliavimo elementai turi būti tvirtinami prie perdengimo plokštės ir paslėpti po lubomis, įrengimą.

Taip pat iš sutaupytų lėšų, įrengsime lauko apšvietimą prie lauko durų, kadangi užsiėmimai vyks ir tamsiu paros metu, o lauko laiptų apšvietimas nebuvo numatytas, būtina įrengti LED lauko šviestuvą su fotoelementu.

PRIDEDAMA:

1. Neatliekamų darbų sąmatos – 2 vnt;
2. Darbų kiekių žiniaraštis naujiems darbams - 1 vnt;
3. Lauko durų nuotrauką – 1 vnt.

Komisija:

A. Sakalinskienė

J. Ramanauskaitė

S. Šelkovenko

G. Petravičius