VS| KELMES LIGONINES JUNGIAMOJO KORIDORIAUS STATYBA®
DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA IR RANGOS DARBU SUTARTIS
2015 m.a@s@wo A8 d. Nr. SA-9Y

Kelme

Kelmeés rajono savivaldybés administracija, i/k. 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58, Kelme
atstovaujama administracijos dircktorés Irenos Sirusienés, veikiancios pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, (toliau - Uzsakovas) ir

UZzdaroji akciné bendrové ,Rackausko AGROTECH", atstovaujama direktoriaus Petro Rackausko
veikian¢io pagal bendroves jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,,V§] Kelmés ligoninés jungiamojo koridoriaus statyba*
darbo projekto parengimo ir rangos darby pirkimas* rezultatais, sudaré Sia Rangos darby sutartj (toliau -
Sutartis).

1. SAVOKOS

[.1. Darbai — visos projektavimo paslaugos ir visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo
pirkimo ,,VS] Kelmes ligonin¢s jungiamojo koridoriaus statyba® darbo projekto parengimo paslaugos ir
statybos darby pirkimas* techniniame statinio projekte.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki projekto parengimo ir
iki Statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4, Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis Darby
perdavimg-priémimg (STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* 3-iojo priedo 5 punktas).

1.5. ISlaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus rangg).

1.8. Projektas — Rangovo parengtas statinio projektas.

19 Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys
ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

[.11 Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas (techninis priZitirétojas) - asmuo, paskirtas Uzsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Darbo
projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.




.

1.12 Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — Rangovo specialistas, priziarintis darbo projekto
vykdymo prieZiiira.

1.13 Statybos uzbaigimo aktas - STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZzbaigimas" nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys rekonstruotas pagal
Projekto sprendinius.

1.14 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties 4.1.
punktu.

1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.16 Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkama pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.17 Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.18 Ikainotas veiklos sgaraSas - Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

1.19 Projektas — rangovo pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, techninj projektg ir
UZsakovo nurodymus parengtas statinio darbo projektas.

1.20 Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

I~

1.1, Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
termina atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.
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Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks projekto ,,VS] Kelmeés ligoninés jungiamojo
koridoriaus statyba™ darbo projekto parengimo paslaugos ir rangos darbus, nurodytus Techniniame
projekte bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1, Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2.  Techninis projektas; G
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3.3

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

31,

3.2.3. Techninio projekto pagrindu parengtas statinio darbo projektas;
3.24. [kainotos veiklos sgrasas ir Darby atlikimo grafikas;

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius ir Rangovui pateikus Sutarties 7

punkte nustatyta banko, kredito unijos garantijg ar draudimo bendrovés garantin} raSta. Minéty
dokumenty nepateikimas per 5 darbo dienas suteikia teisge UZsakovui laikyti Sutartj nesudaryta ir
suteikia jam teise sudaryti sutartj su Kkitu tiek¢ju. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimuy, jskaitant garantinius, jvykdymo. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos
negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties salygos licka galioti.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZzeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis,
jei Sios aplinkybeés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos VieSojo pirkimo konkurso
salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi bati siunc¢iami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasirasytinai ar
siunciant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos raStu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti Sios
Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBLE

Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ per 5 darbo dienas nuo Rangovo rastisko
praSymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priemimo
akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai** nustatyta tvarka.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris, vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira”, vykdys Darby technine prieziiira.

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba leidziantj
dokumentg (jei perduoti jo kopija Rangovui. Min¢to dokumento kopijos perdavimas rei$kia ir statybvietés

perdavimg bei UZsakovo nurodyma pradéti darbus (jei nesuraSomi kiti dokumentai).

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti statinio darbo projekty pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
techninj projekta ir UZsakovo nurodymus ne véliau kaip per Sutarties 6.1. punkte nurodytus terminus.




5.2.Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techniniame
projekte numatyta Darby apimtimi, apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniarastyje (Veikly saraSe) ar atskirai pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatytus terminus,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei patikimumg
visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. [ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Statybos
vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai".

5.6. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip,
kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti kita,
pasiilyme nenurodyta Subrangovg) tik jrodes Subrangovy Kkeitimo objektyvia biitinybeg, naujai
pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestinguma, gal¢jo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas savo rizika
isivertina visa gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti
iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas  biity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.9. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka
Rangovui.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siukles, iSskyrus tas atliekas,
kurias UZsakovas pareiSkia nora pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);

5.10.2. sandé¢livoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly, sudaryti salygas nepertraukiamai ir saugiai jgyvendinti ugdymo procesa
gimnazijos pastate Darby atlikimo metu. Statybvieté ir visos patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj Siu
patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu, taip pat uz Zala tretiesiems
asmenims, kilusia dél statybos darby vykdymo;

5.1 Rangovas privalo, esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZinieriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy gavimo islaidas.
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5.12: Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
cksploatuojanc¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZinieriniy tinkly perjungima.

5.13. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybviet¢je ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudoty vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias
UZsakovas moka iStekliy tiekimo jmonéms.

5.14. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
Statybviet¢je, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvieteés dirbanciy, gyvenanciy ir judanciy Zmoniy
apsauga nuo atlickamu darby keliamy pavoju.

5.15. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir
/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medzZiagy.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apzidri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai raStu nepranees
Statinio statybos techninés prieZiaros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.18. Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZziagos arba
Darby kokybe neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali atmesti
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo éSomis privalo iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas
ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensaciju, susijusiy
su:

5.20.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.20.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veikos.

5.21. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.22. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR
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istatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar |rangai
padaroma Zala arba jie prarandami ne del UZsakovo Kaltés iki Statybos uzbaigimo akto iSdavimo, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga
atitikty Sutartj.

5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizitreti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga Instrukcijose turi
biiti apraSyta visa mechaniné ir elektrin¢ jranga, tickta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi buti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

5.24. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Statybos uzbaigimo akto iSdavimo. Visi
Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo turi buiti apdrausti pilna atstatomaja verte
nuo visy rizikuy.
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. Rangovo apskaita privalo buiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui, vykdant
Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sqnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutartj.

5.26. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal [kainotame veiklos sgrase pateikta
vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinan¢iy Darby velavimg, UZsakovas
gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo [kainotame veiklos sarase
nurodytos tos Darby grupés visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.28.
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui
irodzius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby deél
delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raSytiniu Saliy susitarimu arba prie
Sutarties pridedant deryby protokolg.
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.Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti bauda Rangovui
atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama, UZsakovas gali sumaZinti
baudos dydi, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o dél Uzsakovo kaltés arba tokiy objektyviy
aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo termino
pratgsimo atveju Rangovo prievolé moketi 10-ies procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio
bauda nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo
termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda
sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.27.1. iSskaiciuojant jos sumg i$ Rangovui mokétiny sumy;

n
i

7.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uztikrinimu, garantu ar laidavimu;

5.27.3. Rangovui pervedant baudos suma j UZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo mokestinio
reikalavimo gavimo.

5.28. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi leise be
oficialaus jspejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bady pradéti skai¢iuoti 0,03 proc. (trijy
Simtujy procento) dydZio delspinigius nuo [kainotame veiklos sgrade nurodytos tos Darby grupés visos
kainos uZ kiekviena termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:




5.28.1. iSskai¢iuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.28.2. Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo saskaita. ToKiu atveju delspinigiy sumg
Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.29. Uzsakovui uZdelsus apmokeéjima uZz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.8 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminai:
6.1.1. Statinio darbo projektas turi biiti parengtas ir teises aktams neprieStaraujan¢ias UZsakovo pastabas ne
veliau kaip per 1 (viena) menesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
6.1.
6.1,

2

Statybos rangos darby atlikimo terminas - 8 (aStuoni) meén.

L

Bendra sutarties trukmé — 9 (devyni) mén. nuo sutarties jsigaliojimo datos. Sutartis jsigalioja nuo
garanto pateikimo dienos.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal [kainotos veiklos saraSa, Darby atlikimo grafika, kurj Rangovas turi
suderinti su UZsakovu. [kainotos veiklos saraSas ir Darby atlikimo grafikas gali, bet neprivalo, biti
vienas dokumentas. Darby vykdymo metu grafikas gali biti koreguojamas tiktai raStiSku UZsakovo
pritarimu.

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai Rangovui
praneSant raStu ne véliau kaip prieS 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu tai
ivykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimag UZsakovas Rangovui praneSa raStu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg termina.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo aktai
(Rangovui parengus geodezines (iSpildomasias) nuotraukas ir kadastriniy matavimy bylas — jei jos
bus reikalingos), ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.

4.2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg —
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendroveés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Darby atlikimui sudaroma rangos
sutartis su Kitu tiekéju pagal vieSojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté —
10% Sutarties vertés. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi
galioti visa Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo
terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyta termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi bati
pratgstas ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. UZsakovui pasinaudojus uZztikrinimu, Rangovas
privalo pateikti nauja garantg ar laidavimo rasta tai paciai sumai.

5. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
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8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo uzbaigty
darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves Rangovo
praneSima apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1.

8.2.4.

kartu su UZsakovu atlikty bendra Darby apzZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
priezitros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZzbaigty darby perdavimo statytojui akta,
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saraSa.
Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati paSalinti. Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas. PasiraSius Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio
statybos techninés priezitros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg del Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

raStu atsisakyty perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo praSymo ir
Jeigu Darbai 1§ esmes atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali praSyti Darby atlikimo
termino pratgsimo del tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
technines priezitros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apziaréti,
skirti bating reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

0.1. Sutarties kaina yra:

9.1.1. 229 838,21 (du Simtai dvideSimt devyni tikstanéiai aStuoni Simtai trisde§imt aStuoni Eur 21
ct.) eury, i§ kuriy PVM sudaro 39 889,28 (trisdeSimt devyni tikstanciai aStuoni Simtai
aStuoniasdeSimt devyni Eur 28 ct.) eury. Jei suma skaiGiais neatitinka sumos ZzodZiais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumoketi Sutarties kaing.

9.3. Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos [kainotame
veiklos saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.




9.4. [kainotame veiklos sgraSe nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZzvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj Sutarties 9.5 ir 9.6 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo praSymu UZsakovo atstovas -Statinio statybos techninis
priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia [kainotame
veiklos sgraSe numatyto Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktidkai atlikta ir praneSti Rangovui.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2, pazymos
apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaita faktarg iki einamojo ménesio 20 d.
UZzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.

9.5.2.

koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZzinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo [Slaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes UzZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo suma anksciau apmokéty, bet
veliau pripazinty nekokybiSkais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiSkais darbai
mok¢jimo dokumenty pateikimo dienai neiStaisyti.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei Rangovas
iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.

9.7. Uzsakovas uz darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyty banko sgskaita,
pateikus ir abiem Salims pasiraSius darby priémimo — perdavimo aktus ir saskaitas faktiras per 5
(penkias) darbo dienas po to, kai léSos iS Valstybés investicijy programos (VIP) bus pervestos |
perkanciosios organizacijos saskaita, bet ne veliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokejimo Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokejimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng. Delspinigiai negali biiti skaiciuojami, jei veluojama apmoketi dél laiku negauto finansavimo ar
del treCiyjy asmeny veiksmuy.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétines vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy

raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:
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S v - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVYM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.9.2. D¢l kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety
spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandzio 10 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy indeksai
pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ jy — ,InZineriniai statiniai®, jeigu per
pracjusius SeSis meénesius inZinieriniy statiniy statybos kainy pokytis yra didesnis kaip 5
(penki) procentai. Perskaiciavimas Kiekvieny mety spalio ménesj atliekamas statybos darby
kaing dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety birZelio ménesio kainy
indeksg dalijant i§ pra¢jusiy mety gruodZio ménesio kainy indekso, balandZio ménesj —
praé¢jusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ pragjusiy mety birZelio ménesio
kainy indekso. Perskai¢iuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Duomeny Saltinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos Statistikos
departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sanaudy kainy indeksai,
InZineriniai statiniai.

9.9.3.  Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties Saliy.

9.10. Del kity mokescCiy, iSskyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima.

10.2. Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata bei
siilyma del keistiny darby, nurodydamas sitlomus darbus, ju apimtis ir kaing nevirSijant sutartyje
nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis priZitrétojas, gaves UZsakovo
pritarima, turi nuspresti dél darby atlikimo ir kainos sumazinimo. Jeigu dél Siame punkte numatyty
pricZasCiy yra batina pakeisti sutarties kaing ja padidinant, kaina gali bati pakeista tik pritarus
UzZsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.

10.3. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata,
kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (maZinama) sutarties kaina.

10.4. Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasiiilyme nurodyty
Medziagy/[rangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos Medziagos/[ranga ar pan.),
ar del Kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanc¢iy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas MedZiagas ar [ranga, Rangovas pateikia lokalin
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Medziagy/[rangos UZsakovui. Jeigu dél Siame punkte paminéty prieZasciy keistysi Sutarties kaina,
kaina gali buiti pakeista tik pritarus UZsakovui ir laikantis VieSujy pirkimy jstatymo reikalavimy.

10.5. Aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti aukS¢iau minetus Pakeitimus, pagrindZziamos rastu.
10.6. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi buti UZsakovo patvirtinti rastu.

10.7. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technineés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar Jrangos, MedZiagy), kurie yra bitini norint saugiai,
patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas VieSuju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne véliau kaip per
5 kalendorines dienas - praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo statinio
projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastiSkas UZsakovo nurodymas, neapmokami, Rangovas privalo
savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta j padétj, buvusia iki tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar Kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo -
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie
juos radtu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos paSalinimo darby nepradéjus
Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby atlikimui samdyti kita tiekéja, Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui uZz tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty
mokejimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali bati sustabdyti iki ty aplinkybiu paSalinimo (pasibaigimo).
Darbai gali bati stabdomi tik raStiSku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratgsiamas
sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didZiausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.
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12.4. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy arba visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo (ar nepateikia naujo uztikrinimo);

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal [kainotame veiklos saraSe arba atskirai nurodyta
grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries§ 30 dieny
apie tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo Kaltés ir paSalinti Rangovy i§
Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
del Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg dél
veélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas,
padargs tokius atskaitymus uZ papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5.3. Nutraukus Sutartj dél Rangovo Kkaltés, UZsakovas besalygiSkai nuo pirmos Sutarties

nutraukimo dienos jgyja teisg j visg Sutarties uZtikrinimui suteikta banko ar kredito unijos
garanto ar draudimo bendrovés laidavimo suma.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip
prie§ 30 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. ISlaidos uZ (rangg ar MedzZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokejus, 8i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teises, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, pries 30 darbo dieny raStu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;

12.8.2. UzZsakovas pazeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.




12.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygu punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
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UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasitilyma ginéa spresti derybomis, Salis
privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Bent vienai Saliai pageidaujant, ginfo sprendimui pasitelkiama
Igyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi bati iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei ginto iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gincy sprendimo procediros etapo. Visi gincai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy
iSspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA
Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi

reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga taip
pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lictuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba jos vykdymas

I

turi buti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15, KITOS SALYGOS

Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma):
15.1.1. UAB ,.Statinio projektavimo studija*, Vytauto g. 108-1,Siauliai.

15.1.2. UAB ,Gamaka“, Gamybos g. 4,Siauliai.

16. SUTARTIES PRIEDAI




16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytu vieSuoju pirkimu

wKelmes dvaro parterinés dalies sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmeéms* darbo projekto
parengimo paslaugos ir rangos darby pirkimas** .

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

16.2.1. Jkainotos veiklos sgraSas;

17. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

17.1. UzZsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmeé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427 68052 , a/s
LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB*, b/k 40100

17.2.  Rangovo: Vytauto DidZiojo g. 84 A, LT-86142 Kelme, j/k 162402010, PVM mokétojo kodas:

LT624020113, tel.: (8-427) 6 10 88, faks.: (8-427) 6 10 93, a/s LT LT78 4010 0438 0007 5246, AB DNB
bankas, b/k 40100.

UZsakovas: Rangovas:
Administracijos direktore Direktorius
Irena Sirusiene

Petras Rackauskas
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Projekto "V§] Kelmés ligoninés jungiamojo koridoriaus statyba”

Jkainotos veiklos sgrasas

oY szl melame. o oo >Bendra-zj= - Darbo atlikimo terminai ir ménesiniai jo kiekiai be PVM (pildo rangovas nurodydamas darby Darbo {(etapo)
~Eil Nuolatiniy darby/paslaugy - - =] - @3"59_1 -+ -+ .atlikima sutarties jgyvendinimo ménesiais ne kalendoriniais ménesiais) kaina, eurais
Nr veiklos {etapo) pavadinimas apimtis | ] 1] v v /| Vil vill X be PVM
- ménuo meénuo ménuo meénuo meénuo meénuo meénuo ménuo menuo
000,001 °:32744,53 744,53
A RiS NN A & e TNV
;2. |Rangos darbai \+¥5604,83| - 7824;80|$-14017,74| -:13390,00| °35717,38|":44884,00] 7'44669,98] ~18095,67 184204,40
2.1 Sklypo tvarkymo darbai
2.1.1. Zemes darbai Kompl ©L27%290,00f 290,00]:: 290,00]. .7 -¥290,00] . 312,87 1472,87
2.1.2. Dangy jrengimas Komp! L7 4484,00) .. -4484,00]3- '4484,00 4486,51 17938,51
2.2. Architektoriné dalis
2.2.1. Muro, grindy, panduso griovimas Kompl! .~ 731,76 .-1000,00 1731,76
2.2.2. Langy, dury ardymas Kompl .- -100,00f """ 136,90 236,90
2.2.3. Siokéliy isveiimas Kompl - 300,00 445,65 745,65
2.2.4. Fasady apdaila Kompl. ~-5000,00] . :5000,00].. : 6075,74 16075,74
2.2.5. Langai ir durys Kompl ' '5000,00] © 4274,86 9274,86
2.3. Konstrukcijos
2.3.1. Pamatai (greitiniai poliai) Kompl -:2314,83 2314,83
2.3.2. Rostverkas Komp! -3000,00] "~ 4803,04 7803,04
2.3.3. Rasio lygio auksto sienos Kompl - 2000,00] -3465,22 5465,22
234 Laiptai L-1 Kompl - -888,32| ' 1000,00 1888,32
2.3.5. Metaliniy konstrukcijy jrengimas Kompl .6000,00] - 6000,00] .. 8583,61 20583,61
2.3.6. Sieny jrengimas ir apdaila Kompl 3000,00{ ... 3000,00] - . 3000,00{-. -3000,00 4472,30 16472,30
2.3.7. Stogo jrengimas Kompl. . 8000,00]. . 8000,00}" . 6704,79 22704,79
2.3.8. Sqramos Srl jrengimas Kompl ~ =2374,20 2374,20
2.3.9. Grindy jrengimas Kompl 7.3000;00]- - 3000,00] - 3000,00] 3000,00]. 2411,59 14411.,59
2.3.10. Pakabinamos lubos Kompl -+ -3000,00f .3000,00 1328,75 7328,75
2.3.11. Kiti darbai Kompl .~ 10000,00] ~ 10000,00]  3750,47 23750,47
2.4. Elektrotechnine dalis Komp! - 1000,00] - 1000,00] - .1000,00} 905,90 3905,90
2.5. Sildymas Kompl -7 2000,00] - -2000,00] -- - 2430,59 6430,59
2.6. Gaisrinés signalizacijos tinklai Kompl - 200,00]. 7 - 400,00]" - - 400,00 294,50 1294,50
Suma be PVM : 189948,93
PVM suma : 39889,28
BENDRA SUMA SU PVM : . 229838,21
Samatininkas —_—

Virgizii s Sliug




