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Uzdaroji akciné bendrové ,,Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota
buveiné yra Eiguliy g. 32, Vilniuje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Pavir§iniy nuoteky tinkly departamento vadovo Rimanto
Kupliausko, veikiancio pagal 2018-01-19 jgaliojima dél bendrovés atstovavimo Nr. 18-10, (toliau —
UZsakovas) ir uzdaroji akciné bendrové ,Atamis®, juridinio asmens kodas 300564438, kurios
registruota buveiné yra Zirmiiny g. 139, Vilniuje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaraviéiaus, veikianéio
pagal UAB ,,Atamis® jstatus (toliau — Paslaugy teikéjas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — Salimi, vadovaujantis tarptautinio pirkimo atviro konkurso badu sglygomis ir pasitlymu (CVP
IS pirkimo Nr. 390534), sudareé $ia fiksuotos kainos su perZitira vie3ojo pirkimo paslaugy teikimo sutartj,
toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Verkiy — Kareiviy pavirSiniy nuoteky kolektoriaus rekonstravimo,
valymo jrenginiy ir monitoringo sistemos jrengimo techninio darbo projekto (toliau — Projektas)
parengimo, statyba leidZiancio dokumento gavimo ir projekto vykdymo prieziiros paslaugos
(toliau — Paslaugos).

1.2. Sutarciai taikoma Sis kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perzidra. ...

1.3. Sutarties objekto kaina (pradiné Sutarties verté) yra 59.967,60 EUR su PVM (penkiasdesimt
devyni tikstanciai devyni Simtai SeSiasde$imt septyni eurai 60 ct), kurioje PVM sudaro 10.407,60 EUR
(deSimt tiikstanciy keturi Simtai septyni eurai 60 ct). ] $ig kaing jeina visi Projekto parengimui reikalingi
atlikti tyrimai, projektinés dokumentacijos derinimas ir kiti batini veiksmai, reikalingi $iai Sutardiai
Ivykdyti.

1.4. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties objekto kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskaiCiuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizika dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima Paslaugy
teikéjas. Sutarties objekto kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokesé&io ir kity
panasiy islaidy iSaugimas.

1.5. Paslaugy kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

1.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Paslaugy kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes€iams Paslaugy kaina neperskai¢iuojama;

1.5.2. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiéiasi mokesg¢io tarifas;

1.5.3. kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui: pasikeitus PVM tarifo dydZiui,
Paslaugy kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos galiojancius teisés aktus;

1.5.4. Paslaugy kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

1.5.5. perskaiCiuota Paslaugy kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiasi $io mokes€io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

1.6. Finansavimo S$altiniai — Europos sajungos fondy ir Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto
1éSos.




1.7. Sutar€iai vykdyti pasitelkiamas Sis subtiekéjas: UAB ,,Fugro Baltic®. Paslaugy teikéjas
Isipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios rastu pranesti UzZsakovo atstovui subtiekéjy
kontaktinius duomenis ir subtiekéjy atstovus.

1.8. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilymg subteikéjai nebuvo
Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie
tai informavus UZsakova.

1.9. Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Paslaugy
teikéjas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksciau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugy teikéjas kreipiasi j UZsakovg su pra§ymu pakeisti
subtiekéjus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija blity ne Zemesné nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose.

1.10. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Paslaugy teikéjas nesiremia subtiekéjy pajegumal“
Uzsakovas netikrina Siy subtlekejq pasalinimo pagrindy.

1.11. Keifiamu ar naujai pasitelkiamu subtiekéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma
vieSajame pirkime teikusios tiekéjy subjekty grupés partneris.

1.12. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesng (maZesng) Sutarties
dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir Paslaugy teikéjui
pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie
subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy teikimo terminai: 210 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, o statinio projekto
vykdymo priezitiros paslaugos vykdomos visg statybos laikotarpj:

2.1.1. per 5 (penkias) dienas nuo Paslaugy teikimo Sutarties jsigaliojimo UZsakovui turi biiti
pateiktas detalus projektavimo darby grafikas su visy projekta rengianéiy ir uz atskiras sudedamgsias
projekto dalis atsakingy projektuotojy sarasu, jy kontaktine informacija ir atsakomybiy apraSymu; |

2.1.2. per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi buti atlikti visi Projekto
jgyvendinimui butini tyrimai, matavimai, parengti 3 nagrinéjamy varianty projekto principiniai
projektiniai sprendimai ir suderinami su UZsakovu. Suderinus projektinius pasitlymus su Uzsakovu,
parenkamas vienas variantas, kuriam vykdomos Projekto vieSinimo ir visuomenés informavimo
procediros;

2.1.3. per 120 (Simtg dvideSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi biiti pilnai
uzbaigtas Projektas ir, gavus UZsakovo pritarimg, pateiktas Projektas specialiajai ir bendrajai Projekto
ekspertizéms atlikti;

2.1.4. per 5 (penkias) darbo dienas nuo specialiosios ir bendrosios Projekto ekspertiziy pastaby
gavimo dienos turi biiti pataisytas Projektas;

2.1.5. per 150 (Simta penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi
biiti gauta teigiama Projekto bendrosios ekspertizés iSvada;

2.1.6. per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo teigiamos projekto ekspertizés iSvados
gavimo dienos turi biiti gautas Statybg leidZiantis dokumentas;

2.1.7. statinio projekto vykdymo prieziiira turi bati vykdoma visg statybos laikotarpj pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ iki objekto atidavimo naudojimui.
Preliminari Sutarties trukmé — 16 ménesiy nuo rangos darby sutarties sudarymo dienos. Jeigu Paslaugy
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teikéjas atsisako atlikti Projekto vykdymo prieZitira (nepriklausomai nuo atsisakymo priezaséiy),
UzZsakovui pareikalavus, Paslaugy teikéjas atlygina visus dél $io atsisakymo patirtus nuostolius.

2.2. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima numatyti,
UzZsakovas, raStu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Paslaugy teikéjg prie§ 3 (tris) darbo dienas,
turi teis¢ sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies teikimg. Tokiu atveju Paslaugy teikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Paslaugy sustabdymas. Jeigu stabdomas Paslaugy teikimas,
turi bati rastisku Saliy sutarimu stabdomas ir Sutarties vykdymas.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Paslaugy teikéjui parengus projekting medziagg ir suderinus jg su UZsakovu, UZsakovas
sumoka 10 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdesimt) dieny pagal UZsakovo ir
Paslaugy teikéjo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM saskaitas
- faktiiras.

3.2. Paslaugy teikéjui pilnai uzbaigus Projekta ir gavus teigiamg ekspertizés isvada, UZsakovas
sumoka Paslaugy teikéjui 30 proc. visos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdesimt) dieny
pagal UZsakovo ir Paslaugy teikéjo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus
ir PVM saskaitas - faktiiras.

3.3. Paslaugy teikéjui gavus statybg leidZiantj dokuments, Uzsakovas sumoka Paslaugy teikéjui
40 proc. Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdesimt) dieny po Projekto ir statybg leidZiangio
dokumento gavimo dienos pagal UzZsakovo ir Paslaugy teikéjo pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas
(F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM sgskaitas - faktras.

3.4. Paslaugy teikéjui uZ statinio projekto vykdymo prieziirg bei gautg statinio pripaZinimo
naudoti tinkamu dokuments, UZsakovas sumoka 20 proc. Sutarties objekto kainos su PVM.
Atsiskaitymas bus vykdomas periodiniais mokéjimais atsiskaitant uz projekto vykdymo prieZiiiros
paslaugas Sutarties 3.9 punkte nustatyta tvarka.

3.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti suteikty paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu
Paslaugy teikéjas nepaSalino UZsakovo jam nurodyty trikumy, neatsizvelgé j UZsakovo reikalavimus.

3.6. Paslaugy pirkimo salygy ir UZduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims. Paslaugy teikéjas turi teise atsisakyti vykdyti Uzsakovo nurodymus, kurie prieStarauja UZduociai
projektavimui.

3.7. Paslaugy teikéjas PVM saskaitas faktiiras Uzsakovui teikia elektroniniu biidu, naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui
mokétinais mokes€iais uZ sgskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis apmoka Paslaugy
teikéjas.

3.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokeéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
1siskolinimams pagal Sutart], antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal
Sutart}), tre€igja eile — palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskai€iuotos pagal Sutartj).

3.9. UzZ tinkamai suteiktas statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugas Paslaugy teikéjui bus
mokama kiekvieng ménesj visg statybos laikotarpj iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dokumento
gavimo dienos, proporcingai jvykdyty rangos darby apimdiai, pagal Zemiau pateikiamg formule (1):

b —_— .
;.C_ d, (1)

Cia:

a - bendra rangos darby verté, Eur;

b - per ataskaitinj ménesj uZsakovo priimty rangos darby verté, Eur;
¢ - bendra projekto vykdymo prieZiiros paslaugy kaina, Eur;



d - per ataskaitinj ménesj atlikty projekto vykdymo priezitros paslaugy dalis, Eur.

Uz suteiktas projekto vykdymo prieziiiros paslaugas atsiskaitoma per 30 (trisdeSimt) dieny pagal
Uzsakovo ir y teikéjo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM
saskaitas — faktiras.

3.10 Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

3.10.1. Sudarius Sutartj, Paslaugy teikéjas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugy teikéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.10.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 3.10.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.10.3. subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§yma UZsakovui. Kai
subtiekeéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Paslaugy teikéjo ir Sio subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtieké
tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo
tvarka;

3.10.4. Paslaugy teikéjas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, pateikdamas rastiska
tokio prieStaravimo UZsakovui ir subtiekéjui pagrindima;

3.10.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeicia Paslaugy teikéjo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

4. SALIU PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas $ig Sutartj, Paslaugy teikéjas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiamg kvalifikacija, visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZiandius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Projektavimo uzduotimi ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél gahmybP"
teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

4.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobiidj bei jy apimtj pagal Projektavimo uzduotj,
pateiktus dokumentus bei kitus Paslaugy teikéjui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamumg. Paslaugy teikéjas pareiSkia, kad prie§ pasiraSant Sutart] jis,
biidamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama bukle,
patikrino Projektavimo uZduotyje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas UZsakovui.

4.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant Sutartj,
Paslaugy teikéjas tur€jo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Paslaugy teikéjas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaing ir neturi teisés prasyti papildomo
apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:
5.1.1. pateikti Paslaugy teikéjui Sutarciai vykdyti reikalingg dokumentacija, kuria disponuoja;
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5.1.2. priimti i§ Paslaugy teikéjo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sios Sutarties salygy
reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty Paslaugy aktus;

5.1.3. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Paslaugy teikéjas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, biitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas privalo,
Paslaugy teikéjui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato teisés aktai),
suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg dokuments, kurj gali pateikti tik
Uzsakovas, ir kuris protingai yra biitinas tam, kad Paslaugy teikéjas galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokeéti parengto Projekto ekspertize;

5.1.5. perziuréti Projektinius pasitilymus, Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 7 (septynias) darbo
dienas nuo jo gavimo pateikti Paslaugy teikéjui pastabas ir nustatyti protinga terming triikkumams, jeigu
jie biity nustatyti, pasalinti.

5.2. UZsakovas turi teisg:

5.2.1. nemokeéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio tiek,
kiek tai neprieStarauja Paslaugy pirkimo Projektavimo uzduociai ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.3.tuo atveju, jei Paslaugy teikéjas per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina
Paslaugy trukumy arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priezitros paslaugy (kai to reikalaujama
pagal Projektavimo uzduotj), pasitelkti treciuosius asmenis trukumy pasalinimui / Projekto vykdymo
prieZiiiros paslaugy teikimui.

6. PASLAUGU TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiSkai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Paslaugy
pirkimo salygy Projektavimo uZduotyje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. atsakyti UzZsakovui uZ subteikéjy prievoliy nejvykdymga ar netinkamg jvykdyma;

6.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys biity reikiamos kvalifikacijos,
sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uZduotis, reikalingas Paslaugy jgyvendinimui kokybiskai, tinkamai
ir laiku;

6.1.4. pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus, jeigu dél objektyviy priezasCiy,
nepriklausanciy nuo Paslaugos teikéjo, butina pakeisti atsakingus darbuotojus, nurodytus 6.1.28 punkte;

6.1.5. pateikti Projektinius pasiiilymus pagal Projektavimo uzduotyje nustatytus reikalavimus ir
salygas. Projektiniai pasitilymai turi biiti parengti atsizvelgiant | funkcinius reikalavimus,
ekonomisSkuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir
pasirinkus ekonomiskai naudingiausig UZsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo
atzvilgiu. Paslaugy teik¢jas privalo kontroliuoti atskiry Projekto daliy suderinamuma tarpusavyje;

6.1.6. atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasitlymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad biity
projektuojama pagal UzZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojanéiais teisés aktais. Sitilomi
projektiniai sprendiniai turi biiti racionalils ir ekonomiSkai pagrijsti;

6.1.7. su UzZsakovu suderinti rengiamus Projektinius pasillymus ir susijusius sprendinius,
medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZsakovo pritarimg rastu. UZsakovui graZinus
papildyti ir (ar) patikslinti Projektinius pasitlymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy
trikumai. Paslaugy teikéjas, pataises ir (ar) papildgs Projektinius pasitilymus, privalo pakartotinai teikti
juos Uzsakovui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Paslaugy teikéjas turi atlikti (tgsti) tik
gavus rasytinj Uzsakovo pritarimg Projektiniams pasiiilymams;

6.1.8. nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir (ar) papildymg pagal UzZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;




6.1.9. istaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose,
ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose raStuose ir per Uzsakovo nurodytg terming pateikti Uzsakovui
pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, paZymint,
kuris brézinys (dokumentas) buvo kei€iamas ir (ar) papildomas;

6.1.10. projektiniai pasitlymai ir Projektas turi buti parengti taip, kad atitikty Projektavimo
uzduoties saglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojanCius statybos techninius reglamentus, kitus
normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektg. Projekto derinimas turi biti atliekamas
remiantis UZsakovo iSsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan€iomis statybos techniniy
reglamenty normomis;

6.1.11. gaves UZsakovo jgaliojima, paruosti visg reikiamg dokumentacija, reikalingg leidimui
statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus bitinus veiksmus,
uztikrinandius statyba leidZian¢io dokumento iSdavima;

6.1.12. atlikti Projekto pataisymus ir (ar) papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy, ar
statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré
UzZsakovas; (

6.1.13. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bity suderinti su UZsakovu u
(jei privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.14. vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje projektavimui, Sioje Sutartyje ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas pareigas;

6.1.15. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

6.1.16. parengtg Projekta pateikti atestuotam statinio projekto, specialiosios ir bendrosios
ekspertizés vykdytojui, kurj parinks UZsakovas. Paslaugy teikéjas privalo pataisyti Projekta pagal
ekspertizés metu nustatytus pasteb¢jimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo iSlaidas
apmoka UZsakovas;

6.1.17. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo sglygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas,
specialiuosius architektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir t. t.);

6.1.18. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skaiCiuojamyjy kainy lygiui ar iskilus pagrjstam
poreikiui keisti skaiCiuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo pakoreguoti Projekto statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti Sia teise UZsakovas gali Projekto rengimo stadijoje
ir per terming, ne ilgesnj kaip 2 (du) metai nuo statybg leidZian¢iy dokumenty gavimo dienos; (

6.1.19. parengti Paslaugy teikéjo parasu patvirtintus 3 (tris) spausdintus Projekto egzempliorius ir
Paslaugy teikéjo paraSu patvirtintg elektroning Projekto *.pdf versijg (faily ir katalogy pavadinimai bei
struktiira formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo nustatytos Projekto rengimo eigoje) kompaktinio
disko (CD/DVD) formatu ir perduoti UZsakovui;

6.1.20. perduoti UZsakovui parengtas darbines faily versijas su neapribota galimybe jas redaguoti:
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), projektiniy
sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiSkais formatais), tekstiné dalis
(*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais formatais). Visi sukurti BIM modelio sprendiniai, uzbaigus
kiekvieng BIM modelio etapa, turi biiti perduoti UZsakovui originaliais (angl. Native: *.rvt, *.dgn, *.pla,
*dbl, *.dwg, *.bin, *.bim ar kt.) ir atvirais (angl. OpenBIM: *.IFC, *.bcf, *.IFCzip, *.ifcXML,
* Landxml, *.GML, *.CityGML ar kt.) formatais;

6.1.21. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacijg, susijusig su
Sios Sutarties vykdymu;

6.1.22. visg statinio statyby laikotarpj iki jo atidavimo naudojimui atlikti Projekto vykdymo
prieziiirg pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® ir ne reéiau kaip kartg per 2 savaites lankytis statybvietéje ir spresti su statinio projekto
sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;
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6.1.23. Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
raStiSka ataskaitg apie pagal Sig Sutart] atliktas Paslaugas;

6.1.24. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projekto projektinius sprendinius ir pagrjsti
Jy pasirinkimo racionaluma;

6.1.25. parengti Projekta taip, kad jame biity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uztikrinanciy, kad pagal parengta Projekta buity galima suskaiiuoti tikslig sgmatine kaing;

6.1.26. parengti brézinius, kuriuose biity visi reikalingi planai, pjiiviai, fasadai, mazgai, vamzdyny
aksonometrinés schemos, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy Ziniara$Cius, Projekto
skai¢iuojamosios kainos dalj bei Ziniarascius statybos darby pirkimui;

6.1.27. Paslaugy teikéjo parengtos Projekto techninés specifikacijos turi biiti iSsamios ir detalios
bei uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy. Paslaugy teikéjas jsipareigoja UzZsakovo
reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinanéius, kad Projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medZiagas ir jrenginius gali
tiekti ne maziau kaip 3 (trys) gamintojai;

6.1.28. Paskirti statinio Projekto vadova, statinio Projekto daliy vadova (-us) bei statinio Projekto
vykdymo priezitiros vadovg bei tinkamai jforminti jy paskyrimg. Paskirti Siame punkte nurodyti vadovai
privalo biti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti
galiojant] (-Cius) kvalifikacijos atestatg (-us). Paslaugy teikéjas privalo pagal pareigas skirti tuos
asmenis, kurie buvo nurodyti teikiant pasiiilyma, ir kuriy kvalifikacija atitiko uZsakovo keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

6.1.29. rastu informuoti UzZsakova, jei, Paslaugy teikéjo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai
néra racional@is ar ekonomiskai nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti
kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui,

6.1.30. dalyvauti visuose UzZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendzZiami ir aptariami su Projekto rengimu ir
igyvendinimu susije klausimai ir (ar) uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo daliy
vadovai; ,

6.1.31. uztikrinti UZsakovui, kad jeigu Paslaugy teikéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, pirkimo Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys;

6.1.32. uztikrinti, kad parengtame Projekte néra nurodytas konkretus modelis ar $altinis, konkretus
procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés
Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie biity atmesti;

6.1.33. dalyvauti rangos konkurso metu atsakin¢jant j rangos konkurso dalyviy klausimus dél
techninio darbo projekto sprendiniy, teikti paaiSkinimus patikslinus projekto aiSkinamuosius rastus,
technines specifikacijas, projekto sagnaudy Ziniara$¢ius ar bréZinius, jei klausimas reikalauja patikslinimy
projekte. | pateikta rangos konkurso dalyvio klausima Paslaugy teikéjas privalo atsakyti ne véliau kaip
per 2 darbo dienas.

6.2. Paslaugy teikejas turi teise:

6.2.1. teikti UZsakovui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Paslaugy teikéjo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy pastato rekonstrukcijos ir (ar) statybos salygy sudarymui.
Paslaugy teikéjas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagristumo
jrodymus privalo pateikti UZsakovui raStu. Uzsakovas, susipazings su Paslaugy teikéjo sitlomu
pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Paslaugy teikéja apie savo sprendimg pritarti/nepritarti jam;

6.2.2.1§ Uzsakovo gauti apmokeéjimg uZ kokybiSkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka.




7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas, véluojantis apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties,
Paslaugy teikéjui rastiskai pareikalavus, moka 0,05 (penkias §imtgsias) proc. delspinigius uz kiekvieng
uzdelsta sumokéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos. Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos.

7.2. Uzsakovas turi teisg, rastu jspéjes Paslaugy teikéjg pries 15 dieny, vienaSaliskai (be teismo)
nutraukti Sutart] ir pasinaudoti Sutarties uztikrinimu, jei:

7.2.1. Paslaugy teikéjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojima ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Paslaugy teikéjas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

7.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir / ar Paslaugy teikéjas laiku nepaSalino trikumy pagal UZsakovo Zodziu ir (ar) rastu
iSsakytus pasitilymus ir pastebéjimus;

7.2.3. Paslaugy teikéjas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neat51zve1gla
Uzsakovo pretenzijas dél traikumy pasalinimo;

7.2.4. Paslaugy teikéjas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturint] tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turin¢io reikiamg kvalifikacija.

7.3. Paslaugy teikéjas turi teisg¢, rastu jspéjes UzZsakova prie$ 15 dieny, vienaSaliSkai (be teismo)
nutraukti Sutartj, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60
kalendoriniy dieny.

7.4. Sutartis vienaSaliSkai UZsakovo gali biiti nutraukta bet kuriame jos jgyvendinimo etape
pasikeitus esminéms aplinkybéms ir (arba) jeigu negaunamas pakankamas ES Struktiriniy fondy
finansavimas, prie$ tai atsiskaitant uz tinkamai suteiktas Paslaugas ir praneSant Paslaugy teikéjui ne
véliau kaip pries 20 darbo dieny.

7.5. Sutartis taip pat gali buti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

7.6. Jei Paslaugy teikéjas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, Paslaugy teikéjas
Uzsakovo rastiS8ku reikalavimu moka UzZsakovui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos bendros Sutarties objekto kainos.

7.7. Jeigu Paslaugy teikéjas suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina trikumy, jis atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su traikumy Salinimu. (

7.8. Paslaugy teikéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

7.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas, Paslaugy
teikéjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines palitkanas nuo nesumokeétos
sumos.

7.10. Paslaugy teikéjas UzZsakovui atlygina visg dél Paslaugy teikéjo Projekte padaryty klaidy
atsiradusig zalg.

8. GINCU SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieng gincg, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $§ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

8.2. Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendZiamas
teisme pagal UZsakovo buveinés vietg.
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9. PAKEITIMAI

9.1. Sutarties salyguy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiali, tiksliai ir nedviprasmiskai.

9.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai
tenkinama bent viena i Siy salygy (VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais
atvejais ] Sias salygas neatsizvelgiama):

9.2.1. pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja
salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima buty galima priimti kity dalyviy pasiilymy ar pirkimas
sudominty daugiau tiekéjy);

9.2.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeicia Paslaugy teikéjo naudai taip, kaip
nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

9.2.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

9.2.4. kai Paslaugy teikéja pakeicia naujas Paslaugy teikéjas dél kity priezasCiy, negu Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

9.3. Visi sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasira$ant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei Susitarime ar jo priede pateikiant Sutarties pakeitimg lemiandias prieZastis.

9.4. UZzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezaséiy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali bati vykdomas
pasikeitus su UZsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

9.5. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy gali biiti nukelti Paslaugy suteikimo
terminai tam laikotarpiui, kurj tgsési nenumatytos aplinkybés, bet ne ilgesniam kaip 9 (devyniy) ménesiy
laikotarpiui bendrai paémus. Nenumatytomis aplinkybémis laikoma: tre¢iyjy Saliy neveikimas arba
netinkamas veikimas; poreikis koreguoti rengiamo Projekto ekonoming dalj ir kitos aplinkybés,
Itakojancios Sutarties trukme, kuriy nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iki pirkimo pradZios.
Pakeitimai atliekami raytiniu Saliy sutarimu, gavus rastiska Paslaugy teikéjo argumentuota paaiskinimg
arba Salims nenumatytas aplinkybes uZfiksavus protokole, kuris tampa neatskiriama susitarimo dél
Sutarties termino pratgsimo dalimi.

10. DRAUDIMAS

10.1. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudZiant draud¢jo civiling atsakomybg uz Projektg turi biiti ne mazesné kaip 43 400
Eur (keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi Simtai eury).

10.2. Kitos draudimo salygos neturi prieStarauti draudimo veiklos prieZitiros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

11. INTELEKTINE NUOSAVYBE

11.1. Visos teisés aktuose numatytos iS§imtinés autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinius ir (ar)
Jju dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami teikiant Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas,
yra UZsakovo nuosavybé nuo jy sukiirimo momento.

11.2. UZsakovas turi teis¢ be papildomo Paslaugy teikéjo ir (ar) autoriy sutikimo, savo nuoZiiira,
nevarZzomai ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Paslaugy teikéjui, nei autoriams naudotis
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visomis pagal §ig Sutart] jgytomis autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant,
rekonstruoti ir (ar) remontuoti pastatus, keisti pastato interjerg ir eksterjera, vykdyti kity statiniy
projektavima bei statybg, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

12. PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Paslaugy teikéjui nejvykdzius visy ar
dalies sutartiniy jsipareigojimy ar jvykdzius juos netinkamai, UZsakovui bus atlyginti minimalis
nuostoliai, kuriy dydZio jis neprivalo jrodyti.

12.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas uZstatu arba banko garantija taikomas techninio darbo
projekto parengimo paslaugoms ir galioja iki statybg leidZiancio dokumento i§davimo, o projekto
vykdymo prieziiiros paslaugy teikimas uztikrinamas bauda ir galioja iki paslaugy teikimo Sutarties
pabaigos. UzZsakovas turi teis¢ baudos sumg i$skaiCiuoti i§ Paslaugy teikéjui mokétiny sumy.
Uztikrinimo dydis - 5 proc. nuo paslaugy teikimo Sutarties vertés EUR be PVM sumai.

12.3. Ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Paslaugy teikéjas pateik’i a
Sutarties jvykdymo uZztikrinima: \

12.3.1. jeigu sutarties atlikimas uZztikrinamas uZstatu, tai Paslaugy teikéjas turi pateikti uzZstatg
pervedant jj i UAB ,,Grinda“ (jm. kodas 120153047) saskaita LT76 7180 3000 1046 7627 AB Siauliy
banke, banko kodas 71803;

12.3.2. jeigu sutarties atlikimas uZtikrinamas banko garantija, tai Paslaugy teikéjas turi pateikti
deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalygiskg ir
neatSaukiamg paslaugy teikimo sutarties atlikimo garantija Uzsakovui priimtina forma bei visus jg
lydin€ius dokumentus (originalus) pagal konkurso salygy reikalavimus.

12.4. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratgsiamas, tuo paciu turi biiti atitinkamai pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas.

12.5. Jei Paslaugy teikéjas nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo termino arba nepateikia
naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pratesti sutart;.

12.6. Jei Sutarties jvykdymo uzZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
]sipareigojimy, UZsakovas raStu pareikalauja Paslaugy teikéjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg tomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

12.7. Jei Paslaugy teikéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja sumokéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dali(
vertés, kurig uzZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (garantas) jsipareigojo sumokeéti. Prie§ pateikdamas
reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Paslaugy teikeéja,
nurodydamas dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

12.8. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudoja savo teise j 12.2 p. nurodytg sumg
pagal pateikiamg uZtikrinimo priemong, Paslaugy teikéjas norédamas testi Sutarties vykdyma, per 5
(penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kurig suzZinojo apie pateiktos Sutarties uZtikrinimo priemonés
panaudojima, turi pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis paiomis sglygomis kaip ir
ankstesnis.

12.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (uZstatas arba banko garantija) grgZzinamas gavus statybg
leidziant] dokumentg ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny, Paslaugy teikéjui pateikus rastiska
praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai
jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra
pasibaiges, UzZsakovas, Paslaugy teikéjo praSymu, graZina bankui garantinio rasto originalg su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens parasu bei atspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad UzZsakovas atsisako savo
teisiy pagal garantinj rastg arba, kad Paslaugy teikéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam
neturi pretenzijy.
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13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasira$o abiejy Saliy jgalioti atstovai, Paslaugy teikéjas
pateikia UZsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir Paslaugy teikéjas pateikia UZsakovui
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, ir galioja iki visy
Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

13.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir Sios Sutarties
salygomis.

-13.3. Uzsakovo vadovo jsakymu: atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymga PavirSiniy nuoteky
tinkly plétros ir projekty skyriaus vadovas Vilius Ankénas, o uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakinga PavirSiniy nuoteky tinkly plétros ir
projekty skyriaus specialisté Kristina Pociuviené.

13.4. Paslaugy teikéjas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo raSytinio
sutikimo. Be UZsakovo i8ankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sia
Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

13.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esanéig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
teisés aktams.

13.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galig.

13.7. Sutarties priedai:

13.7.1. 1 Priedas. Uzduotis projektavimui.

14. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITALI:

UZsakovas Paslaugy teikéjas

UAB ,,Grinda* UAB ,,Atamis“

Eiguliy g. 32, LT- 03150 Vilnius Zirminy g. 139, LT- 09120 Vilnius
Jmonés kodas 120153047 Imonés kodas 300564438

PVM mokétojo kodas LT201530410 PVM moketojo kodas LT100002411510
Tel. (8 5) 215 2089, Tel. (8 5) 272 8334, faksas (8 5) 2032659
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 A.s. LT17 7044 0600 0550 6676

AB Siauliy bankas AB SEB bankas

PavirSiniy nuoteky tinkly departamento vadovas  Direktorius Mindaugas Undaravicius

Rima§s Kupliauskas o

A“v;j}.“\..w‘

UAB ,,GRINDA%
Vilius Ankénas

UAB ,,GRINDA*
Gamybos tarnybos Pavir3iniy nuoteky tinkly
departamento Pavir§iniy nuoteky tinkly
plétros ir projekty skyriaus
specialisté

Kristina Pociuvigné
20[20{,% G

- tifikacijos atestatas Nr. 37614
248~ 09- ze &

IVicS‘gju pirkimy sky
nesa Gliaudeliene
AL s
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~ UAB ,GRINDA%
HnIstracijos tarnybos
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riaus vadove
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UAB ,,GRINDA*
Administracijos tarnybos vadoyas

Artitras Macijauskas

20/809-28







2018-10-01 Sutarties Nr. //f/ z 6/ 1 Priedas. Uzduotis Projektavimui

VERKIU - KAREIVIU GATVIU PAVIRSINIU NUOTEKU KOLEKTORIAUS
REKONSTRAVIMO, VALYMO JRENGINIU IR MONITORINGO SISTEMOS JRENGIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO TRIMATEJE APLINKOJE PARENGIMO, STATYBA
LEIDZIANCIO DOKUMENTO GAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGOS

UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Vadovaujantis Sia uzduotimi turi biiti parengtas pavirSiniy nuoteky kolektoriaus rekonstravimo bei
valymo jrenginiy ir monitoringo sistemos, esan¢iy Vilniaus miesto pavir$iniy nuoteky surinkimo baseiny
Nr. 33 ir 37 teritorijose, jrengimo techninis darbo projektas, gautas statybg leidZiantis dokumentas ir
vykdoma statinio projekto vykdymo prieZiGra. Projektas rengiamas trimatéje aplinkoje (3D),
vadovaujantis BIM procediiromis ir standartais. Projektuojamas kolektorius turi uztikrinti tinkamag
pavirSiniy nuoteky surinkimg i§ Vilniaus miesto teritorijoje esanciy baseiny Nr. 33 ir 37, jy iSvalymg ir
iSleidimg j Neries upe (iSleistuvai Nr. 1-33-9 ir Nr. 1-37-15). Vilniaus pavirSiniy nuoteky surinkimo
baseino Nr. 37 vaizdas pateiktas 1 paveiksle.
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1 pav. Vllnlauspav1r§mlqnuotekq 'svur‘ihl'(imo baéeino Nr. ‘3"7”7\"aizdas
1.  Statytojas ir Uzsakovas: UAB ,,Grinda“, j. k. 120153047, Eiguliy g. 32, LT-03150 (toliau
— Uzsakovas).
2.  Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“: Ypatingas
statinys.
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3.  Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*“: 9. InZineriniai
tinklai.

4.  Statybos ruasis:
projektavimo metu).

5. Lésy pobidis: Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir Vilniaus miesto savivaldybés
biudZeto léSos.

6.  Projekto stadija: Techninis darbo projektas (toliau - Projektas).

7.  Statybos vieta: Vilniaus miesto pavirSiniy nuoteky surinkimo baseinai Nr. 33 ir 37.

8.  Projektavimo organizacija: Renkama konkurso biidu (toliau - Projektuotojas).

9.  Statinio projektavimo pradzia: sutarties jvykdymo uZztikrinimo ir Projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo pateikimo diena.

10. Projektavimo stadijos: Projekto parengimas, statybg leidZiancio dokumento gavimas,
Projekto vykdymo priezitiros paslaugy atlikimas.

11.

Statinio (-iy) rekonstravimas, statinio (-iy) statyba (tikslinama

Pagrindiniai pavirSiniy nuoteky surinkimo baseiny Nr. 33 ir 37 duomenys:

1 lentelé. Pavirsiniy nuoteky surinkimo baseino Nr. 33 pagrindiniai duomenys

Baseino numeris 33
Baseu.lo. iSleistuvo Nr. 1-33-9
pavadinimas
ISleidimo upé Neris
Eksploatuojama UAB ,,Grinda“
Ileistuy Bendri baseino plotai, ha Vandenj surenkantys plotagrlll;tas
0 Debitas, Visas | 5 ... . | PavirSini | Kietos | & .. . | Pastat .
; 3 . Zeldini . Saligatvi prie
diametra | m’/metus | baseina , ai dango 4 y
ai ai . | nuotakyn
s, mm s vandenys s stogai o
1200 5080 54,2 11,1 6,4 4,1 0,4 2,3 39,6
2 lentelé. PavirSiniy nuoteky surinkimo baseino Nr. 37 pagrindiniai duomenys
Baseino numeris 37
Baselr.lo. iSleistuvo Nt 1-37-15
pavadinimas
ISleidimo upé Neris
Eksploatuojama UAB ,,Grinda“
Idleistuy Bendri baseino plotai, ha Vanden;j surenkantys plotaé;rlllla:1 —
0 Debitas, Visas | ~ ... . | Pavir§ini | Kietos | g ,. . | Pastat :
. 3 . Zeldini . Saligatvi prie
diametra | m’/metus | baseina : ai dango . u
ai ai . | nuotakyn
s, mm s vandenys ] stogai o
1200 232400 163,3 2,8 0,7 55,2 2,8 36,5 68,1

12. Esama padétis: Vilniaus pavir$iniy nuoteky surinkimo baseino Nr. 37 teritorijoje esantis
Kareiviy gatvés pavirSiniy nuoteky kolektorius (DN 800) bei Sio kolektoriaus iSleistuvas Nr. 1-37-15
(DN 1200) yra nepakankamo pralaidumo dél pastaraisiais metais gana Zenkliai iSaugusio kiety dangy
ploto Lakiiny, Verkiy bei Kareiviy gatviy aplinkoje. AtneSamas didelis vandens srautas trikdo gatviy
eismg, uzlieja prekybos ir sandéliavimo teritorijas, griauzia kelius ir kelkra$¢ius, kuriy remontas
reikalauja nemazy lésy. | baseino teritorijoje esan¢ia Kareiviy - Zirminy gatvés sankryZa, pastadius
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naujg viaduka, ateityje planuojama prijungti pavirsines nuotekas nuo naujai projektuojamos Siaurinés
gatves. Atlikus Siuos veiksmus, bet nepadidinus esamo kolektoriaus pralaidumo, situacija dar labiau
pablogeéty. Taip pat Siuo metu surenkamos ir per isleistuvus Nr. 1-33-9 bei 1-37-15 j Nerj iSleidZiamos
nevalytos pavir§inés nuotekos, kurios daZnai biina uZterstos skendinéiosiomis medzZiagomis bei naftos
produktais. Nevalyty pavirSiniy nuoteky iSleidimas j Nerj lemia vandens kokybés blogéjima.

13. Reikalavimai Projekto sprendiniams:

13.1. Pagrindinis Projekto tikslas — parinkti ir suprojektuoti ekonominiu poZitiriu optimaliausig
pavirSiniy nuoteky kolektoriaus trasa (trasas), nuoteky valyklas ir monitoringo sistema, kurios uztikrinty
tinkamg pavirSiniy nuoteky surinkimg i§ Vilniaus miesto teritorijoje esan¢iy baseiny Nr. 33 ir 37, jy
iSvalyma ir iSleidimg j Neries upg. Darby riba — Verkiy gatvés atkarpa nuo prekybos centro ,,MedZio
centras“ (Verkiy g. 42, Vilnius) iki Kareiviy gatvés pabaigos ties O. MilaSiaus gatve bei minéty baseiny
teritorijoje Salia Neries upés esancios Zaliosios zonos (2 pav.).
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2 pav. Preliminari numatomo rekonstruoti Verkiy - Kareiviy gatvés kolektoriaus trasa

13.2. Prie$ rengdamas Projekta, Projektuotojas privalo parengti bent 3 skirtingus 2 paveiksle
pateiktos esamos Verkiy - Kareiviy gatviy pavir$iniy nuoteky kolektoriaus trasos rekonstrukcijos
projektinius variantus. Parengti projektiniai variantai kartu su preliminariomis sustambintomis statybos
skaiéiuojamosios kainos nustatymo dalimis pateikiami UZsakovui, kuris kartu su Projektuotoju parinks
optimaliausig pavir§iniy nuoteky kolektoriaus trasos rekonstravimo projektinj variantg, pagal kurj toliau
bus vykdomi projektavimo darbai.

13.3. Kiekvienu nagrinéjamu projektiniu variantu turi biiti sprendZiama pavirSiniy nuoteky
nuvedimo ir iSvalymo i§ Vilniaus miesto baseino Nr. 33 problema.

13.4. Projekto rengimo metu (esant galimybei) rekonstruojamo kolektoriaus trasa privalo biiti
iSkelta i§ privatiems asmenims priklausanc¢iy Zemés sklypy j gatviy ar jy raudonyjy linijy ribas. PrieSingu
atveju esamuose sklypuose suformuoti servitutus atsizvelgiant | magistralinio pavir§iniy nuoteky tinklo
apsaugos zong. (

13.5. Projektavimo metu biitina pateikti baseino debito skai¢iavimo grafine ir skaifiuojamajg
medziagg su aiSkinamuoju rastu.

13.6. Rekonstruojamo tinklo diametras parenkamas jvertinus perspektyvinius debitus bei
jrengimo metodus.

13.7. Rengiant Projektg bitina atsizvelgti j Vilniaus miesto PavirSiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétros specialyjj plang.

13.8. Visi kolektoriaus rekonstravimo projektiniai sprendiniai patenkantys j Kareiviy -
Zirmiiny gatvés sankryZos ribas, kuriose ateityje planuojama pastatyti nauja viaduka ir taip prijungti
naujai projektuojama Siaurine gatve, turi biiti derinami su minéta projekta rengianéia jmone SI ,, Vilniaus
planas®.

13.9. Projekto rengimo metu privaloma atlikti projektuojamy pavir§iniy nuoteky tinkly
hidraulinius skai¢iavimus, jvertinant galimg urbanizuoty teritorijy infrastruktiiros plétrg (naujy pastaty
statyba, Siaurinés gatvés statyba ir t.t.). Pavir§iniy nuoteky ruozy skai¢iuojamieji debitai ir skersmenys
skaiCiuojami vadovaujantis reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastatn
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ reikalavimais. |

13.10. Projektavimo metu biitina parengti lietaus nuoteky tinkly i$ilginius pjiivius, bei pateikti
vaizding medZiagg, kurioje matytysi Suliniy ir tinkly patvankos lygis modeliuojant sistemg prie 5 mety
iStvinimo retmens (P-5m).

13.11. PavirSiniy nuoteky valyklos bei monitoringo mazgo tikslias vietas parenka Projektuotojas
ir suderina jas su UZsakovu.

13.12. Projektavimo metu biitina numatyti esamy vartotojy perjungimg j naujai projektuojama
pavir$iniy nuoteky tinklg. Taip pat turi baiti jvertinti seny pavirSiniy nuoteky tinkly atSaky, Suliniy ir
trapy remonto (renovavimo) darbai bei Siy darby kastai. Remontuojamos at$akos jungian¢ios naujai
tiesiamg pavir$iniy nuoteky kolektoriy su esamais Suliniais bei trapais. AtSakos turi bati remontuojamos
uzdaru arba atviru biadu.

13.13. Projektavimo metu bitina jvertinti seny nenaudojamy pavir$iniy nuoteky tinkly iSkélimo
arba injektavimo darbus.

13.14. Projekto sprendiniai turi uZtikrinti, kad projektuojamas pavirSiniy nuoteky kolektorius (-
iai), valymo jrenginiai bei kiti su $iais inZineriniais tinklais susij¢ elementai darniai prisijungs prie jau
esamy pavirSiniy nuoteky tinkly infrastruktiiros ir ja papildys.
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13.15. Rengiamame Projekte turi biiti jvertinti visi statybos metu ardomy dangy, komunikacijy,
inZineriniy tinkly bei kity Vilniaus miesto infrastruktiiros elementy atstatymo darbai bei $iy darby kastai.

13.16. Atstatomy dangy konstrukcijas projektuoti vadovaujantis:

13.16.1. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 07, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7,

13.16.2. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto iikio. ir transporto departamento
direktoriaus 2016-09-29 jsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis
rekomendacijomis ,,Vilniaus miesto gatviy asfalto miSiniy techniniai reikalavimai ir sluoksniy jrengimo
rekomendacijos”.

13.16.3. Atstatomy Saligatviy ir dviraciy taky dangos pagrindo konstrukcijg parinkti tokia, kuri
laikyty mechanizuoto valymo masiny apkrovas.

13.17. Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo biiti suderinti su UZsakovu.

13.18. Visi Projekto sprendiniai turi atitikti galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.

13.19. Jvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.

14.  Reikalavimai projektuojamai tarSos monitoringo sistemai:

14.1. Projektuojama monitoringo sistema turi apimti: valymo jrenginiy terSaly lygio matavima,
automatiniy uZdoriy lokaly ir nuotolinj valdyma, | Neries upe iSleidZiamy pavirSiniy nuoteky tarSos
rodikliy stebéseng (monitoringo mazgas), automatinj méginiy semtuvg ir SCADA programing sistema.
Monitoringo mazgo ir kity sistemos elementy fiksuojami duomenys turi bati perduodami ir
atvaizduojami, valdikliai valdomi nuotoliniu budu UZsakovo patalpose esancioje SCADA sistemoje.
Projektavimo metu biitina numatyti $ios sistemos iSplétimg integruojant naujy stebéjimo prietaisy
siunciamus signalus j esamg UZsakovo SCADA sistemg. Visi monitoringo mazgg (jutikliai, matuokliai,
valdikliai ir t.t.) bei kiti monitoringo sistemg sudarantys elementai ir jy atlickamos funkcijos
konkretizuojamos Projekto rengimo metu. Monitoringo mazgai projektuojami pries kiekvieng pavirSiniy
nuoteky isleistuvy j Neries upe.

15.  Reikalavimai projektuojamoms pavirsiniy nuoteky valymo sistemoms:

15.1. Paviriniy nuoteky valykly statyba numatoma Vilniaus baseiny Nr. 33 ir 37 plotuose. Sio
Projekto apimtimi numatoma suprojektuoti ne maZiau nei 2 atskiras nuoteky valyklas pries iSleistuvus
Nr. 1-33-9 ir 1-37-15. Atlikus projektinius skai¢iavimus bei iskilus poreikiui, projektuojamy pavirSiniy
nuoteky valykly skaicius gali biiti didinamas.

15.2. PavirSiniy nuoteky valymo sistemg turi sudaryti §ie elementai:

- srauto paskirstymo Sulinys;

- nuoteky valymo sekcijos, kurias sudaro naftos produkty skirtuvai su integruotais arba
atskirais smélio sésdintuvais;

- srauto sujungimo Sulinys;

- techninio aptarnavimo Suliniai su nelaidZiais vandeniui sujungimais ir dangciais;

- valyklos aptarnavimui reikalinga infrastruktiira (aptvérimas, privaZiavimas, apSvietimas
ir t.t.).

15.3. Naftos produkty skirtuvai su integruotais arba atskirais smélio sésdintuvais turi biiti
projektuojami su nemaziau kaip trimis landomis vienos talpos aptarnavimui, jtekéjimo/iStekéjimo




atvamzdZiais, koalescentiniu filtru, kalibruotu 0,85 g/cm?, automatiniu avariniu uzdoriu, mechaniniu
uzdoriu jtekéjimui ir i§tekéjimui j/i§ valymo sekcijos.

15.4. PavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai taip pat privalo turéti terSaly lygio daviklius
(susikaupusiy naftos terSaly kritinis kiekis ir susikaupusiy kietyjy daleliy kritinis kiekis) bei
signalizacijos bloka, kurio pagalba | centring UZsakovo dispecering biity perduodami duomenys.

15.5. Visi valymo sistemy komponentai turi atlaikyti grunto ir kitas juos veikian€ias apkrovas.

16.  Bendrieji reikalavimai Projektui:

16.1. Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis vieSomis ir / ar Projektuotojo parengtomis ir
su uzsakovu suderintomis BIM procediiromis ir standartais:

a) Projekto rengimo pradZioje projektuotojas privalo paskirti BIM koordinatoriy. BIM
koordinatoriaus = kompetencijoms  keliamy  reikalavimy  sgraSas  pateiktas tinklalapio
www.skaitmeninestatyba.lt dokumenty skyriuje ,,BIM KOORDINATORIUS. KOMPETENCIUI
SARASAS ’

b) Projektavimo metu rengiamo BIM (Statinio informacinio modelio) etapy iSskyrimui
biitina naudoti tinklalapyje www.skaitmeninestatyba.lt pateikto dokumento ,,STATYBOS PROJEKTO
ETAPAI IR BIM TAIKYMO BUDAI“ struktiirg. BIM taikymo biidai pateikiami 4 lenteléje.
Projektuotojas privalo sumodeliuoti ir pateikti sprendinius visiems 4 lenteléje jvardintiems BIM taikymo
biidams paZymétiems ,,X*. Projektuotojas, informaves UZsakova, savo nuoZiiira rengiamame Projekte
gali naudoti ir nepazymétus BIM taikymo budus. Kiekvienam BIM taikymo bidui Projektuotojas
pateikia informacijg apie planuojamg naudoti programing jranga.

4 lentelé. BIM taikymo biidai

Nr. BIM taikymo biidas vyma
1. | Ekonominiai / kiekiy ir kainos skaiéiavimai X
2. | Esamy salygy modeliavimas* X
3. | Projekto etapy planavimas X
4. | Sklypo analizeé X
5. | Funkcinis, tOirinis, planinis vertinimas X
6. | Projekto vizualizavimas ir perZiiiros
7. | Projektavimas / modeliavimas X
8. | InZineriniai skaifiavimai ir analizé X
9. | Energiné analizé
10. | Tvarumo vertinimas
11. | Konstrukcijy analizé ir projektavimas
12. | ApSvietimo analizé
13. | InZineriniy sistemy analizé X
14. | Kiti analizés atvejai
15. | Atitikties vertinimas / projekto ekspertizé
16. | 3D koordinavimas X
17. | Statybvietés planavimas (statybvietés planas) X
18. | Sveikatos ir saugos priemoniy planavimas X
19. | Konstrukciné-technologiné analizé X
20 Statybos technologijos (technologinés schemos) ir montavimo eigos

" | simuliavimas

21. | Statybos logistikos planavimas X

22. | Statybos procesy modeliavimas X
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23. | Skaitmeniné gamyba

24. | Statybos darby techniné priezitura
25. | Ispildomasis modelis

26. | Duomeny modelis

27. | Statinio prieziiiros planavimas

28. | Statinio (inZineriniy) sistemy analizé
29. | Energijos sanaudy analizé

30. | Turto valdymas X
31. | Erdvés valdymas ir stebésena
32. | Tvarumo stebésena ir analizé
33. | Avarijy prevencija X
*BIM taikymo biidas turi apimti esamos projektuojamo objekto teritorijos fotogrametrinj skenavima sukuriant
teritorijos taSky debesj (angl. ,,pointcloud®) ir tinklelj (angl. ,,mesh*). Teritorijos fotogrametrija turi biiti atliekama
su Uzsakovu suderintam projektiniam pavirSiniy nuoteky kolektoriaus trasos variantui, apimant visg
projektuojamo objekto isilging trasa, gatviy raudonasias linijas ir 10 metry atstuma nuo juy.

eltalle

c)  Prie§ pradedant rengti Projekts, Projektuotojas privalo parengti ir suderinti su UZsakovu
BIM jgyvendinimo plana (toliau — BEP). Sis planas turi bati perzZidirétas ir, esant poreikiui, tikslinimas
ar papildomas (detalizuojamas) kiekviename BIM rengimo etape. Projekte rekomenduojama naudoti
minimalia BEP prading Sablono struktiira, kuri pateikta tinklalapio www.skaitmeninestatyba.lt
dokumenty skyriuje ,,BIM JGYVENDINIMO PLANAS“. Projektuotojai gali papildyti (adaptuoti)
pateiktg Sablong ar pasitlyti savo BEP kiirimo technologija, taciau visais atvejais rengiant BEP turi biti
iSlaikyta minimali UZsakovo rekomenduojamo BEP $ablono informacijos struktira;

d)  Parengtas BIM modelis, jo apimti bei kita Projekto dokumentacija privalo biiti suderinta
su UZsakovu;

e)  Rengiant BIM modelj, BEP turi biti parengtas BIM informacijos pateikimo planas (BEP
sudétiné dalis), kuriame kiekviename BIM kiirimo etape pateikiami su UZsakovu suderinti
modeliuojamy konkreiy sistemy ir elementy geometrijos detalumo lygiai ir sukuriamos informacijos
apimtis.

16.1.1. BIM informacijos pateikimo plane suderintos apimties projektuojamg inZinerinj statinj
sudarantys elementai Projekte privalo buti atvaizduojami 3D formatu ir savyje turéti visg kita

elementams apibudinti reikiamg informacija.

16.1.2. Pries$ rengiant Projekto koncepcinj modelj, Projektuotojas privalo organizuoti darbinius
susitikimus su UZsakovo komanda ir identifikuoti bei suderinti detalius UZsakovo reikalavimus BIM
modelio perdavimui eksploatacijai ir turto valdymui. Si dalis turi apimti projektuojamy ir susijusiy
esamy UZsakovo turto sistemy bei elementy geometrijos, informacijos bei dokumentacijos pateikimo
eksploatacijai reikalavimus. Sie reikalavimai privalo biiti jvertinti projektavimo metu ir parengus
Projekta jtraukti j reikalavimus statybos etapui bei perdavimui eksploatacijai.

16.1.3. Projektuotojas turi uztikrinti galimybe, jog Projekte esanciy elementy informacija galés
biiti naudojama statinio statybos ir jo eksploatavimo metu.

16.1.4. Projekto rengimo pradZioje Projektuotojas privalo sukurti BIM modelio ir
dokumentacijos BIM projekto komandos komunikacijos ir duomeny apsikeitimo infrastruktiirg (toliau
CDE) ir minimalias §ios infrastruktiros naudojimo procediras - instrukcijas (jskaitant, bet
neapsiribojant komandos formavimo, modelio ir dokumenty jkélimo, pastaby pateikimo ir reagavimo
instrukcijas). Gali bati naudojamos jvairios technologijos (integruotos ar kitaip suderintos tarpusavyje),
taiau visais atvejais Projektuotojas ne maziau kaip 2 UZsakovo atstovams turi suteikti nemokama




prieigg prie $ios infrastruktiiros i§ UZsakovo patalpose esanciy darbo viety. Naudojamose technologijose
turi bati galimybé suformuoti Siam projektui iSskirtg aplinkg su informacijos pri¢jimo teisiy valdymu.
Projektuotojai privalomai turi numatyti nemokamus mokymus. Projekto modeliu ir dokumentacijos
pateikimas darbui, perZitiroms ar derinimams turi bti planuojamas per CDE.

16.2. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir racionaliis. UZsakovui paprasius,
raStu pateikiami projektiniy sprendiniy parinkimo motyvai ir jy ekonominis pagrindimas, atliktas
palyginus skirtingy sprendiniy skai€iuojamajg kaina.

16.3. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos jstatymo
24 straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Projek/fn
sprendiniai privalo uztikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 2011 n..
kovo 9 d. nurodytus esminius statiniy reikalavimus.

16.4. Rengiant Projekta prioritetas turi biti teikiamas racionaliems bei ekonomiskai pagrjstiems
sprendiniams. Sprendiniy parinkimas turi biiti pagrjstas techniniais ir ekonominiais skai¢iavimais.

16.5. Projekto eigos sprendiniy pateikimas ir aptarimas privalo vykti UZsakovo patalpose ne
reCiau kaip kas 14 kalendoriniy dieny, visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

16.6. Visi darbai ir iSlaidos, uZtikrinantys reikiamg pavirSiniy nuoteky tinkly funkcine paskirtj,
turi biiti numatyti Projekte ir statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Projektuotojas
paZeidZzia darby atlikimo terminus, praleidZia darbus, darby kiekius arba i$aiskéja kitos Projekto klaidos,
neatitikimai ar prieStaravimai, Projektuotojas privalo per tris darbo dienas jas iStaisyti be papildomo
apmokéjimo. Uz UZsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojas atsako pagal Lietuvos Respublikos
galiojancius teisés aktus.

16.7. Projekte numatomy medzZiagy, jrenginiy bei statybos produkty techninés specifikacijos ir
planuojamy darby technologijos privalo biti suderintos su UZsakovu.

16.8. Projekto bréziniuose, darby kiekiy Ziniara¢iuose ir sgmatose Projektuotojas priva.
grupuoti darbus pagal Projekto dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti
atskiras lokalines sgmatas). Esant poreikiui, Projektuotojas privalo atskirti netinkamus finansuoti arba
skirtingomis [éSomis finansuojamus darbus.

16.9. Visos Projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai ir jranga turi biiti reikiama tvarka
jteisintos Lietuvoje ar ES.

16.10. Apibréziant minimalius reikalavimus statybos darby technologijoms, kokybei ir statybos
darby organizavimui, taikyti ne Zemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinés sistemos
»STATAI® (www.statybostaisykles.It) statybos taisyklése ir technologijose.

16.11. Visi darbai, tyrimai (esamy statiniy, inZineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai
ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrjstai laikomi butinais Projekto (-y) parengimui, statybos uzbaigimui ir
tinkamam statinio eksploatavimui, turi biiti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apraSyti Siame
dokumente, ar ne.

16.12. Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®“ reikalavimus ir tokios sudéties bei apimties, kad ji biity pakankama Projekto paskirciai
jgyvendinti ir atitikty aukSciausius Siuo metu rinkoje taikomus projektavimo darby profesinius
standartus.




16.13. AtsiZvelgus } projektuojamo statinio specifika, turi buti parengtos visos bitinos Projekto
sudedamosios dalys vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais.

16.14. Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendiniy bei mazgy, kad
vieSojo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty pateikti tikslig pasitilymo statybos skaiiuojamajg kaing
(samatg).

16.15. Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Sitam Projektui, iSsamios
ir detalios, taciau neproteguojancios konkretaus medziagy gamintojo ar tiekéjo. Projektuotojas turi
uztikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinanéius jog Projekte nurodomoms techninéms
specifikacijoms atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maZiau kaip trys
tiekéjai.

16.16. Viso Projekto sudedamyjy daliy detaliy sprendiniy derinimas su UZsakovu.

16.17. Visy Projekto sudedamosiose dalyse numatyty statybos produkty, medziagy,
technologijy, inZineriniy sistemy, inZineriniy tinkly tiksliy techniniy specifikacijy parengimas,
derinimas su UZsakovu.

16.18. Preliminariy sustambinty medZiagy, jrenginiy ir darby sgmatiniy skai¢iavimy parengimas
projektiniy pasiiilymy rengimo metu.

16.19. Projekto koregavimas ir iStaisymas pagal UZsakovo pateiktas pastabas.

16.20. Projektinés dokumentacijos klaidy, Projekto sudedamyjy daliy tarpusavio
nesuderinamumo, neatitikimy ar prieStaravimy normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas
per visg sutartyje nurodytg terming.

16.21. Rengiamo Projekto pagrindiné dokumentacija (aiSkinamasis rastas, techninés
specifikacijos ir bréziniai ir t.t.) Uzsakovui pateikiama lietuviy ir angly kalbomis. Bet kokia projektiné
dokumentacija, bet kuriame BIM modelio etape turi biiti rengiama ar detalizuojama tik parengus ir
suderinus sprendinius modelyje.

16.22. Uzsakovui pateikiami 3 (trys) spausdinti Projekto egzemplioriai ir elektroniné Projekto
*.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto dalis). UZsakovui
taip pat perduodamos parengtos darbinés faily versijos su neapribota galimybe jas redaguoti:
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy
sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiSkais formatais), tekstiné dalis (*.pdf ir
*.docx arba kt. analogiSkais formatais). Visi sukurti BIM modelio sprendiniai, uzbaigus kiekvieng BIM
modelio etapa, turi biiti perduoti UZsakovui originaliais (angl. Native: *.rvt, *.dgn, *.pla, *.dbl, *.dwg,
*.bin, *.bim ar kt.) formatais suderintais BEP. Pateikiant projekto informacijg originaliais formatais,
Projektuotojas turi pateikti UZsakovui nemokamg perZilros priemone, skirtg §io formato 2D, 3D ir
susijusios atributinés informacijos perziiirai bei nuskaitymui. Visa perduota projektiné dokumentacija ir
modeliai tampa UZsakovo nuosavybe.

16.23. Projekto sprendiniy ir kitos informacijos, reikalingos vykdant Projekto rangos darby
vie$gj] pirkimg bei jo jgyvendinimo metu, teikimas UZsakovui.

17. Projektavimo darby etapai

[prastos projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatyma,
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kitos Projektuotojui deleguojamos

paslaugos (vadovaujantis Statybos jstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):
P



17.1. Esminiy funkciniy, technologiniy sprendiniy ir poreikiy tikslinimas, galimy riziky
aptarimas su UZsakovu. Projektavimo darby grafiko ir Projekta rengiandiy projektuotojy grupés
sudéties bei kontaktinés informacijos pateikimas UZsakovui.

17.2. Projektiniy pasiiilymy rengimo uZduoties parengimas bei suderinimas su UZsakovu.

17.3. Projektiniy pasiiilymy parengimas, derinimas su UZsakovu. Projektiniy pasitilymy sudétis
ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 13 priedo
“Projektiniai pasitilymai” reikalavimus.

17.4. Visuomenés informavimo apie numatomg statiniy projektavimg ir visuomenés dalyvavimo
svarstant statiniy projektinius pasiiilymus procediiry atlikimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII skyriaus “Visuomenés informavimas apie numatomg
statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius
pasiiilymus” nustatyta tvarka. Vilniaus m. savivaldybés administracijos direktoriaus (jo jgalioto
savivaldybés administracijos valstybés tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiilymams gavimas.

17.5. Specialiujy reikalavimy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikaciju,
salygy gavimas (esnt poreikiui).

17.6. Kultiiros paveldo departamento leidimo prie Lietuvos Respublikos kultiiros ministerijos
teritorinio padalinio suderinimo gavimas.

17.7. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos sutikimo tiesti susisiekimo
komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas.

17.8. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tkio ir transporto departamento
sutikimo gavimas dél projektavimo gatviy raudonyjy linijy ribose.

17.9. Esamy statiniy, inZineriniy, geodeziniy, topografiniy, geologiniy tyringjimy, kity Projekto
parengimui reikalingy ataskaity gavimas ir apmokéjimas.

17.10. Viso Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy derinimas su UZsakovu.

17.11. Visy medziagy ir technologijos specifikacijy parengimas, derinimas su UZsakovu.

17.12. Preliminariy sustambinty medZiagy, jrenginiy ir darby sgmatiniy skaiiavimy
parengimas. \

17.13. Projekto koregavimas ir iStaisymas pagal UZsakovo pateiktas pastabas.

17.14. Projekto parengimas. Turi biiti parengtos visos bitinos Projekto sudedamosios dalys.
Projekto sudedamuyjy daliy apimtis ir detalumas, sprendiniy dokumentai turi atitikti STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 10 priede “Techninio darbo projekto sudétis* nurodytus
reikalavimus. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis nustatoma jvertinus specialiuosius reikalavimus,
prisijungimo salygas bei statinio specifika. Visos Projekto sudedamosios dalys privalo biiti suderintos
tarpusavyje. Projekto daliy sprendiniai turi nepriestarauti tarpusavyje.

17.15. Projektuotojas uzsako ir apmoka arba pats atlieka visy kity Projekto sudedamyjy daliy,
neiSvardinty Sios uZduoties projektavimui 18.14 punkte, projektavimo paslaugas (pavyzdziui AB ,,ESO*
lauko elektros tinkly dalis ir t.t.), jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam projektuojamo statinio
veikimui.

17.16. Esant poreikiui Projektuotojas parengia ir suderina darby vykdymo ribose esanéiy lauko
inZineriniy tinkly perkélimo, iSkélimo ir kt. projekta (-us), jeigu tai biita projektuojamo objekto statybos
jgyvendinimui.

17.17. Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, atsiZzvelgiant j
derinanciy institucijy keliamus reikalavimus.

P ’



17.18. Projektuotojas, gaves UzZsakovo pritarimg, pateikia Projektg specialiajai ir bendrajai
projekto ekspertizei atlikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nustatyta
tvarka. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas
projektavimo rangos sutartyje nurodytu laiku be papildomo apmokéjimo. Gaunamas teigiamos
ekspertizés aktas.

17.19. Projektas tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka. Projekto
patvirtinimas reiSkia UZsakovo pritarimg parengtam projektui, bet neatleidZia Projektuotojo nuo
atsakomybés uz normatyving projekto kokybe.

17.20. Suformuojama Projekto dokumentacija (visos biitinos sudedamosios Projekto dalys) ir
sgnaudy kiekiy zZiniaras¢iai, tinkami vieSyjy pirkimy procediiroms, pasirenkant rangova, atlikti.

17.21. Projektuotojas patvirtintg projekta teikia IS ,Infostatyba”, gauna statyba leidZiantj
~ dokumentg (UZsakovo vardu) ir apmoka su tuo susijusias i§laidas.

17.22. Projektuotojas UzZsakovui pateikia statybg leidZiantj dokumentg ir galuting Projekto
dokumentacija, pataisyta pagal IS ,,Infostatyba® tikrinanéiy institucijy reikalavimus.

18. Projektavimo paslaugy suteikimo grafikas:

18.1.  Detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas Uzsakovui ne véliau kaip per S
(penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darby grafiku
Projektuotojas pateikia visy Projektg rengianciy ir uz atskiras sudedamgsias projekto dalis atsakingy
projektuotojy sarasa, jy kontakting informacijg ir atsakomybiy apraSyma.

18.2.  Per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo datos atlieckami visi
Projekto jgyvendinimui bitini tyrimai, matavimai, parengiami ne maziau nei 3 nagrinéjamy varianty
Projekto principiniai projektiniai sprendimai ir suderinami su UZsakovu. Suderinus . projektinius
pasitlymus su Uzsakovu, parenkamas vienas variantas, kuriam vykdomos projekto vieSinimo ir
visuomenés informavimo procediiros.

18.3.  Projektuotojas pilnai uzbaigia Projektg ir, gaves Uzsakovo pritarima, pateikia Projekta
specialiajai ir bendrajai projekto ekspertizéms atlikti per 120 (Simtg dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

18.4.  Projektuotojas pataiso Projekta pagal specialiosios ir bendrosios projekto ekspertiziy
pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo ir gauna teigiamg Projekto bendrosios ekspertizés
iSvadg per 150 (Simta penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

18.5.  Statyba leidZiantis dokumentas gaunamas ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo teigiamos Projekto ekspertizés i§vados gavimo dienos.

18.6. Kartu su statybg leidZianciu dokumentu Projektuotojas UZsakovui pateikia galutine,
pagal IS ,Infostatyba“ Projekta derinanéiy institucijy pastabas pataisytg projekting dokumentacija
(zitreéti 16.22. punkta).

18.7.  Statinio Projekto vykdymo prieziira atliekama per visg statybos darby vykdymo
laikotarpj iki objekto atidavimo naudojimui.

19. Projekto vykdymo prieziiiros apimtis:

19.1.  Statinio Projekto vykdymo prieziira vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priezitros tvarkos
apraSas”.

19.2.  Privaloma visy statinio Projekto daliy sprendiniy vykdymo prieziira, kuria vykdo
statinio Projektg parenges Projektuotojas.

19.3.  Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas UZsakovui pateikia ir suderina:
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—  kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZitros darby grafika;

— statinio projekto vykdymo priezitros grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo prieziiros vadovy vardai, pavardés, pareigos,
dokumenty, suteikianciy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

— lankymosi statybvietéje laika ir tvarka.

19.4. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio
projekto dalies vykdymo prieZiiiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus
ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovas atsako uz pareigy vykdymg ir teisiy naudojimg ar nepasinaudojimg jomis
|statymy nustatyta tvarka.

19.5. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekto
sprendiniy klaidy taisyma.

19.6. Statinio projekto vykdymo prieZitiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai
atlickami STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI skyriuje nustatyta tvarka.

19.7. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai
turi biti jregistruojami Statybos darby Zurnale.

19.8. Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo
prieziiiros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitirg, privalo uZtikrinti,
kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente
(ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi
biiti suderinti su UZsakovu.

19.9. Statinio projekto vykdymo priezitros pabaiga laikoma statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti akto pasiraSymo diena.

Uzsakovas Paslaugy teikéjas

UAB ,,Grinda“ UAB ,,Atamis“

PavirSiniy nuoteky tinkly departamento vadovas  Direktorius Mindaugas Undaravicius

Rimaptas Kupliauskas

UAB ,,GRINDA“
Gamybos tarnybos PavirSiniy nuoteky tinkly RINDA
departamento PavirSiniy nuoteky tinkly Ul,u_} »G . A
plétros ir projekty skyriaus Vilius Ankénas
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