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Panevézys 2018-10- 7(

AB ,,PanevéZio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiesc¢io g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Axis Technologies“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 135110361, kurios registruota buveiné yra Kulautuvos g. 45a, Kaunas, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama projekty departamento direktoriaus
Alekso Jazdausko, veikiancio pagal 2018-10-08 jgaliojimg Nr. 9.1.2-AT-JGAL18-49 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesais
skelbto pirkimo Nr. 387528 ,,PanevéZio elektrinés katilinés rekonstravimo darby pirkimas®, sudaré $ia rangos
sutartj, toliau vadinamga ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1 Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija“,
jsipareigoja atlikti PanevéZio elektrinés katilinés rekonstravimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai
nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima 8 MW galios biokuru kiirenamo vandens $ildymo katilo
ir 1,8 MW galios kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais jrenginiais, inZineriniy tinkly, kuro sandélio,
aiksteliy ir keliy techninio ir darbo projekty atlikima, projekto vykdymo prieZiora, reikalingy jrengimy ir
medZiagy komplektavima, statybos - montavimo darbus ir bandymus, personalo mokyma, objekto pridavima
LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka., (toliau - ,,Darbai®) ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektui ,,PanevéZzio elektrinés katilinés rekonstravimas® 2018-02-12 LR energetikos ministro jsakymu
Nr.1-29 ,,Dél finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 mety Europos sajungos fondy
investicijy veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinandiy istekliy energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas® 04.1.1-LVPA-K-109 priemong ,,Biokuro panaudojimo skatinimas $ilumos
energijai gaminti* skirtas i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSy bendrai finansuojamiems projektams
nustatyto dydzio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: Senamieséio g. 113, PanevéZys.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 3 297 950,00 Eur (trys milijonai du Simtai
devyniasdeSimt septyni tikstanciai devyni Simtai penkiasdeSimt eury), ir PVM 692 569,50 Eur, kaina i
viso su PVM 3 990 519,50 Eur (trys milijonai devyni Simtai devyniasde$imt tukstanéiy penki Simtai
devyniolika eury 50 centy).
2.2.UZ nustatyta fiksuotg Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy, jskaitant atsargines dalis ir
specialivosius jrankius teiktinus pagal Sutarties 3.4.16 punkts garantiniam laikotarpiui, kaina, mokesé&iai,
rinkliavos, draudimo, energetininiy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausandios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i§laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti Sie kainos apskaiciavimo biidai:

2.3.1.projektavimo paslaugoms, projekto vykdymo prieZiiirai — fiksuotos kainos apskai¢iavimo
budas;

2.3.2 statybos-montavimo darbai (toliau — statybos darbai) — fiksuotos kainos su perziiira
apskaiCiavimo biidas.
2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina del pasikeitusiy mokes&iy perskai¢iuojama tokia tvarka:
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2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridétines vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskaifiuojama;

2.4.2 perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesé&io tarifas;

2.4.3.perskai€iavimo formuleé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4.4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokes&iy pakeitimas
jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5.perskaiiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas
nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perZziiira pagal bendra kainy lygio kitima.

2.5.1.Projektavimo paslaugy kaina (taip pat ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy kaina)
pagal bendrg kainy lygio kitima, arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky<ius nebus koreguojama.

2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskaigiuojama tokia tvarka:

2.5.3.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskai¢iuojama (didinama arba maZinama) viena karty — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pragjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.4.Statybos darby kainos perskaiiavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamyjy mety spalio ménesio Statybos sanaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa
»InZineriniai statiniai (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety spalio
meénesio kainy indeksg su praéjusiy mety spalio ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi).
Perskaiciavimas atlickamas likusiy Darby kaing dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety
spalio ménesio kainy indeksg dalijant i§ praéjusiy mety spalio ménesio kainy indekso. Perskaigiuojama ty
Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teisg¢ reikalauti
perskai€iuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais temlinais, kaing. Darby
kaina gali buti didinama padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.5.5. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris isigalioja nuo pasiraSymo
dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta Technineg
specifikacijg, objekto vizualing apZitirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini $iai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atliktg darbg arba pasalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medZziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias ilaidas apmoka Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsilickama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;
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3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
del Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Rangovo teisémis nustatytomis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18
straipsnyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose.

3.3.2. Keisti UZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikimg.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos vadova;

3.4.2. Nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
Uzsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeningje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkang&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlieckamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiiros
institucijas;

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg.

3.4.8. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo. _

3.4.10. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanéios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsakovui ar kitam
asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskait.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauzg i3veZti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas, nuémus Silumos izoliacija, priduoti
UZzsakovui;
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3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.15. Irengimy ir medZiagy techning dokumentacijg pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacijg, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybg patvirtinan¢ius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Iki paleidimo derinimo darby pradzios pateikti UZsakovui atsarginiy daliy, reikalingy
jrengimy garantinio laikotarpio metu, specialiyjy jrankiy sarasus, sarase nurodoma: jrengimo pavadinimas,
tiksli marké (Zyméjimas), gamintojas, atsarginés dalies pavadinimas, Zyméjimas (prekinis Zenklas ar pan.),
specialiojo jrankio pavadinimas, paskirtis, bei sukomplektuoti ir priduoti Uzsakovui atsargines dalis ir
specialiuosius jrankius.

3.4.17. Apsirupinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, paleidimo-derinima.

3.4.18. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato brézZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.19. Savalaikiai jrengti informacinj stend, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis;

3.4.20. Pasibaigus ketvir¢iui, per 15 dieny pateikti paZyma, pasira8yta vadovo ir/ar uZ finansus
atsakingo asmens apie darbuotojy, vykdziusiy §ig sutartj, vidutinj darbo uzmokest;.

4, Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akts.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdymg. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
UZzsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4 Pries pasiraSant galutinj darby perdavimo-priémimo akta, Salys pasira§o Deklaruojamy darby kokybés
kriterijy atitikties deklaracija, kurioje nurodoma: pasitilyme deklaruoti Darby kokybés kriterijai, faktiskai
pasiekti Darby kokybés kriterijai, jei taikoma atsakomybé uZ nepasiektus deklaruotus Darby kokybés
kriterijus, jos paskai¢iavima.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj.
Rangovas pateikia pazyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i8laidy verte UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso
pateikta akta, tuo paciu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas
pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja
dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny praneSa UZsakovui ra$tu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekanCias 3 dienas pasirado perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai, atsiskaitymo tvarka

5.1. Rangovas darbus atlieka per 18 (aStuoniolika) mén., skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos.

5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
UZsakovui per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
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pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas, nekeiiant Darby pabaigos datos.
5.3. Pastebéty Darby trilkumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto darby atlikimo
termino.
5.4. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.5. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 diena. Rangovas PVM sgskaita
faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Rangovui
pateikus PVM sgskaitg-faktrg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.
5.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
Uzsakovas priima neginCyting Darby dalj.
5.7.Mokéjimai uz atliktus projektavimo darbus atliekami:

5.7.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po statybg leidZian&io dokumento
gavimo;

5.7.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo.
5.8.Uz faktiSkai atliktus Darbus, nepammetus 5.7. punkte, Uzsakovas apmoka Rangovm per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima paZyma apie atliktus darbus ir gauna PVM sgskaitg—
faktura.
Bendra priimty tarpiniy darby, iSskyrus nurodyty 5.7. punkte, apmokéjimo suma neturi vir§yti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uZaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (deSimt procenty) suma sumokama
Sutartyje nustatytais terminais Sia tvarka:

5.8.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZzio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir dokumento, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal 8ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.8.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami
per 5 dienas po statybos uzbaigimo akto gavimo ir, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uZtikrinima
garantiniam laikotarpiui pagal Sutarties 11.1. punkto nuostatas.
5.9.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos jy
dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros, apmokéjimo
terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.10. UZzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i3skaiiuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienasaliSkai jskaitant vienarGi§j prieSpriesinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. éaliq patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus 3ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus butinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova
uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. UZzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 8ig sutartj, o taip pat vykdyti visus 3ioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trec¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.
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7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ia Sutart; nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastu aplmkyblq, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvu'tmtose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovau_|a51
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijandiy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymga arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrijsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrmdas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos j Jegos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, Jelgu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jelgu Salis laiku
nei$siunéia pranesmo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane§imo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trilkumy $alinimo i3laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy Saliy pagalba arba savo
Jjégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
kitus darby komponentus arba faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai neatitinka nurodyty Pirkimo
dokumentuose;
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.3.5. Darbuotojams, vykdantiems Sig sutartj, mokamas vidutinis darbo uZmokestis yra maZesnis nei
deklaruotas pasiiilyme (2 priedas)
8.4. Esminiai UZzsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines dienas;
8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.
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9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming $iais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas |siteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny ra$tu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming prane$ime nurodytiems trikumams itaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
sglygoms, trikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kalto_u Salis per praneSime nurodyta terming
nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspé&jimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai&iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasira$ius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 10.1.2. —
10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir
pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant tyCia paslépty defekty;

10.1 .4. 24 (dvideSimt keturi) ménesiai — visiems jrengimams, voZtuvams ir pan.;
Garantija netaikoma tik tuo atveju, jei jrengimai buvo sugadintos “UZsakovo™ personalo ar trediyjy asmeny
ty€ia, dél neatsargumo ar atsitiktinai. Pagal Sutarties 3.4.16. punkta pateikty atsarginiy daliy keitimas
nepriskiriamas garantiniam gedimui.
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte. Techninio, darbo
projekty klaidos, praleidimai, dviprasmybés, neatitikimai ar kitokie Darby trikumai, kurie i3aiskéjo po darby
perdavimo-priémimo akto pasiraymo, nepriklausomai, kad projektas buvo patvirtintas UZsakovo, priskiriami
prie gedimo garantiniu laikotarpiu ir projektas bei Darbai turi biiti i$taisyti Rangovo sgskaita.

Gedimy S3alinimo grafikas derinamas vadovaujantis protingumo kriterijais per Uzsakovo
nurodytg protingg terming.
Pagal Sig Sutartj garantiniam gedimui priskiriama ir nenumatytos (Rangovo nenurodytos ir

nepateiktos pagal Sutarties 3.4.16. p.) jrangos ar jos atsarginiy daliy keitimas dél susidévéjimo.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylan&ias pagal 3ig
garantijg. Gaves praneSimg, Rangovas per 48 val. reaguoja | gautg praneSima t.y. atvyksta pas UZsakova ir
suderina gedimo Salinimo grafikg. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyta protinga terming.
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Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasirasant aktg, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedima data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo Darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Tuo
atveju Rangovas pratgsia ir sutarties jvykdyma uztikrinantj dokuments.

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad pana$iy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrengimuose/ medziagose, pristatytose pagal
§ia Sutartj.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo rizika ir sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UzZsakovas, iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uztikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo saskaita pateikti
Panevézio elektrinés katilinés rekonstravimo darby pirkimo dokumenty 6.5.1.2. punkte nurodytos sumos
dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba
laidavimo draudimo raStg pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas
pateikia draudimo bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su Siuo laidavimo draudimo raStu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo
kopija, kad draudimo jmoka uz i8duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia banko arba draudimo bendrovés iSduotg
Sutarties saglygy ivykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo pirkimo
dokumenty 6.5.2. punkto reikalavimus. Sis ratas turi biiti pateikiamas per 5 darbo dienas po galutinio darby
perdavimo-priémimo akto pasiragymo.

11.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visi$ko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. Dokumenta, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sig Sutartj.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. galiq atsakomybé

12.1. §aliq atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo lslparelgo_llmus prisiimtus §ia Sutartimi, ir susﬂalkytl nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padaryti 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigoj imy jvykdyma.
Kiekviena $alis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

12.2. UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

12.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui
pareikalavus moka 500,00 Eur. (penkiy Simty eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas
ar jpareigojimas bus jvykdytas. Prie§ taikant Siame punkte nurodyta bauda, UZsakovas rastu informuoja
Rangova apie prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy nevykdyma ir nustato ne
trumpesnj nei 3 (trijy) darbo dieny terming prane$ime nurodytiems trikumams istaisyti.

12.4. Jei faktiskai pasiekti Darby kokybés kriterijai neatitinka, yra blogesni uz Rangovo pasiiilyme deklaruotus
Darby kokybés kriterijus, taiau tenkina Pirkimo dokumentuose nurodytas kritines ribas, Rangovas moka
Uzsakovui sumas (EUR) paskai€iuotas vadovaujantis Sutarties 3 priedo nuostatomis. Sios sumos sumokamos
per 5 dienas po Deklaruojamy darby kokybés kriterijy atitikties deklaracijos pasira§ymo dienos.

X le 74
=



“ 2014-2020 mety
\‘-_._\ Europos Sajungos
fondy investicijy
3 g veiksmy programa

Jei faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka arba yra geresni uz Rangovo pasililyme deklaruotus
Darby kokybeés kriterijus, laikoma, kad faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka Rangovo pasiiilyme
deklaruotus Darby kokybés kriterijus.

12.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumoketi 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydZio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés, Rangovui nesumokeéjus nurodytos sumos, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu.

12.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty sipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZzinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre€iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus priv tlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita $alis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiillyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekejy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginfai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dlenu nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 $ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15. Susnasmepmas, atsakmgl asmenys
15.1.Sutarties Salys susiraginéja ir bendrauja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutart], bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba 1ssmst1 registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos
nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Virginijus PetraSka Algirdas Ciziiinas
Telefonas (8 45) 501066, mob. 8 676 38 405 8 639 06543
El. Pastas v.petraska@pe.lt algirdas.ciziunas@axis. |t

15.3.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kltq Salj prane$dama ne véliau,
kaip prie$ 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, j _]l neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prietarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

-

v s



2014-2020 mety

Europos Sajungos
fondy investicijy
o veiksmy programa

-

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutariai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,TEC Industry*, UAB , Axis Power®,
AB ,,Montuotojas™ filialas — montavimo firma Panevézyje, UAB , Avaterma®, UAB ,Kriaute*, UAB ,,Telsiy
statyba®.
16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, Uzsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje 1, 3 ir 4 dalyse nurodyty subrangovo pasalinimo
pagrindy. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy
istatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja per nustatyta terming pakeisti
minéta subrangova reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus Uzsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi buti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose (jei buvo reikalaujama) ir neturéti Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy.
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i3 §iy prieZas&iy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas praSymas, pridedant
Ji pagrindzian€ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui pateikti
dokumentus, jrodanfius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei buvo reikalaujama) ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesujy
pirkimy jstatymo 46 straipsnyje 1, 3 ir 4 dalyse nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy.
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilymg viefajame pirkime
teikusios tikio subjekty grupés partneris. B
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikus statinio projekto vadovo arba
statybos vadovo, arba katily derintojo (toliau — Specialisto) keitimo reikalingumo prieZastj), bei gaves
Uzsakovo rasytinj sutikima, gali keisti Specialista.
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i3 §iy prieZas&iy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy,
iSeina i darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:
16.9.2.1.pagrjstg praSyma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;
16.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, ar kitu dokumentu kurio
kopija pateikiama UZsakovui.

17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.
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17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
pradymga keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai iforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés jj perduoti
treCiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais bidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises.
18.3. Bet kokios nuostatos negallo_jlmas ar prieStaravimas Lietuvos ReSpubllkos istatymams ar Kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
18.6. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, Pirkimo dokumentai;

2 priedas — Rangovo pasiiillymas.

3 priedas — Atsakomybé uz deklaruoty darby kokybés kriterijy nevykdyma
18.7. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kit papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekan¢iai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), 3 priedas,
Rangovo pasiiilymas.

19. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija“ UAB ,,Axis Technologies*

-Kodas 147248313 Kodas 135110361

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT351103610
Senamies¢io g. 113, PanevéZys Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas
A.s. LT437300010002376946 A.s. LT59 2140 0300 0131 2256
~Swedbank®, AB Luminor Bank, AB

A.s. LT897044060002723614 Tel. (8 37) 424514

AB SEB bankas El. pastas info@axistechnologies.eu

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085
El. pastas bendrove@pe.lt
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