PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS
2018 m. é/ 15 d Nr. Lf- 515
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama laikinai
einancio vado pareigas mjr. Povilo Ivanovo, veikianéio pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus,
patvirtintus KraSto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Alkuras®, atstovaujama direktoriaus Kazio Urbono, veikian¢io pagal imonés
istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo
remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*, ir susitaré
dél toliau iSvardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK LV IAT PASTATUY (SVENCIONIU
R. SAV., MAZALOTES K. IR SVENCIONIU RAJ. SAV., MESKERINES VS.) GRIOVIMO
DARBU APRASO PARENGIMAS IR GRIOVIMO DARBAI (toliau — darbai), o UZsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 114933,06 EUR (Simtas keturiolika tukstan¢iy devyni §imtai trisdesimt trys eurai
6 ct) su PVM visais kitais mokesciais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant §ig Sutartj. Kaing
sudaro:

2.1.1. Raudonujy plyty sandélis prie zeminiy — 1343,10 EUR su PVM;

2.1.2. PoZeminé saugykla prie kompleksinio pastato — 1362,46 EUR su PVM;

2.1.3. Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 1) —2756,38 EUR su PVM;
2.1.4. Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 2) - 2756,38 EUR su PVM;
2.1.5. Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 3) - 2756,38 EUR su PVM;
2.1.6. Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 4) - 2756,38 EUR su PVM;
2.1.7. Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 5) - 2756,38 EUR su PVM;
2.1.8. Kiaulidé — 2620,86 EUR su PVM;

2.1.9. Komandinis punktas — 2795,10 EUR su PVM;

2.1.10. Vadavieté — 3162,94 EUR su PVM,;

2.1.11. Dviejy auksty tankodromo vadavieté — 2175,58 EUR su PVM;

2.1.12. Vieno auksto tankodromo vadavieté — 1381,82 EUR su PVM,;

2.1.13. Trijy auksty tankodromo vadavieté — 878,46 EUR su PVM;

2.1.14. Sandélis — 2795,10 EUR su PVM;

2.1.15. Autodromo vadavieté su laiptais- 3859,90 EUR su PVM,;

2.1.16. Autodromo vadavieté su boksteliu centre — 2272,38 EUR su PVM,;

2.1.17. Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 1 — 1885,18 EUR su PVM;
2.1.18. Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 2 — 1885,18 EUR su PVM;
2.1.19. Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 3 — 1885,18 EUR su PVM;
2.1.20. Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 4 — 1885,18 EUR su PVM;
2.1.21. Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 5 — 1885,18 EUR su PVM;
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2.1.22. Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 5 — 1885,18 EUR su PVM,;
2.1.23. Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 7 — 1885,18 EUR su PVM;
2.1.24. InZinierinio miestelio vadavieté — 4885,98 EUR su PVM;

2.1.25. InZinierinio miestelio sandélis — 7151,10 EUR su PVM;

2.1.26. Sléptuvé uz valymo jrenginiy — 14546,62 EUR su PVM;

2.1.27. Tankodromo estakada — 1149,50 EUR su PVM;

2.1.28. Tankodromo gelZbetoniné aikstelé — 1575,42 EUR su PVM;

2.1.29. Autodromo estakada — 3588,86 EUR su PVM;

2.1.30. Kompleksinis pastatas —21942,14 EUR su PVM,;

2.1.31. Medzio apdirbimo dirbtuveés — 8467,58 EUR su PVM.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Giovimo darby lokaliné samata“
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokejimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSra§ydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM sagskaitos — faktaros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Sven&ioniy r. sav., Mazalotés k. ir Sven¢ioniy raj. sav., Meskerinés vs.
(Pabradés poligonas GSZP).

4.2. Darby atlikimo terminas: griovimo darby projektas/aprasas ir jeigu privaloma gauti rasytinj
pritarima/statybos leidimg griovimo projektui turi biiti parengtas ir suderintas iki 2018 m. lapkri¢io
9 d. Griovimo darbai turi bati atlikti iki 2018 m. gruodzio 20 d. su galimybe pratesti 1 kartg 1
ménesio laikotarpiui. | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZzsakovo personalui.

4.4.4. Ty objekty, kuriy dokumentacija neparuosta, griovimo darbai nebus vykdomi.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai




6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojantios batinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai,
papildomi darbai (pagal VPI 89 str.) vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kraSto apsaugos
ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos
apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

7. Saliy atsakomybeé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui saglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 10 (de$imt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte
nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei darby
atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai:

11.1. UAB “Plantramsta”, jmonés kodas 302312279, nepavojingy atlieky tvarkymas (Sutarties
dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangova - 10 %).

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali buti keiiamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkéjui pateikiamas rastu, nurodant tokio
keitimo priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vieSojo pirkimo, kurio
pagrindu pasirasyta $i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu iforminamas radtu.

12, Kitos nuostatos

Llutauras Simkus, +370 706 72 809, el. pastas liutauras.simkus@mil.lt

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Vilniaus Igulos aptarnavimo centro
vedéjas;

12.3. Rangovo statybos vadovas — Kazys Urbonas, +370 39788

13. Sutarties priedai
1 priedas ,,Griovimo darby lokalinés samatos®, 8 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai: 15. Rangovo rekvizitai:

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Alkuras:

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius J.K.Chodkeviciaus g. 10, Kretinga

Filialo kodas 300066843 Jmonés kodas: 302312279

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mokétojo kodas: LT100005138216
Faksas (8 5) 211 38 14 AB Swedbank, kodas 73000

Mokétojo rekvizitai: A.s. 1.T907300010131957236 i




Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

Tel. +370 39788
El.pastas: uvabalkuras@gmail.com

UZsakovo vardu
Laikinai einantis vado pareigas

Rangovo vardu
Direktorius

Kazys Urbonas




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
iskai€iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir butini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo irengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybv1eteje tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyje — priZiurétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotOJas kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastOJo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Sahq i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, Jjeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.2]. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;




1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty mmlmahq nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i¥skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo pokyéio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasCiu, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. I Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — Jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant ia Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini 3iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;




2.6.2. UZ statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti apradyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiGiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skaiGiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas®“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klas¢é PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klas¢ PN10* (toliau — darbas ).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdiio kainos didinimo koeficientas
apskaiCiuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bati apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaina pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangove patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (ikainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3alims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby yykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaifiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);,

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra biitini $iai sutaréiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovy apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 8 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitrétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyije;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara§a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasira§ytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojuy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;




o

patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teiseés aktais, reglamentuojandiais darbovieéiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, §iuk$les ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaZzeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangowy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumoketi
UZsakovui defekty paSalinimo kaina ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i§laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakov3 apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizidirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZzymas apie atlikty darby ir
ilaidy vertg, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminangios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitari
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

us su




4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uizsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi ¢y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZzskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uz atliktus darbus. Tolesni mokeéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktliras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bati jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raltg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezitira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.
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6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
UZsakovas vienasSaliSkai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komlslja dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Salu; 1§ anksto sutarti minimalis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy i§laidy vertés dydzio Sallq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalines remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Sahq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy is
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
fakttiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patentuy,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jrayta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiradymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebaty paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliu sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del treciyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i$ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZianio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepafalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
jforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tretiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aidkinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu
_aikinai einantis vado pareigas
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LK LV lgulu aptarnavimo tarnybos
vade pavaduotofas.

yykdantis tarnybos vado funkcijas
Povilas lvanovas

TVIRTINU:

Ao

SUDERINTA:

LOKALINE SAMATA
b= Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statiniy grupé

Statinys 1 Statiniy adresu Svengioniy r. sav., Mazalotés k. ir Svengioniy r. sav., Meskerinés vs. Griovimo
darby apra$y parengimo ir griovimo darbai

Ziniarastis 1 Statiniy adresu Svengioniy r. sav., Mazalotés k. ir Svengioniy r. sav., MeSkerinés vs. Griovimo
darby apraSy parengimo ir griovimo darbai

Suma zZiniarasé&iui 114933,06 EUR
Sam. Darby ir iSlaidy Mato Kaina EUR
eil apraSymai vnt Kiekis Vignslo kaing be IS viso
) PVM

1 Pastato - Raudonyjy plyty sandélio prie Zeminiy, esanéio Svengioniy r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraSo parengimas vnt 1.0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,6 1600,0 960,00
darbai
Skyriuje 1 1110,0

2 Pastato - PoZeminé saugykla prie kompleksinio pastato, esanéiy Svengioniy r., MaZalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,61 1600,0 976,00
darbai
Skyriuje 2 1126,0

3 Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 1), esancios §ven6ioniq r., MaZalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1.0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,33 1600,0 2128,00
darbai
Skyrivje 3 2278,0

4 Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 2), esan&ios §venc';ioniq r., MaZalotés k., griovimo_darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,33 1600,0 2128,00
darbai
Skyriuje 4 2278,0

5 Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 3), esanéios évenéioniq r., Mazaloteés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,33 1600,0 2128,00
darbai
Skyriuje 5 2278,0

6 Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 4), esangios Svengioniy r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,33 1600,0 2128,00
darbai

Skyriuje 6 2278,0




7 Lauko kareivinés prie kompleksinio pastato (Nr. 5), esangios Svenéioniy r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1.0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo 100m2 1,33 1600,0 2128,00
darbai
Skyriuje 7 2278,0

8 Pastato -Kiaulidés, esancios évenéioniq r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraSo parengimas vnt 1.0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,26 1600,0 2016,00
darbai
Skyriuje 8 2166,0

9 Pastato -Komandinio punkto, esanéio Svenéioniy r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo 100m2 1,35 1600,0 2160,00
darbai
Skyriuje 9 e310,0

10 Pastato -Vadavietés, esancios Svengioniy r., MaZalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,54 1600,0 2464,00
darbai
Skyrivje 10 £o14.0

11 Pastato -Dviejy auksty tankodromo vadavietés, esanéios Svenéioniy r., MaZalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,03 1600,0 1648,00
darbai
Skyriuje 11 1798,0

12 Pastato -Vieno auksto tankodromo vadavietés, esanéios Svenéioniy r., MaZalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0.62 1600,0 992,00
darbai
Skyriuje 12 1142,0

13 Pastato -Trijy auksty tankedromo vadavietés, esangios Svenéioniy r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,36 1600,0 576,00
darbai
Skyriuje 13 726,0

14 Pastato -sandélio, esanéio Svencioniy r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraSo parengimas vnt 1.0 150,0 150,00
2 Pastato -atsarginiy daliy sandélio, esangio 100m2 1,35 1600,0 2160,00
Urliy k. Kamajy sen., Rokigkio r., griovimo
darbai
Skyriuje 14 2310,0

15 Pastato -Autodromo vadavietés su laiptais, esangio Svenéioniy r., Meskerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1.0 150,0 150,00
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1.9 1600,0 3040,00
darbai
Skyriuje 15 3190,0

16 Pastato -Autodromo vadavietés su boksteliu centre, esandio évenéioniq r., Meskerinés vs., griovimo darbai



1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo 100m2 1,08 1600,0
darbai
Skyriuje 16

17 Pastato Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 1, esanéios Svenéioniy r., Me3kerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,88 1600,0
darbai
Skyriuje 17

18 Pastato Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 2, esanéios Svenéioniy r., MeSkerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,88 1600,0
darbai
Skyriuje 18

19 Pastato Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 3, esanéios Svenéioniy r., MeSkerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt . 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,88 1600,0
darbai
Skyriuje 19

20 Pastato Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 4, esané&ios §venéioniq r., Meskerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraSo parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,88 1600,0
darbai
Skyriuje 20

21 Pastato Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 5, esanéios Sven&ioniy r., Meskerinés vs,, griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,88 1600,0
darbai
Skyriuje 21

22 Pastato Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 6, esanéios §ven<‘:ioniq r., Meskerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,88 1600,0
darbai
Skyriuje 22

23 Pastato Lauko kareivinés prie asmens higienos pastaty Nr. 7, esandios évenéioniq r., Meskerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vht 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,88 1600,0
darbai
Skyriuje 23

24 Pastato -InZinierinio miestelio vadavietés, esancios Svengioniy r., Meskerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1,0 : 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 2,43 1600,0
darbai
Skyriuje 24

25 Pastato -InZinierinio miestelio sandélio, esanéio Svengioniy r., Medkerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1.0 150,0
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2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 3,6 1600,0
darbai
Skyriuje 25

26 Pastato -Sléptuvés uz valymo jrenginiy, esan&ios Svengioniy r., Meskerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1.0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 7,42 1600,0
darbai
Skyriuje 26

27 Pastato -Tankodromo estakados, esanéios Svenéioniy r., Mazalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,5 1600,0
darbai
Skyriuje 27

28 Pastato -Tankodromo gelZbetoninés aikstelés, esanéios Svencéioniy r., MaZalotés k., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 0,72 1600,0
darbai
Skyrivje 28

29 Pastato -Autodromo estakados, esanéios Svengioniy r., MeSkerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraso parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 1,76 1600,0
darbai
Skyriuje 29

30 Kompleksinio pastato, esancio évenéioniq r., Meskerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apraSo parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 11,24 1600,0
darbai
Skyriuje 30

31 Pastato -MedZio apdirbimo dirbtuviuy, esanéiy §venéioniq r., MeSkerinés vs., griovimo darbai

1 Statinio griovimo apra$o parengimas vnt 1,0 150,0
2 Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo ~ 100m2 4,28 1600,0
darbai
Skyriuje 31
Ziniarastyje 1
PVM 21 %
Viso su PAM
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