PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
2018 m. 5/ voler A0 g Ny LL- 25)

Vilnius

Lietuvos kariuvomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama laikina
einanéio vado pareigas mjr. Povilo Ivanovo, veikiancio pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus
patvirtintus Kra$to apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau -
Uzsakovas), ir UAB ,,Apdailos ekspertai®, atstovaujama direktoriaus Igno Saudzio, veikianéic
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami »Salimis®,
kiekvienas atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatymu
sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinam
»dutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.
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1. Sutarties objektas
Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Juozo Vitkaus inZinerijos bataliono pastat
2F1p remonto (dujinio katilo pakeitimo) darbus (toliau — darbai), o UZzsakovas jsipareigoja priimt
tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvark
ir saglygomis.

2. Darbuy kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 3100,08 EUR (trys tiikstanciai vienas Simtas eury 08 ct) su PVM visais kitai
mokesciais ir iSlaidomis, atsirandanc¢iomis vykdant $ig Sutartj..

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaira, nurodyta Sutarties specialiosio
dalies 2.1 punkte ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokalin¢ sgmata
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
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3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose Uzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvo
kariuomené.

3.2. Moke¢jimai pagal Sig Sutarti vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiem
darbams.

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Uzsakovas PVN
uZ Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaitg.
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.
3.6. PVM saskaitos — fakttros teikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimu
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
3.7. Avansas nenumatytas.
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4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Kareiviniy g. 3, Kaunas.
4.2. Darby atlikimo terminas — nuo 2018 m. spalio 3 d. iki 2018 m. spalio 31 d. ] §j termine
nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i§ ankst
numatyti Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.
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4.3. Rangovas atlicka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj Sutarties Vykdymg/ grafik:
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(priedas Nr. 2).

4.4. Sutarties vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nu
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i3skirtiniy nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygw); ,
4.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6.2 ir 6.3 punkty
nuostatomis;
4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti€iy ar trukdymuy, sukeltq arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.
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5. Kitos $aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.
6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba butina keisti kitu darbu, kai papildomi
darby verté nevirSija sutarties vertés t.y. nevykdomy darby sgskaita, ra$tu pagrindZiamo
aplinkybés, salygojanios bitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas vykdomas juo
jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Deé
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo® nustatyta tvarka.
6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.
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7. galiq atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki 2018 m. spalio 31 d. arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
1vykdymo.

9. Sutarties ivykdymo uztikrinimas — nereikalaujamas.
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10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutartie
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame Sutarties vykdymo grafike nustatyty terminy,
Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.

11. Kitos nuostatos
12.1 Uzsakovo techninis priziirétojas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — KJAC statiniy prieZitros
inZinierius Romualdas Ulba, tel. +370 685 03002, el. paStas romualdas.ulba@mil.lt

12.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo skyriau.
vedéjas, tel. +370 706 78980.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Ariinas Abromaitis, tel. Nr. (8 688) 82 847, el. pasta
arunas.abromaitis@inbox.lt
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13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Remonto darby lokaliné samata“, 1 lapas;
13.2. 2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai”
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, L.T-49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imones kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT15 7044 0600 0823 0860




Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. +370 623 61345

Faksas (8 37) 46 4473
El. pastas info@apdailosekspertai.lt

UZsakovo vardu
Laikinai einantis vado pareigas
mjr. Povilas Ivapeva

~ Rangovo vardu
</ Direktorius
Ignas Saudys




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo

priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas

vadovaujantis Sutarties saglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiog

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti

iskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje nL.m
darbais susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo| nu
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdam

nés ir

atytais
matyt
S savo
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pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir

inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

mams

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengi

nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,

padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Iran|
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo| pa
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto
prieziiiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuos
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UzZs
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius s
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZzsakovas

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Sallq iS anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskdlci
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejv
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, val
institucijos, savivaldybg, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodytl Sutartyje, perkanti darbus

Sutartyje nurodytomis saglygomis;
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiGiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZiu
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arb
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemone.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.
1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaito
prasme ir atvirk3c¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosio
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

I
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2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali bati kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyc¢io
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkrec€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrefius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre¢iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasciu, pries tai gavus Viesuyjy pirkimy tarnybos sutikimg.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekig
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimg
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZitros bei kitos islaidos.
2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutariai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;
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2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, pe
Uzsakovo nurodytg terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus; |
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiGiuojama
tokiais budais:
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi buti svarstoma galimybé (jei ijmanoma) i§skaiFiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Liietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomq
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klas¢ PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaznq,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis \arba

vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koefi czientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X staltybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju

nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koefi czem‘u 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 E UR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo Sta:lybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu; !
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.]
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildom
darbo jkainis apskai€iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susfijusiu
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pri&étinil
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAE
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), .tac1a1
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms 1s1gy11
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (}kamlq
apskai¢iavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau ka1p pe
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby bu’unumal(I visai
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas paplldomlems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus | darbu
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo Vadovaujantls Lietuvos Respublikos vieSyjy plrklml
Istatymo nuostatomis, perkangioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyt
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina st
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos Vadovaujantls
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami sahms ras
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby Vykdymm
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakevas nustato, kad Sutarties

kaina s

papildomais darbais virSys statinio statybos skaiiuojamajg kaing, papildomiems darbams |jsigyti

Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Re

istatym
spublikos

vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama n|

didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasike
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

ité| rinkos

2.6.9. D¢l papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus|darbus

ir/ar sumontuoti statybos produktus.
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laik

coma, ka

tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo |atlik

darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atli

kty darb;}

kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastidko susitarimo dél jy, kurie yra butini $iai sutar&iai

ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darh

darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrmdlnw, statybos produkty bei
tickéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos prg
lrenginius.

3.2. Uisakovas isipareigoja:

oo —

Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkremI

3. 2 2 organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal st:
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianéius vykdyti darbus
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip pe
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanc¢ius atliktus d
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)

meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsi

U Spéj Jo5

jrengini
duktus i

atybvietés

r 3 darbo

arbus bei

galiojimo

dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis

darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemoniy,

naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su

Uzsakovo pateikta Darbuotojq, atliekanéiq darbus pagal sutarti elgesio instrukcga

v —

aktus paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

statinj ar

kurie bus

epty| darby
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4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokyb
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo sgskaita paSalinti atliktu
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikim
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosio
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCit
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti 1
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles i
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus i
irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, buity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, ¢
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminangios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir| teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimg
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus st
produktus ir iSlaidas, batinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomor
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fal
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i3laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM saskaitos fa
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specia
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantij
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laid
ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laid

raftas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstini:

apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadova
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje

ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vi
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rango
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sut
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saska
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar lalduotOJas atsako tik uZ tiesioginiy nu
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UzZsakovg jrodyti garan
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikri
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo termi
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atvej
laitkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo ben
laidavimo rasto UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo ben

laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis saglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje

numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tva
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Ra
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, pa
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusue; su Lietuvos Respu
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose s
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prie
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.
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6.3. Garantiniu terminu iSrySkéj¢ statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieCia Rang
suraSo dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius fir d
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSal

Uzsakovas vienaSaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus re

defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo (pas
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitag Uzsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, j

laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jegos aplinkybiy.
7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipat

privalo nedelsdama, bet ne véeliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsir

paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respu
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos

aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. galiq atsakomybé
8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais

atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZzsakovui 0,2

véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ ankstg

minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigta

paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés ne

suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalfis hud
nemokami, jei ne dél Rangove kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas

naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
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nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir

Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14

nepaSalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakoyui

nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
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sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovul

atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gal;
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui

defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papil

sumokeéti 50 % $iy i§laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalines
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos

dydzio Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena,
sumokéjimas neatleidZia Rangevo nuo pareigos atlyginti UZsakovoe patirtus nuostolius Rar

nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy iSlaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas
iSskaiciuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranc¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy iS ankst
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu
nebuvo rastu susitarta.
8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid’ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.
8.10. Finansavimo vélavimas 1§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti Uzsakovg nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokejimo uz pavéluoty atsiskaityma.

A7)

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasira$ius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo ra$tas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezasCiy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti UZzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.
9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leistu
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimd
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

11




9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimg

uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas

pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo | bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia

naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei

Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZzsakovas turi teis¢ nutra cti

banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinim

galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus raStiSka praSyma (jeigu sutarties vykdymas bu

uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus

Sutarties sa,lygas kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 stralpsnyje nustaty?
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy plrklmq tarnybo

sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomi

aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurs

salygose. 5
9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali bti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susi img dé

Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tgsiama

abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriu

yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neats

1 Sutart
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba

rasta,

gt o

L O

tokia

UUJU)H-UJ

iriam

Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati keiiami tik tada, kai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas:

10.2.1. dél treciyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. rastiSku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims

nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti
jsipareigojimus.
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova tur
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios
2.1 punkte numatytg atvejj;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose)
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZint
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoj

organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sar

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas
pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose¢ nurodyti

atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakeovui paga

Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami derybt
biidu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos te

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.

13. SusirasSinéjimas
13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunfiami prane$imai lietuviy/angly (taikom
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi buti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane§

nustatyty

1§skyrus

)

W

asq.
ir|kelia

—

=

isés akty

a, jeigu
mai turi

biti siunfiami pasStu, elektroniniu pa$tu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. Prane$imai furi biti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiska prane§ime} gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reik:

patv1rt1nt1 raStiSko pranesSimo gavima.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie

specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo

rekvizity pas1ke1t1mq laiku, negali reik3ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadc
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naud
vykdant Sutart; ir nebus naudojama tokiu badu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Sal
14.2. Salys Isipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas isipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam

pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleis
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvej

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas |
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bl
iforminamas Saliy pasiragytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu teksta
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angl
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy i
angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bel sutarties priedas (-ai). Visi §io
Sutarties prledal yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal &
Sutartj be iSankstinio rastiko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Rangovas mok
UZzsakovui 5 % sutarties/pasitlymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paieidimq, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nev1rs1jo ir nepazeidé savo kompetencijos
(staty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negal
keisti Sutarties salygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Salit
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pasStas, bankg
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektronini
pastas).
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Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Laikinai einantis vado pareigas Direktorius
mjr. Povilas-Ivanovas
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vado pévaduotojas
v"kdantxs tamybos vad

LOKAL%NE

1 priedas

SAMATA Sudfaryta pagal 20
Statiniy ""-1743—&:1’920 Vitkaus inZinerijos bataliono pastato 2F1P {Kareiviniy g. 3, Kaunas) remonto
grupé . u;mno katilo pakeitimo) darbai
Statinys 1 Juozo Vitkaus inzinerijos bataliono pastato 2F1P {Kareiviniy g. 3, Kaunas) remonto
{Dujinio katiio pakeitimo) darbai
Ziniarastis 4 Juozo Vitkaus inZinerijos bataliono pastato 2F1P (Kareiviniy g. 3, Kaunas) remonto
{Dujinio katilo pakeitimo} darbal [
Suma #iniarag&ivi 310008 EUR Lapas| 1
Sgmi Darbo o gty — Mato . Kaina  Eur ‘
ol codas Darby ir isiaidy aprasymal vienetas]  Kiekis ey i Med;’:iagosi Mgcmmzmg Eysd
1 Juozo Vitkaus inZinerijos bataliono pastato 2F1P {Kareiviniu g. 3, Kaunas) remonto {Dujinic katilo
pakeitimo) darbai [
1 N1SP-1202 Skysto arba dujinio kuro katily su vk 1.6 2783 .08 2802
imontuctais degikliais demontavimas ,
kai katilo galia daugiau 25 kKW ki 50
W kK1=0.8, k2=0.6, k&=0.0 1
2 N1§P-1202 S}(ysm arba du:;(ﬁig Kuro kaﬁi;é B4 il 1.0 83.08 173437 418 1827 .5
imontusials degiklials montavimas, kal
katilo galia daugiau 25 KW ik 50 kW \
3 N13-165 Baoilerio dementavimas 1ki 200 | talpos vt kB 723 1723
tUrinio Sildytuve  kK1=0.8, k2=08,
k3=0.0
4 N18-185 1ki 200 | talpos tirinic Sildytuvo wnt. 1.0 2872 25408 282,77
montavimas
Skyrigje 1 1597 198832 024 2155058
Viso ZiniaraStyje 1 168.97 1388.32 524 21495.58
Papildomy med2iagy verlé 2.00% 38.77
Papildomy mechanizmy verté  2.00%
Specifinial darbai 17.00%
Papiidomas darbo uZmokesiis 8.00%(186.67} 10.02
Viso: 178,88 2028.08 0.2¢ 220832
Soc.draudimo islaidos 31.00%(186.87+10.02) 54.87 I
Statinio statybos i$laidos Viso: 231.86 2088.08 .24 226248
Stalypvieiés i8laidos §.00% 13563
15 viso tiesioginés iSlaidos 239580
Pridétinés iSlzidos 25.00%{166.97+10.02) 4425
Pelnas  5.00%(2385.80+44.25) 132.08
15 viso netiesioginés iSlaidos 166,25
Bendra verté be PYM 2562.03
Pridélinés veres mokestis 21.00% 538.03
V“'\,..w
Bendra verté su PV 3100.08

Sudaré:

{Pavarde}
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2018 m. 3'/»&&% S d. Sutarties Nr. L1 - 25}

KALENDORINIS SUTARTIE

Statinio pavadinimas, adresas: Juozo Vitkaus inZinerijos bataliono pastato 2F1P (Kareiviniy g! 3,

Kaunas) remonto (Dujinio katilo pakeitimo) darbai
Rangovas: UAB "Apdailos ekspertai"

iedas

AAAAMA p——
e e - :
~

S VYKDYMO GRAFIKAS

J

Eil. Darby apraSymas pagal Darby apimtis
Nr. lokaling sgmatg

_ . 2018 [mietai
Darby pradzia | Darby pabaiga :

Juozo Vitkaus inzinerijos
bataliono pastato 2F1P

1. (Kareiviniy g. 3, Kaunas) 3100,08
remonto (Dujinio katilo
pakeitimo) darbai

Sp,ilis
|
|

2018-10-03 2018-30-31

IS VISO (eury su PVM): 3100,08

e e

3100,

Pastabos: 1. Grafikas sudaromas kiekvienam statiniui ir jo dalims pagal lokalines samatas.

Rangovas: UAB "Apdailos ekspertai"

Rangovo vardu: Direktorius Ignas
v A7

UZsakovas: LK Logistikos valdybos
Iguly aptarnavimo tarnyba

~Uzsakovo vardu: Laikinai einantis yado
.~ pareigas mjr. Povilas Ivanovas
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