RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. ﬂoS -{4 ,;13
PIRKIMO NR. 398379

2018 m. Spafige..mén. .\ O.d.
argzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveine yra
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikian¢io pagal Administracijos
nuostatus, veikian¢io pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), it

UAB ,Silutés automobiliy keliai“, juridinio asmens kodas 177003120, kurio registruota buveiné yra Zemaiciy
Naumies¢io g. 2, LT-99168 Silute, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Viliaus Vandzinsko, veikian&io (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), i 5

toliau kartu $ioje rangos darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sia
rangos darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré del toliau idvardyty salygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai ir Kiti
normatyviniai dokumentai.
1.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip paaiSkinantys vienas kita.
Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

(i) Sios Sutarties sglygos;

(ii) Techniné specifikacija (techniné uzduotis), kurios sudétiné dalis yra ir statinio kapitalinio remonto

aprasas (toliau — Aprasas);

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasitlymas.

(iv) kiti dokumentai.
1.3. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacijg, kurig Sutarties Salys gauna viena
i kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be igankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad
biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Paslaugas kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip, i¥skyrus atvejus tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems
jstatymams vykdyti. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidZia Paslaugy
suteikimo terminus.
1.4. Salis, pazeidusi Sutarties 1.3 punkte numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies
reikalavima sumokéti 500,00 Eur bauda.
1.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi bati suprantamas taikant Sias pagrindines
aiSkinimo taisykles:

1.5.1. 7odziai, Zymintys vienaskaita reidkia ir daugiskaita, 70dziai, Zymintys daugiskaita, reiSkia ir
vienaskaita;

1.5.2. 7odZiai ,.susitarti, ,,susitaré®, ,susitarimas“ visuomet reidkia, kad atitinkamas susitarimas Saliy turi
buti jformintas raStu;

1.5.3. radtu“ reiskia visas %ios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies
sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos
priemonémis kitai Saliai pateiktus prane$imus.

1.6. Pagrindinés sqvokos:
Darbai — visi darbai, nustatyti Pirkimo techninéje uzduotyje ir Aprase, bei kiti darbai ir kitos butinos SutarCiai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o UZsakovas prieme
Darbus, pasira3omas vadovaujantis Sutarties 6.1 p.
ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i¥laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).
Pradiné sutarties verté — Sutarties 5.1 p. nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo pasiailymo kainos ir galimy
papildomy darby pagal Sutarties 11.7.1 p. (jeigu taikoma) vertés sumai.
Rangovo personalas — Visi Statybvieteje dirbantys Rangovui arba subtiekéjui, subteikéjui, subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.




Statinio statybos techninés priefiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti statinio statybos
techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Pirkimo techning uzduotj bei
Aprasg, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, I kurias turi bati pristatoma Jranga bei Medziagos, ir kurios ribos
apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 7.1.3 punktu.
Sutarties kaina — Sutarties 5.1 p. nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz laiku, tinkamai atliktus
Darbus pagal Sutart;.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Sutarties objektas: Klaipédos rajono savivaldybés, Kretingalés senidnijos, Peskojy kaimo, RgZés ir Ménesienos
gawviy paprastasis remontas (toliau — Darbai).
2.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir uzbaigti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus /jeigu taikoma], perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti
defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.
2.3. Leidimy ir licenzijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos
vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus biitinus bandymus, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui,
reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.
2.4. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai
ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, bei Rangovo turéjo juos numatyti ir jvertinti
sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.
2.5. Darby techniné specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties salygy priede Nr. 1
. Techniné specifikacija (Pirkimo technine uzruotis)“ (toliau — techniné specifikacija), kurio sudedamoji dalis yra ir
Statinio kapitalinio remonto aprasas.
2.6. Techniné specifikacija, Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
2.7. Darby atlikimo vieta — Rg#és ir Ménesienos gatves, Peskojy km., Kretingalés sen., Klaipédos r.

IIL. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADZIA
3.1. Sutartis sudaroma 6 mén., jos trukme skaiciuojant nuo isigaliojimo dienos. Sutartis negalés biti pratesta.
3.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai bei Rangovas pateikia tinkamg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg ir galioja, kol baigiasi 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas arba Salys sutaria jg nutraukti,
arba kai visiSkai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas.
Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.
3.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais
tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios turi ilikti galioti, kad buty visiskai
jvykdyta §i Sutartis.

IV. DARBY VYKDYMO PRADZIA, TRUKME, TERMINAI
4.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techningje specifikacijoje numatyta
Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy dokumenty, reglamentuojanéiy tokiy Darby atlikima, reikalavimy.
4.2. Darby vykdymo pradZia: Darbai pradedami vykdyti per 5 darbo dienas nuo UZsakovo radtisko pranesimo,
pasiraSyto Klaipédos rajono savivaldybés administracijos atsakingy darbuotojy, pateikimo Rangovui.
4.3. Darby atlikimo terminai: visi Darbai turi bti atlikti per 30 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko prane$imo
pateikimo Rangovui dienos. | §j laikotarpj jskai¢iuojamas ir atlikty Darby perdavimas Uzsakovui.
4.4.Sutarties 4.3 punkte nurodytas Darby atlikimo terminas negalés biiti pratestas.
4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas, pazymos F-2, F-3.ir UZsakovui bus perduoti visi statybos
uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
4.6. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi bati patvirtinti statybos techninés prieZitiros vadovo pries atliekant Darbus.
4.7. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZitros ir statinio statybos techninés
priezidros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.
4.8. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
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Aplinkybeés, dél kuriy gali biti stabdomi Darbai, yra:

(i) papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
(ii) treCiyjy Saliy jtaka;

(iii) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

(iv) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

v) butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

(vi) laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

(vii) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity galéjes tikétis;

(viii)  fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizines salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Darby atlikimo vietoje, ir ty klit¢iy ar salygy Rangovas nebaty galéjes pagrjstai numatyti;

(ix) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas;

(x)  butinybeés/tikslingumo koreguoti ApraSo sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy kity
infrastruktiiros projekty jgyvendinimo, kurie nebuvo numatyti ir nebuvo Zinomi Rangovui
pasitilymy pateikimo metu.

(xi) i3skirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu);

Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai atnaujinami i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymq Darbai atliekami per Jiems likusj laikotarpj
(laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukme, turi biti
atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius
tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudeétingo statinio konservavimo atveju).

S. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA
5.1. Sutarties kaina, nustatyta viesojo pirkimo metu, yra 168174,19 (Simtas SeSiasdeSimt aStuoni tikstanciai Simtas
septyniasdeSimt keturi eurai, 19 euro centy) EUR su PVM. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.
5.2. Siai Sutar¢iai taikoma Jiksuotos kainos su perfiiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaing uZ visus pagal Sutart] atliktus Darbus. '
5.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity isipareigojimy pagal Sutartj vykdymg numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy i8laidy, virSijan¢iy Sutarties kaing. Rangovas privalo
atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei
perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje nurodyt kaing, i§skyrus Sutarties XI skyriuje nurodytas aplinkybes.
5.4. Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokeséio ir kity panasiy i$laidy i3augimas.

5.5. Mokéjimai atliekami eurais femiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.5.1. I$ankstinis mokéjimas Rangovui neatlickamas;

5.5.2. uz tinkamai atliktus darbus sumokama per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM sqskaitos faktiiros gavimo
dienos.

Saskaitos-faktiiros gavimo data — Rangovo i3radyta saskaita-faktiira bus laikoma gauta, kai Uzsakovas gaus
Rangovo pateikty sgskaita-faktiirg UZsakovo Sutartyje nurodytu adresu.

5.5.3. Rangovas PVM saskaitg faktiirg gali pateikti Uzsakovui tik prie§ tai UZsakovui patvirtinus Rangovo
pateikta atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma forma F2 (3 egz.), pazyma forma F3 (3 egz.). Atlikty
Darby perdavimo — priémimo akta, paZzymas (forma F2, F3) rengia Rangovas.

Darby perdavimo — priémimo aktas — UZsakovo ir Rangovo tarpusavyje darby perdavimo — priémimo dieng
pasiraSomas dokumentas, kuriuo UZsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atlikty darby priémimo —
perdavimo akto pasiraymo dienos jvykdé savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir
privaléjo buti jvykdyti iki Sio akto pasiraymo dienos. Rangovas perdavé atliktus Darbus, kurie buvo numatyti
Sutartyje ir jos prieduose ir privalgjo bati jvykdyti iki $io akto pasirasymo dienos. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy dél atlikto darbo kokybés.

5.5.4. PVM saskaitg-faktirg, saskaitg-faktiirg, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines saskaitas
Rangovas privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E. saskaita (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu), iSskyrus atvejus, nurodytus Viesujy pirkimy jstatymo 22 str. 12 d. Minétu
atveju nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu pastu savivaldybe@klaipedos-r.lt.

ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokeséiais uz sgskaitos pateikimg

Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.
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5.5.5. Uzsakovas uz Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko sgskaita:
Sqskaitos Nr. LT10 7180 7000 0046 7610;
Bankas: AB §iaulit; bankas;
Banko kodas 71807.
Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.
5.5.6. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
UZsakovas neapmoka.

5.6. UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjimg, jei:

5.6.1. po Darby perdavimo—pri¢mimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy
nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo—priémimo metu;

5.6.2. Rangovas nepasalina atlikty, tadiau dar neapmokeéty Darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty Darby
priémimo — perdavimo akto. Rangovui i3taisius Darby trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami;

5.6.3. po Darby perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos paaiskéja, kad UZsakovui padaryti nuostoliai
dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, paZeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy
pasalinimo momento. Siuo atveju negali bati sulaikyta daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams
UZsakovo nuostoliams padengti;

5.6.4. PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Salies rekvizitai, Darby pavadinimai ir
pan. (kol bus istaisytos skai¢iavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Salies rekvizitai, Darby pavadinimai ir
pan.);

5.6.5. Rangovas nesilaiké Darby atlikimo terminy (kol Rangovas sumokés delspinigius);

5.6.6. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninés specifikacijos reikalavimus (kol Rangovas istaisys atlikty
Darby trakumus / defektus).

5.6.7. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj.

5.7. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty Darby trikumy, UZsakovas turi teise pasitelkti tre€iuosius
asmenis defektams istaisyti ir i§skaiiuoti tretiesiems asmenims moketiny 13y dydj i8 sulaikyty mokéjimy Rangovui.
5.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus mokéjimus pagal
Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems isiskolinimams pagal Sutartj, antraja
eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaigiuoti pagal Sutartj), tre€igja eile — palikanoms apmokéti (jeigu
jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

5.9. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekéjams/subteikéjams/subrangovams  galimybés
jgyvendinamos $ia tvarka: [

5.9.1. Subtiekéjas/subteikéjas/subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia
praSyma UZsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimg ir sudaro trisalj susitarima tarp jo, UZsakovo ir Rangovo dél
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu. TriSalis susitarimas turi bati sudarytas ne véliau kaip
iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu. Trisaliame susitarime nurodoma Rangovo
teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.9.2. Subtiekejas/subteikéjas/subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita Uzsakowvui, turi ja suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo israsyta saskaita rastu patvirtina
atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSaliame susitarime. UZsakovo atlikti mokéjimai
subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina sumg, kurig UZsakovas turi
sumoketi Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarkg. Rangovas, idraSydamas ir pateikdamas sgskaitas UZzsakovui,
atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo/subteikéjo/subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty
saskaity sumy.

5.9.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
isipareigojimy  pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio  atsiskaitymo su
subtiekeju/subteikéju/subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui/subteikéjui/subrangovui.

5.9.4. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju/subteikéju/subrangovu faktiskai nesutampa Rangovo ir
subtiekejo/subteikéjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakovg tenka
Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.

5.9.5. Atsiskaitymas su subtiekéju/subteikéju/subteikéju/subrangovu  vykdomas per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.

5.9.6. Atsiskaitymai su subtiekéju/subteikéju/subrangovu negali biti taikomi negali buti taikomi Sutartyje
nenumatyti mokesciai ar kainos.

5.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekei¢iama ir nebus perskai¢iuojama iSskyrus Sutarties 5.10

punkte numatytus atvejus:




5.10.1: n.lokesti.s,. kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Pradiné Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesgiams ar dél bendro kainy lygio kitimo Pradiné Sutarties kaina nebus
perskaic¢iuojama.

”5.10.2. perskaiCiavimas atliekamas Isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo keiiamas mokescio tarifas;

: 5..10.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.10.4. Pradinés Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas iforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

5.19.5. PerskaiCiuota Pradiné Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas %o mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

5.10.6. Perskai¢iavus Sutarties kaina, Saliy susitarimu Sutarties kainos pakeitimas itraukiamas | visas naujai
iSraSomas PVM saskaitas - faktiiras.

5.11. Finansavimas: kodas biudzete _ 6.1.3.8 e

VL. DARBY PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA
6.1.Uzsakovas perima Darbus:
6.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
6.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas, paZymos (forma F2, F3).

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis | Statinio
statybos techninés prieZitros vadova.

6.2. UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZidros vadovas, gaves Rangovo prasyma pagal
6.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

6.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apziurg ir patikrinima, po kurio Rangovas
privalo parengti Darby perdavimo-priémimo akta, paZzymas (forma F2, F3)

po kurio Rangovas privalo parengti Darby perdavimo-priémimo akta (3 egz.), pazymas
(forma F2, F3). Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas Darby perdavimo-priémimo akte
gali padaryti jrasa, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa.
Tokiame sgrase turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bti pasalinti. Darby
perdavimo-priémimo akta, paZymas (forma F2, F3) pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas; ‘

arba

6.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas,
pazymos (forma F2, F3). Pataisytg atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, pazymas (forma F2,
F3) Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto, pazymos (forma
F2, F3) graZinimo pataisymui.

6.3. Jeigu Statinio statybos techninis priZiiirétojas nepasiraso Darby perdavimo — priémimo akto, pazymy
(forma F2, F3) bei rastu neatsisako priimti Darby pagal Sutarties 6.2.2. punkta, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

6.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i¥vardinty Darby sudéties
ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby rasj ir apimtj patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

6.5. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos parengti pats
(pasitelkes kitus rangovus savo nuoziiira). Tokias UZsakovo i$laidas atlygina Rangovas.

6.6. Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobidj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos,
iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti
instrukcijas / eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.

6.7. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo UZsakovui ir Darby perdavimo-priémimo akto, pazymy (forma
F2, F3) pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy
pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas
statiniams apziaréti, skirti bating reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

6.8. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos.
Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i¥skyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo
perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausograi nuo to, ar Darby

kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta. I
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VIL UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
7.1. Uzsakovas privalo:

7.1.1.Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai ir informacija, jis Isipareigoja apie tai nedelsiant rastu Ispéti, nurodydamas konkretiai, kokiy dokumenty
Jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

7.1.2. Teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédziuose bei Darbo projekto rengime, Darby
vykdymo bei Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

7.1.3. UZsakovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos (jei Salys nesutaria
kitaip) teisés akty nustatyta tvarka perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZitira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo termina.

7.1.4. Organizuoti Darby techninés prieZiiiros vykdymg ir uztikrinti, kad biity paskirti kvalifikuoti asmenys,
kurie vykdys objekto statybos technine priezitirg.

7.1.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai
ivykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangova apie $ias aplinkybes.

7.1.6. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lé3as i3 Sutartyje nurodyto finansavimo $altinio, uz
juos atsiskaityti.

7.1.7. Nusta€ius Darby trikumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus paalinti. Darby
trukumai / defektai jforminami radytiniais aktais, jradais statybos darby Zurnale.

7.1.8. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui.

7.1.9. [traukti j byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj dél
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

7.1.10. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Statybviete tiek, kiek tai batina atlikti Darbus
bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

7.1.11. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nusta¢ius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei salygomis rastu
patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

7.1.12. Sustabdyti Darby vykdymo terminus 3ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis.

7.1.13. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

(i) Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZzsakovui dienos, jskaitant
Statybos uZbaigimo akto (Deklaracija apie statybos uzbaigima) pasira§yma;

(i) klaidos, netikslumai ar trikumai Pirkimo techningje uzduotyje ir (ar) ApraSe, i$skyrus aplinkybes,
nurodytas 11.3 punkte.

7.1.14. Suteikti reikiamus jgaliojimus Rangovui veikti Uzsakovo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi).

7.1.15. Vykdyti kitas pareigas, numatytas ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.2. UZsakovas turi teise:

7.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvieteje.

7.2.2. Reikalauti pa3alinti Darby trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti Darby
vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

7.2.3. Savo nuozitra vykdyti kontrolg ir priezZiiirg statybos objekte, be atskiro praneSimo atlikti bet kokius
patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo reikalingi, kilus jtarimui, kad Rangovas nesugebés laiku atlikti Darby ar Darbai
atliekami nekokybisSkai, neprofesionaliai, paZeidZiant teisés akty, techninés specifikacijos ir kt. Aptikus Sutarties
vykdymo trukumus ir / ar pazeidimus, UZsakovas turi teis¢ duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti
priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trakumams pasalinti

7.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

7.2.5. Kreiptis | Rangova su praSymu per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos pateikti civilinés
atsakomybés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.2.6. |gyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.




VIIL. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
8.1. Rangovas privalo:

8_.1.. 1. .Sutz.irtyje nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laikg.

8.1.2. Turéti statybos darby bei rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius draudimus bei uztikrinti jy
galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudimg reglamentuojanciuose
teisés aktuose.

P 8.1.3. Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti, lgude ir turintys patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareigg tai
vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

8.1.4. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (iskaitant prisijungimo salygas, specialiuosius architektirinius
reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir t.t.).

8.1.5. Darbus atlikti techninéje specifikacijoje ir ApraSe nustatyta tvarka ir badais, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir galiojan¢iais statybos techniniais reglamentais.

8.1.6. Prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieziirg atsako Rangovas ir
atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus
ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

8.1.7. Jeigu techningje specifikacijoje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagos, iranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne
prastesniy parametry ir kokybés medziagas, jrangg ar mechanizmus.

8.1.8. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar
Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

8.1.9. Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas u3tikrina, kad Sutartj vykdys tik tokiq teis¢ turintys asmenys.

8.1.10. Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcing paskirtj.

8.1.11. Vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu’ nustatyty Darby defekty pasalinimo ar kity
Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanciy teisés akty neatitinkan&iy Darby
iStaisymo.

8.1.12. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. MedZziagos
turi atitikti techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Uzsakovui turi biti pateikti medziagy sertifikatai arba
atitikties deklaracijos.

8.1.13. Uttikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo.

8.1.14. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

8.1.15. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais; kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima.

8.1.16. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo dokumentus,
atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.

8.1.17. Vykdyti kontrolg objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statybg
reglamentuojanciy teisés akty, bei pagrjstus Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio priZitirétojo reikalavimus.

8.1.18. Jeigu bus vezamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauzo iSvezimg | tam specialiai
skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

8.1.19. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i medZiagos, suderintos su Uzsakovu
(profiliuoty lak3ty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy).

8.1.20. Utztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

8.1.21. Uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjtcio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy
rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZzsakovo darbuotojus,
vykdanéius statybos techning prieZitirg objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos
techning prieZitirg objekte, suprato instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, keliandiy pavojy

darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte. I




: 8.1.22. [sakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasiiilyme. Statybos vadovas
privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui
santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui
nesant statybos objekte, jis turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

8.1.23. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

8.1.24. Laikytis statybos prieziiiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

8.1.25. Organizuoti Darbus taip, kad nebuty gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby rezultatas,
Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatytg techningje ir sutartinéje dokumentacijoje)
poveikis aplinkai.

8.1.26. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas objekte
esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

8.1.27. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti
Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

8.1.28. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir
atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty idvengta 3iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bty
iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auki&iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas
iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

8.1.29. UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir / ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus iki
medZiagy ar jrangos pateikimo j Statybviete.

8.1.30. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos popierinés
iSraiSkos, gali buti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinémis priemonémis.

8.1.31. Esant butinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org tersianciy medZiagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti
Uzsakovo nurodymus dél triuk¥mo ir tar$os lygio uztikrinimo statybvietéje.

8.1.32. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

8.1.33. Suvokdamas, jog be jo Statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir
kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity $ig
Sutartj pazeidZianciy veiksmy.

8.1.34. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus
rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti
susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susij¢ su Paslaugy suteikimu ir Darby atlikimu.

8.1.35. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti darby vadova,
nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikian¢iy medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

8.1.36. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie
Rangovo paSalinimo pagrindnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

8.1.37. UZtikrinti, kad pasitelkty subtiekéju/subteikéjy/subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus
Uzsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subtiekéjy/subteikéjy/subrangovy darbuotojy veiksmus
ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

8.1.38. Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties vykdymo
ar nevykdymo.

8.1.39. UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais/subteikéjais/subrangovais.

8.1.40. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja pranesti tuo
metu Zinomy subtiekéjy/subteikéjy/subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir Jy atstovus. UZsakovas taip
pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekéjus/subteikéjus/subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

8.1.41. Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

8.2. Rangovo teisés:

8.2.1. Suderings su Uzsakovu, jrengti Statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti
medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. IS anksto radtu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancig jj ir
subtiekéjus/subteikéjus/subrangovus.

8.2.3. Patekti | objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sptartyje numatytus
jsipareigojimus. ‘
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8.2.4. Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo terming, paaiskéjus Sioje Sutartyje numatytoms
aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybeés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty Darby.

8.2.5. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.

8.2.6. Rangovas turi teis¢ visus Sutartyje numatytus Darbai atlikti anksgiau Sutartyje nustatyty terminy.

8.2.7. |gyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

IX. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.
delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena.

9.2. Rangovas, véluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo reikalavimu moka
0,02 proc. delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos (jskaitant visus
mokescius).

9.3. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas turi teise
i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

9.4. Rangovas, per 5 darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos
techninio prizitirétojo rastiskus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos (jskaitant visus mokescius) iki bus istaisyti defektai.

9.5. Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ Uzsakovg ir atlygina jam padarytus visus nuostolius,
kuriy atsiradima salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas Sioje Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus,
nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty ar kitaip paZeidé Sutarties ir (ar) teisés akty
reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dél Rangovo padaryty klaidy Darbo projekte arba vykdant Darbus).

9.6. UZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai Ivykdé bet kurj jsipareigojimg pagal ig
Sutartj ir per nustatyta laika nuo UZsakovo pranedimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymga arba
netinkamg vykdyma, nepasalino UZsakovo pranesime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka
Uzsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

9.7. Uzsakovui nustaius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus Sutarties
XVII dalyje, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikinimu bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.

X. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
10.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo biidai

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo
pateikimo terminas

Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo verté

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo terminas

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
(Lietuvos  Respublikoje  ar
uzsienyje registruoto  banko
garantija, draudimo bendrovés
laidavimo rastas (pateikiamas
kartu _su__draudimo _poliuso
originalu), ar kredito unijos
garantija).

Rangovas gali pateikti popiering
arba elektroninémis
priemonémis suformuotg
draudimo dokumento versija,
kuri  turi bati pasirasyta
draudimo dokumentus i§davusio
ikio subjekto jgalioto asmens
saugiu  elektroniniu  para3u,
atitinkanciu Lietuvos
Respublikos elektroninio paraso
jstatymo nustatytus
reikalavimus .

Rangovas pateikia ne
véliau kaip per 7
dienas nuo Sutarties
pasirasymo dienos.

Rangovas turi pateikti
mokeéjimo pavedimo ar
kito mokéjimg uz
draudimg  jrodancio
dokumento kopija.

5 proc. nuo Sutarties
kainos EUR.

Isigalioja Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko
garantijos, draudimo bendrovés
laidavimo rasto, ar kredito unijos
garantijos iSdavimo dieng arba
jame nurodyta vélesne dieng ir
galioja iki tol, kol galioja sutartis,
t.y. ne trumpiau kaip 6 mén. nuo

banko ar kredito unijos
garantijos arba  draudimo
bendrovés laidavimo rasto

iSdavimo dienos.

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biati nurodyta, kad:
(i) Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra besglyginis ir neatSaukiamas;
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(ii) Rangovui nejvykdzius arba netinkamai ivykdZius savo sutartinius jsipareigojimus, Sutarties
ivykdymo uztikrinimg iddaves subjektas isipareigoja sumokéti visg UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg per 10 (desimt) dieny, gaves pirmg UZsakovo radytinj reikalavima;
(ii) Rangovui neprivalant pagristi savo reikalavimy, o tik raste nurodzius, kaip Rangovas nejvykde ar
netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus;
(iii) Sutarties jvykdymo uZtikrinime, kuris pateikiamas Uzsakovui, negali biti nurodyta, kad (i)
Sutarties jvykdymo uZztikrinima idaves subjektas atsako tik u% tiesioginiy nuostoliy atlyginimg ir (ar)
(i) kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma atitinkamai (proporcingai) maZés su kiekviena
UZsakovui iSmokéta pagal §j Sutarties jvykdymo uztikrinimg suma.
10.3. Jeigu Rangovas per Sutarties 10.1 punkte nustatyt terming Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
10.4. Jei likus 10 darbo dieny iki Sutarties ivykdymo uztikrinimo arba jo partesimo galiojimo termino pabaigos,
Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsimo tom paciom salygom, laikoma, kad Rangovas
paZeidé Sutartj ir UZsakovas jgyja teise reikalauti sumokéti Sutarties Ivykdymo uztikrinime nurodyta sumg ir (arba)
Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.
10.5. UZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai ivykdé bet kurj jsipareigojima pagal $ig Sutartj ir
per nustatyt laikg nuo UZsakovo prane$imo gavimo apie sutartinio isipareigojimo nevykdyma arba netinkama
vykdyma, nepasalino UZsakovo prane$ime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka UZsakovui.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo,
kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
Isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis
patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.
10.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi bati siejamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleid%ia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
10.8. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teis¢ nutraukti Sutartj.
10.9. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas graZinamas ne anks¢iau kaip pra¢jus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
po Statybos uzbaigimo akto (deklaracijos apie statybos uzbaigima) iforminimo dienos, gavus radytinj Rangovo
praSyma. ;
Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra
visiSkai jvykdyti, taCiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas grazina bankui
garantinio rasto originalg su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens paradu bei antspaudu, arba prane$a lydras¢iu, kad
UZsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir UZsakovas
jam neturi pretenzijy.

XI. DARBY KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

11.1. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausandiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, virSijantys
15 procenty riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo sitilomi darby jkainiai, kuriais
remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevirijama minéta riba, juos nustatant turi bati vadovaujamasi Metodikos 28 punkte
nustatytomis kainodaros taisyklémis.

11.2. UZsakovas, apskaifiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, ju kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas,
taiko Zemiau pateikiamus btdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auki&iau esantj bida, gali biti
taikomas Zemiau esantis buidas:

11.2.1. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby jkainius:

11.2.2. jei jmanoma, i8skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

11.2.3. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby
Jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZzsakovas;

11.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos priedo
,» Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

11.3. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo %iais
atvejais:

11.3.1. kai techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty ApraSo korekcijy tampa nebefeikalingi;
@&% ;



e 11.3.2. kai techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél techninés specifikacijos
aidy;

11.3.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

11.3.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

I'1.3.5. kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§
esmes nesikei€ia Darby pobadis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto baklés ir pateikti
sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

11.3.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidziandiy
dokumenty, kai jie reikalingi, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i¥davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobudis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

11.3.7. del pagristy tre¢iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.3.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy
kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygy);

11.3.9. kitais Vie3ujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

11.4. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

11.4.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté keiéiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo batinybé
atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby apimtis,
radtu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZilros vadovo para3ais aplinkybés,
salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraymo UZsakovui pateiktuose
sgmatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius.

11.4.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas 1¢3as, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pirkimo techningje uzduotyje ir (ar) Aprase nurodytos
MedZiagos/[renginiai rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keidiasi
daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
techninés prieZiros vadovo paradais aplinkybeés, salygojantios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 11.3
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal Sutarties 11.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties)
keitimg Darbai kei€iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

11.4.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢3as, batina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir batinus Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas su UZzsakovu.
Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy
Darby apimtys, virsija 15 procentus pradinés Sutarties kainos.

11.5. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i to paties Rangovo vykdomas, kai yra
visos $ios sglygos kartu:

I1.5.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad UZsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemaz3 i$laidy dubliavima;

1'1.5.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté —
100 procenty pradinés Sutarties kainos.

I1.6. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos techninéje specifikacijoje, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeitia Sutarties pobiidZio. Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu Sutarties 11.3 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys
nevirija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu
suderinti su UZsakovu, radte nurodydamas siilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas.
Uzsakovas, nesutikdamas su sitilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy
reikalavimy siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai
atlickami statybos proceso dalyviams (uZzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis
priZiurétojas) pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby,
irenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy
patvirtinimus, kad techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali bati pagaminti. UZsakovas
turi teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

11.7. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali buti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jetgu:
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11.7.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jskaitant kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis,
pobudis ir aplinkybeés, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobudis;

arba

11.7.2. pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo

(i) pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas

dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

(ii) pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

(iii) labai padidéja Darby apimtis.
11.8. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie techninés specifikacijos klaidg arba techninj triikuma, apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo Rangovui pateikti
trakstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
11.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasirasymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

XIL SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA
12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant j
tai, kokie teisiniai rysiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy
asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias paias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
12.2. UZ Rangovo pasitelkty tre¢iyjy asmeny Darby ir (ar) paslaugy kokybe UZsakovui atsako Rangovas ir uztikrina,
kad Sutarties VIII skyriuje nurodyty reikalavimy laikytysi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty
tre¢iyjy asmeny darbuotojai. UZ pasekmes bei padaryt Zalg, kilusias dél Siy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais
atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti
Sutarties dalies kokybeg ir padarytg zala.
12.3. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bati keiiami specialistai,
Rangovo pasitelkti Sutar€iai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas ratu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto
veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pakeisti tokj specialistg j kita specialista, kuris atitinka Darby pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus
kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity prieZas¢iy daugiau kaip 10 (desimt) dieny negali vykdyti
savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo prasyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui
pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan€ius specialisto atitikimg
Darby pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
12.4. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai/subtiekéjai/subrangovai: nepasitelkiami.
12.5. Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy /
subteikejy ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas
pasiilyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus Uzsakovo sutikimg. Sutarties
galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi buti ne maZesnés
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama konkurso salygose ir neturi VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty pasalinimo
pagrindy.
12.6. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties
vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai informuodamas
Uisakovq Sia tvarka:

12.6.1. Rangovas pateikia radytinj praSyma UZsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemiancias poreikj pakeisti
subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinan&ius, kad naujas subrangovas /
subtiekéjas / subteikéjas atitinka konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uzpildyta ir pasirasytg
EBVPD, patvirtinantj, kad néra naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo padalinimo pagrindy, nustatyty Viesyjy
pirkimy jstatyme;

12.6.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei
pasalinimo pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarimg dél subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus / subtiekejus /
subteikejus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

12.7. prieZastis, lemiancias poreikj pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju: g
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12.7.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo proceduros ir (ar) panasios padéties;

12.7.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus ir (arba)
atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.

XIII. DRAUDIMAS
13.1. UZsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos
privalo UZsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj bei
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.
13.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas turi biti sudaromas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais Sig draudimo raisj reglamentuojanéiais teisés aktais.
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui visam statybos laikotarpiui turi biiti
ne maZzesné kaip 100 000,00 Eur.
13.3. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bati numatyta galimybé
iSmokeéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai iStaisyti. I$ draudiky gautos draudimo
iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams arba alai istaisyti.
13.4. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal io
Sutarties skyriaus reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uZ atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus.

XIV. DARBY KOKYBE
14.1. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maZiausiai
pries 1 darbo dieng apie tai informuoti techninés prieZitiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses techninés priezitiros vadovui, tai,
techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui.
14.2. Kiekviena i$ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla
gintas del atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai deél atlikty
Darby kokybés priestaravo ekspertizés i$vadai.
14.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje specifikacijoje ar kitoje
Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas privalo stabdyti
Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomai
laiko (tyrimams atlikti ir pan.).
14.4. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo metu visos pagal $ia Sutartj Uzsakovui skirtos priemonés statiniui
irengti, naudotos statybinés medziagos turi reikiamus kokybés sertifikatus, atitinka visus apraSymus, standartus ir
reikalavimus, visus darby kokybei pagal $ig Sutartj keliamus reikalavimus, yra tinkamos Sutartyje numatytiems
tikslams, yra geros biiklés, sudarytos i§ naujy ir kokybisky medziagy. Rangovas taip pat garantuoja, kad jo atlikti
Darbai ir Darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytas salygas, normatyviniy dokumenty reikalavimus, jie atlikti be
klaidy, kurios sumazinty objekto verte bei pabloginty jo eksploatavimo salygas.
14.5. Uzsakovas, pastebéjes jau priimty Darby pagristus trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties, jei tie
trukumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti tritkumai arba atsirade statinio garantinio
naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo pranesti apie trikumus ar nukrypimus
Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie trikumus arj nukrypimus,
Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming (ne trumpesnj kaip
3 d.d.). Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo
Uzsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 3is patirs dél to, kad Usakovas
Siuos trikumus ar nukrypimus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokiu atveju nuostoliai
(i8laidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti) bus i$skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy ar pasinaudojus
Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
14.6. UZsakovas turi teisg nemokeéti uz su trikumais/defektais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai/defektai nebus
iStaisyti ar pasalinti.

XV. GARANTINIS TERMINAS
15.1. Rangovas atsako uZ darbo klaidas/defektus, nustatytas per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél
objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny
netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
15.2. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty darbo projekto
parengimo paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 0 (desimt) mety —
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esant paslepty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant tycia paslépty defekty. Siame
punkte nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo galutinio atlikty Darby akto pasirasymo dienos.

15.3. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg bei priemones,
o taip pat visas jy sudétines dalis. Jrengimy garantinj laikg nustato gamintojas.

15.4. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy.
15.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikkumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame
akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj istaisyti, taip pat defekto istaisymo
budas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apZitréti Darby defekty bei nepasiraso akto, jj
vienasaliskai pasirao UZsakovas.

15.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu i3aiskéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja pasalinti savo léSomis ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg terming.
Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti Darby trikumy per Siame punkte nurodyta terming arba trikumus 3alina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teisg pats paSalinti trikumus arba trikumams pagalinti pasitelkti
treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius. Rangovas privalo
kompensuoti UZsakovo patirtas defekty $alinimo i§laidas per 30 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo prasymo gavimo
dienos.

15.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko
defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo bidu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

XVL PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

16.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis
Vie3yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmiSkai. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybes, dél kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo
sutarties pobudis.
16.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties bendrasis
pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i§ $iy
salygy (VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias saglygas neatsizvelgiama):

16.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja sglyga,
kurig jtraukus j pradinj pirkimg biity galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

16.2.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

16.2.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

16.2.4. kai Rangova pakeicia naujas Rangovas dél kity priezaséiy, negu Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys. g
16.3. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy rekvizitai,
klaidos, punkty numeracija ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis.
16.4. Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai atitinkamg praSymga bei jj
pagrindZian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo jj iSnagrinéti per 7 (septynias) dienas ir kitai Saliai
pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso Pirkéjui.

XVIL PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS
17.1. Sutartis gali buti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.
17.2. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai ir nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutartj (ispejes apie tai Rangovg pries 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos

priezasties:
17.2.1. ilgiau nei 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradzios
nepradeda vykdyti Darby;

17.2.2. savo iniciatyva, nesant UzZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (desimt) dieny;

17.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrinda manyti,
jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

17.2.4. nevykdo pagrjsty Uzsakovo ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio prizitirétojo nurodymy dél
Rangovo atliekamy Darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkangius statyba reglamentuojanéiy teisés akty ar
techninés specifikacijos;

17.2.5. nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir / ar, UZsakovui reikalaujant, nepristato Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statini tvarkomuyjy statybos
darby ir rangovo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka i{ terminais;
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17.2.6. nepildo statybos darby zurnalo;

17.2.7. Rangovas perleidZia savo jsipareigojimus pagal Sutartj be UZsakovo iSankstinio rasytinio leidimo;

17.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo dkine veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

17.2.9. kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i$skyrus atvejus, kai dél $iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis.

17.2.10. nevykdo kity pagrjsty rastisky Uzsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prizitrétojo
nurodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

17.2.11. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

17.3. Taip pat Uzsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rangova pries 20 (dvidesimt)
kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu:

17.3.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

17.3.2. paaiskéjo, kad Rangovas turéjo biiti paalintas i§ pirkimo procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
46 straipsnio 1 dalj.

17.3.3. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

17.4. Uzsakovui pasinaudojus teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo Rangovui apmokeéti uz iki
Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, taciau neprivalo apmokeéti uz Darbus, jei Rangovas nepateikia visy
Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti Darbai atitinka techning specifikacija.

17.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Uzsakovg pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny), jei:

17.5.1. Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 12 (dvylika) meénesiy;

17.5.2. UZsakovas neapmoka uz Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny po
nustatyto apmokeéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i§ eilés.

17.6. Sutartis gali biti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

17.7. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarka nustataniy Sutarties salygy ir kity Sutarties sglygy
galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

17.8. Nutraukus Sutartj Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus deél turto i§saugojimo.

17.9. Pirkéjas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Paslaugas teikti pats arba jpareigoti jas suteikti kitg
tiekéja.

17.10. Rangovas, nepagristai nutraukes Sutartj, moka UZsakovui ne maZesne kaip 10 procenty nuo Sutarties kainos
(iskaitant visus mokes&ius) bauda.

XVIIIL. FORCE MAJEURE
18.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane3¢ kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.
18.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t.y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan¢ios aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
18.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

XIX. SUSIRASINEJIMAS
19.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirasinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai arba iSsiysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurod¢ viena Salis, pateikdama pranesima:

c

kovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé Jonas Jackus
Adresas Klaipédos g. 2, Gargzdai i
Telefonas (846) 472 021; (8 672) 20 391 (
Faksas (8.46) 47 20 05 1
El. pastas jonas.jackus@klaipedos-r.It i

19.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip
pries 10 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pret®nzija ar atsiliepima,

ods



jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba
Jinegavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.
19.3. Sutarties 19.1 punkte nurodytas UZsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Uisakovo atstovu, atsakingu u?

Sutarties vykdymq, Sutarties ir pakeitimy paskelbimq pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas.

XX. GINCU SPRENDIMAS
20.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, paZeidimu, _nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§
Saliy pateiké praSyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.
20.2. Nepavykus gino i8spresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir nesusitarus

dél papildomo termino, gindas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZzsakovo buveinés
vietg.

XXIL SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTLIOS
21.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

21.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;

21.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty;

21.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistanéiy teisés akty,
taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

21.1.4. Salies atstovai, pasira$¢ $ig Sutartj, yra Salies tinkamai igalioti ja pasirasyti ir Saliy, ir (ar) jy atstovy
asmens duomenys, batini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

21.1.5. Saliai néra Zinoma apie jokius biisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéty turéti jtakos Salies
Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui;

21.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas;

21.1.7. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties sglygos yra aiskios ir vykdytinos;

21.1.8. nei Sios Sutarties sudarymas, nei Uzsakovo ar Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymas neprieStarauja ir nepazeidZia (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés ar savivaldos institucijos sprendimo,
isakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra
atitinkama Salis, ar (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty.

21.2. Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

21.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai (jei tokie pasitelkiami)
turi visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus 3iai
Sutar€iai sekmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeicia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta $i Sutartis,
metu.

21.2.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos atlickami
Darbai, su technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybeés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

21.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo
momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

21.2.4. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip savo
srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaidkumy dél jy neturi.

21.2.5. Gerai iSanalizavo techning specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitg Rangovui
pateikta informacij, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir biiklg bei suprato Darby pobidj bei ju apimtj,
numate ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat
visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas,
priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant
Ikainoty veikly sarasg, taCiau jie yra bitini iai Sutardiai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir
neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

21.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas
pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar
pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika
ir [¢Somis atliks visus batinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk3&iau nurodytos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

21.2.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones, suteiktas paslaugas)
visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos dafby dalies statybos
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technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apradytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje
»Statybos taisyklés* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks Sutarties pazeidima.
Rangovas pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybikai atlikti Darbai (medziagos,
jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

21.3. Sudarydamas Sig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto jgyvendinimo, teikiant Paslaugas ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacija tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.

21.4. Jei paaiskéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar pareiSkimai (-as) yra melagingas (-i)
ir/ar klaidingas (i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar klaidingo (-y) patvirtinimo (-
y) ir/ar pareiskimo (-y) patirtus nuostolius.

XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.1. Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esan¢ig konfidencialia informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
22.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo rasytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio
raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
22.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkanCia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.
22.4. Sios Sutarties vykdymui ir ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
22.5. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i dalies ar visiSkai negaliojan¢ia, ji nedaro negaliojan¢iomis
likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata bty
pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty ta patj rezultatg, kaip ir pakeistoji norma.
22.6. Si Sutartis pasirasyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galiag — po vieng
kiekvienai Saliai.
22.7. Sutarties salygy priedai:

Priedas Nr. 1 priedas. Technine specifikacija.

XXIIL SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB , Silutés automobiliy keliai*
Klaipédos g. 2 Zemai¢iy Naumies&io g. 2
LT-96130, Gargzdai LT-99168 Silute

Imonés kodas 188773688 Jmonés kodas 177003120

PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas: LT770031219
A.s. LT77 4010 0402 0010 5340 A.s.Nr. LT107180700000467610
AB Luminor bank AB Siauliy bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 71807

Tel. (8 46) 47 20 25 Tel. (8 441) 51 251; (8 441) 51 460
Faksas (8 46) 47 20 05 Faksas (8 441) 51 169

El.p. savivaldybe@klaipedos-r.It ELp. info@siluteskeliai.lt

Direktorius
Vilius Vandzinskas

(Parasas)

Finansavimas: kodas biudzete  6.1.3.8 .
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SUTARTIES PRIEDAI

Uzsakovas:
Rangovas:
Imonés kodas: Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo
kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby paZyma Nr. PAZYMAF-2
Per 201 m. men.
Darby apras§ymas mato Kiekis | Vienet | Bendra | Pastabos
vnt. 0 kaina,
kaina, | EUR
EUR
I§ viso:
Rangovas UZsakovas
(vardas, pavardé, pareigos, parasas) (vardas, pavardé, pareigos,
parasas)
InZinierius (techninés priezitiros vadovas)
(vardas, pavarde, pareigos, parasas)
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(UZsakovas):
(Rangovas) :

Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo

PAZYMAF-3
Apmokéjimas uZ201__ m. .........c.ceeeunenn. mén.
(EUR)
Atlikta darby
Eil. | Objekto Sutarties | Sutarties | Nuo Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. | pavadinimas. | Nr. data | kaina sutarties | Darby I Darby
pradzios | vert¢ | PPVM - vert¢ | PVM | IS viso
EUR EUR
WUZsakovass e "l ol s bl A RANGOVAS ...
A.V. A.V.
pJ 1)) BT PSR SR g e Men;.: . d. 24U ERRT ¢ e R - 11 (<) | IR d.
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. ...........ceve... 5
sudarytg ....... 1) e men: ..... d.
[Akto sudarymo vieta], ......... M e Bl et d.
[Rangovo pavadinimas], ASIOVALAMA . s i S i e one o bestss i veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [UZsakovo
pavadinimas], ASTOVAUIAIEA. -~ s it veikiancio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o

kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudaré 3j Darby
perdavimo—priémimo akta:

L. Rangovas perduoda UzZsakovui Darbus T L esideiasesissivsssevsetssdssins s e s S s
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja  sumokéti  Rangovui  likusig.........o............ Eur
(esisssionnsinisshoniieniessimsaiiuss s oo ss i e bvobss s ch o Soantabasasssesioshanidintosiasncs eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka

3. UzZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding galig. Vienas egzempliorius pateikiamas
Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]
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Statybvietés priémimo — perdavimo aktas
[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties salygy [frasyfi] punkto nuostatomis $iuo Statybvietés
priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo teisg.
Rangovas, §iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal Sutartj. Rangovas,
pasiraS§ydamas $§j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buklé, uz kurig Rangovas
yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamag Statybvietés priklausiniy bikle apibtdinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data
Uzsakovo atstovas
Parasas: Data
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