

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. J-607

2018 m. spalio 16 d.

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Melstar“, juridinio asmens kodas 302782186, kurio registruota buveinė Mokyklos g. 7, Kaltanėnai, Švenčionių r. sav., atstovaujama direktoriaus Valdo Pauliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre, (toliau – **„Rangovas“**), toliau kartu vadinami Šaliniais, o kiekvienas atskirai – **„Šalimi“**, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas: Automobilių stovėjimo aikštelės Žemutinės g. 35 II, Švenčionių m. statybos darbai.

2. Bendra sutarties kaina yra 39 636,04 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši eurai 04 ct.), t.y. 32 757,06 Eur plius 21 % PVM – 6 878,98 Eur.

3. Aikštelės remonto darbai turi būti atlikti per 9 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymų ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. paskirti turintį reikiamą kvalifikaciją darbų vadovą;

5.2. organizuoti ir atlikti aikštelės statybos darbus, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, pašalinti ir utilizuoti atliekas;

5.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais mechanizmais;

5.4. garantuoti darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą bei aplinkos apsaugą, taip pat žmonių apsaugą;

5.5. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną pateikti užsakovui atliktų darbų aktą, pažymą F-3, sąskaitą-faktūrą apie atliktus darbus;

5.6. pranešti apie remonto darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti atliktų darbų apžiūrą.

6. Užsakovas įsipareigoja:

6.1. vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir atliekamų darbų priežiūrą;

6.2. apmokėti rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus. F-3 ir sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 30 dienų gavus sąskaitą faktūrą per E sąskaita.

7. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

7.1. nepagristai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus darbus, moka rangovui 0.015% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

7.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

7.3. Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl šių priežasčių:

7.3.1. rangovas pagal sutartį nepradedą remonto darbų sutartu laiku, nepaisydamas užsakovo raginimo, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbų sutartyje numatytu laiku neįmanoma, dėl to užsakovas patirtų nuostolių;

7.3.2. jeigu rangovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir užsakovui pareikalavus, nepateikia pagrįstų ir patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo ateityje (papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas).

Rangovas:

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas: netesybos – 5% dydžio bauda nuo sutarties kainos mokama, kai rangovas:

7.4.1. nevykdo prievolės (neatlieka darbų ar atsisako juos atlikti, vėluoja atlikti darbus);

7.4.2. netinkamai vykdo prievolę (atlieka ne visus darbus, visi (ar dalis) darbų atlikti nekokybiškai).

8. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

9. Pirkimo sutartyje nustatyta fiksuota kaina, ji negali būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Pirkimo sutarties kaina gali pasikeisti tik dėl valstybės nustatomų mokesčių pasikeitimo.

10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną užsakovui ir rangovui.

12. Šalių rekvizitai:

Priedai. Darbų kiekių sąrašas, 2 lapai.

Užsakovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
Kodas 188766722
Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
Luminor bank AB, banko kodas 40100
A.s. LT79 4010 0432 0003 0027
tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365
el.p.: savivaldybe@svencionys.lt

Rangovas

UAB „Melstat“
Įmonės kodas 302782186
PVM mokėtojo kodas LT100006941919
Mokyklos g. 7, 18239 Kaltanėnai, Švenčionių r.
AB Swedbank, banko kodas 73000
A. s. LT10 7300 0101 3155 1179
Tel. 8 687 74780
el. p.: uabmelstat@gmail.com


Administracijos direktorius

Andrius Šarejus



UAB „Melstat“ direktorius

Valdas Pauliukevičius



Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Irina Šabalinskienė

2013 m. 11 mėn. 15 d.

Tiesos įsitikinimo metrinimo specialistas

2013 m. 11 mėn. 15 d.

2013 m. 11 mėn. 15 d.

2013 m. 11 mėn. 15 d.

2013 m. 11 mėn. 15 d.

2013 m. 11 mėn. 15 d.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

Gerbijamasis Valdas Pauliukevičius
2013 m. 11 mėn. 15 d.

