PROJEKTAVIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR RANGOS DARBU
SUTARTIS NR. 2015/07/07 //}—4// Z

2015 m. liepos 07 d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

»Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras®, toliau vadinamas Uzsakovu, atstovaujamas
direktorés Laimutés AnuZienés, ir UAB »Resteksa®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Jono
Slugnio, toliau abu kartu ar atskirtai vadinami éalimis, vadovaudamiesi supaprastinto atviro konkurso
»Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos, statybos darbai“ (pirkimo numeris pagal CVP IS
223100) rezultatais susitar¢ ir sudaré ig Rangos sutartj.

1. SAVOKOS

Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viesyjy pirkimy
istatymo ir Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria Rangovas jsipareigoja
per Sutartyje nustatytg terming pagal UZsakovo uduotj atlikti visus darbus, nurodytus UZsakovo supaprastinto
atviro konkurso biidu vykdyto vieSojo pirkimo ,,Projektavimo ir projekto vykdymo prieZidiros paslaugos,
statybos darbai  (pirkimo numeris pagal CVP IS 223100) pirkimo dokumentuose, o UZzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui butinas salygas Siems darbams atlikti, priimti darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta
kaing. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra vienodg juriding galig turinCios Sutarties dalys.
Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis dokumentas, nustatantis UZsakovo ir Rangovo tarpusavio
santykius, pareigas ir teises, turting atsakomybe uZ sutartiniy isipareigojimy nevykdyma, bei nesutarimy ir
gin¢y, kylanciy dél sutarties, sprendimo tvarka.

Darbai — visi darbai, nurodyti Uzsakovo supaprastinto atviro konkurso bidu vykdyto vie$ojo
pirkimo ,,Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitros paslaugos, statybos darbai* (pirkimo numeris pagal
CVP IS 223100) pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTART], SALYS VADOVAUJASI:

2.1. Uzsakovo supaprastinto atviro konkurso bidu vykdyto viedojo pirkimo ,,Projektavimo ir projekto
vykdymo prieziliros paslaugos, statybos darbai“ Pirkimo dokumentais ir Rangovo Siam konkursui pateiktu
pasitilymu. Sie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos sutarties dalimi;

2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby pradZia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus darbus Rangovas atlieka
supaprastintam atviram konkursui ,,Projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos, statybos darbai*
(pirkimo numeris pagal CVP IS 223100) pateiktame pasiilyme nurodytais terminais. Darby vykdymas gali biti
atidedamas laikui, kol bus gautas finansavimas.

3.2. Rangovas, suderings su Uzsakovu, turi teis¢ uZzbaigti darbus anks¢iau Sutartyje nurodyto
termino.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, jformintas Pastato priémimas naudoti ir UZsakovui perduoti visi statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir




su tuo susij¢ dokumentai , UZsakovui perduoti garantinio laikotarpio metu garantijg uztikrinantys dokumentai
bei kiti UZsakovui perduoti reikiami pastato dokumentai, bet nevéliau, kaip nurodyta UZsakovo supaprastinto
atviro konkurso bidu vykdyto vie$ojo pirkimo ,, Projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiros paslaugos,
statybos darbai “ (pirkimo numeris pagal CVP IS 223 100) pirkimo dokumentuose.

Dél objektyviy priezas¢iy, kuriy nebuvo galima numatyti ir iSvengti, Rangos Sutartis gali bati pratesta
1(vieng) kartg keturiy ménesiy laikotarpiui.

3.4. Projekto ekspertize atliecka Uzsakovo Viesyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka parinktas tikio

subjektas.

4. STATYBOS VIETA

4.1. Sutarties objekto (Pastato) adresas: kaip nurodyta supaprastinto atviro konkurso
»Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos, statybos darbai* (pirkimo numeris pagal CVP IS
223100) pirkimo dokumentuose.

5. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI

5.1. Statybviete Rangovui perduodama ne véliau kaip per 5 dienas nuo statybos leidimo gavimo
dienos, pasiraius statybvietés Perdavimo-priémimo akta.

6. LEIDIMU, REIKALINGY DARBAMS ATLIKTI GAVIMAS

6.1. Visus reikalingus leidimus darbams atlikti gauna Rangovas, i8skyrus tuos leidimus, kuriuos
gauti pagal teisés aktus privalo gauti pats UZsakovas.

7. SUTARTIES KAINA

7.1. Sutarties objekto bendra kaina 1 291 287,95 (Vienas milijonas du Simtai devyniasdeSimt
vienas tikstantis du Simtai aStuoniasdeSimt septyni eurai 95 centai) eury, jskaitant 21 % PVM (tai
fiksuota bendra sutarties kaina). | $ig bendros kainos suma jeina visos islaidos, visi mokes¢iai, taip pat ir 21%
PVM, kur PVM sudaro 224107,83 (Du Simtai dvideSimt keturi tiikstanciai vienas $imtas septyni eurai 83
centai) eury.

7.2. Avansas, jei jis mokamas Rangovui, padengiamas Rangovo atliekamais darbais. Tiekéjui gali
buti sumoketas ne didesnis kaip 30 % dydZio iSankstinis avansinis mokéjimas. Avansinis mokéjimas
atlickamas per 30 dieny, Tiekéjui pateikus iSankstinio mokéjimo sgskaita.

7.3. Bendra atsiskaitymo uz atliktus darbus tvarka yra tokia: UZsakovas uz atliktus darbus
Rangovui apmoka pasiraSius atlikty darby Perdavimo-priémimo akta ir gaves i§ Rangovo PVM sgskaitg-
faktiirg. Saskaitos-faktiiros apmokéjimo terminas — ne véliau kaip per 30 dieny nuo darby Perdavimo-priémimo
akto bei jo pagrindu parengtos sgskaitos-faktiiros pateikimo UZsakovui dienos.

7.4. Sios Sutarties 7.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka supaprastintam
atviram konkursui ,,Projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos, statybos darbai* (pirkimo numeris
pagal CVP IS 223100) Rangovo pasiiilytg kaing. Rangos sutarties kaina jvertina galimus infliacijos poky&ius
Rangos sutarties vykdymo metu. Rangos sutarties bendra kaina statybos metu nekinta ir laikoma sutartine
statybos darby fiksuota kaina, apimangia visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su pastato
statyba bei atskirais statybos darby etapais ir darbais, i§skyrus $iuos sutartyje numatytus atvejus, o biitent:




N 7.4.1. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeigia (padidéja ar sumazéja) PVM tarifas, Sutarties kaina,
atitinkamai didinama arba maZinama, jei pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui reikia mokéti PVM. Sutarties
kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sn=A + ((Ss-A)/(1+T4/100))*(1+T,/100)

Sn - perskaiéiuota Sutarties kaina;

Ss - Sutarties kaina iki perskai¢iavimo;

A - jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy (pristatyty prekiy) kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;
T; - senas PVM tarifas (procentais);

Ty, - naujas PVM tarifas (procentais).

Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas atliekamas Rangovo sgskaita.

7.5. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.5. punkto nuostatas, privalo jkainoti visus darbus,
medZiagas, mechanizmus, jrenginius ar jy komplektuojancius priedus. Rangovas privalo vadovautis Aplinkos
ministro 2005 m. birZelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323% Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gruodzio 30 d. jsakymo Nr. D1-708 “Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.06: 2005 “Statinio
projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-3185) patvirtintomis naujomis statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijomis.

8. SALIY TEISES IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS

8.1. Rangovas ir Uzsakovas atliekant Sutartyje nustatytus darbus privalo laikytis Sutartyje ir
galiojan¢iuose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose bei kituose normatyviniuose statybos
dokumentuose nustatyty reikalavimy.

8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimui numatomos netesybos — Rangovas moka 5% dydzio baudg,
Jei Rangovas sutarties nevykdo ar nutraukia ja be Sutartyje numatyto pagrindo. Rangovas taip pat moka 0,02%
dydZio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng pavéluota dieng. Papildomos sutarties jvykdymo
uztikrinimo priemonés yra numatytos kituose Rangos sutarties punktuose.

8.3. Uzsakovo teisés:

8.3.1.UZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir priZiaréti atliekamy darby eiga ir kokybe, darby atlikimo
terminy laikymasi, rekonstravimo darby metu Rangovo naudojamy medZiagy ir jrenginiy kokybe, tadiau
realizuodamas Sig savo teisg¢ UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo uking komercing veiklg. Uzsakovui
leidziama lankytis darby atlikimo vietose, dirbtuvése ir/ar sandéliuose, kur vykdomi Sutartyje nustatyti darbai
arba sandéliuojamos Siems darbams skirtos medZiagos ar konstrukcijos. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas
susipazinimui pateikia gamybinius bréZinius, kita darbo dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatus.
Uzsakovas jsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Rangovo komerciniy paslapCiy, jei tai nesusije su
Sutarties sglygy ar Lietuvos Respublikos galiojanéiy teisés akty paZeidimais.

8.3.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje nustatytiems
darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui pateikiami rastu. Jei Rangovas
mano, kad UZsakovo nurodymai priestarauja Sutarties sglygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams,
ar jais (nurodymais) yra kiSamasi j Rangovo iiking komercing veikla, jis UZsakovui privalo pareiksti savo
motyvuotas abejones. Jei UZsakovo nurodymai nepriestarauja Sutarties salygoms ir/ar normatyviniams statybos
dokumentams ar jais néra kiSamasi j Rangovo uking komercing veikla, Uzsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo buti jvykdyti per abiejy $aliy suderintg protingg termina.

8.3.3. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i statybvietés pasalinti nereikalingas ir (ar) nekokybiskas
medZiagas. Rangovui to nepadarius, UZsakovas gali paSalinti netinkamas ar nekokybiskas medZiagas savo
sgskaita, o su tuo susijusias i$laidas kompensuoja Rangovas.
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8.3.4. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlicka nesilaikydamas
darby kokybés reikalavimy, nurodyty projektinéje dokumentacijoje ir/ar kituose normatyviniuose statybos
dokumentuose, naudoja blogesnés kokybes medZiagas, nei pateikta projektinéje dokumentacijoje, ar kitaip
nukrypsta nuo normatyviniy statybos dokumenty, taip pat jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos
dokumentuose ar Sutartyje numatyty statybos darby rodikliy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teise
pareikalauti sustabdyti darbus, neatlygintinai pasalinti trikumus, o Rangovas privalo atlyginti trikumy
Salinimo iSlaidas, jei UZsakovas pats pasalina trikumus. SustabdZius darbus, jie tesiami Rangovui pasalinus
trakumus ir gavus rastiska Uzsakovo leidima darbus testi.

8.3.5. UzZsakovas turi teisg atsisakyti dar neatlikty darby dalies apie tai pries 30 (trisdesimt) dieny
ra$tu praneses Rangovui.

8.4. Uzsakovas jsipareigoja vykdyti visas $ia Sutartimi nustatytas pareigas:

8.4.1. atskiru prane$imu pranesti Rangovui, kas vykdys statybos techning prieziiirg ir kontrole;

8.4.2. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti darby kokybe, ar kitus
triakumus, nedelsdamas pranesti Rangovui.

8.5. UZsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme bei
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

8.6. Rangovas $ia Sutartimi jsipareigoja:

8.6.1. vadovaudamasis UZsakovo nustatytais reikalavimais parengti rekonstravimo darby techninj
projekta, neperduoti projektavimo darby rezultato asmenims, nesusijusiems su projekto jgyvendinimu;

8.6.2. savo léSomis apdrausti statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus darbus pilna
atstatomgja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai statybos riziky draudimu (CAR), civilinés
atsakomybeés draudimu (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme) ne trumpesniam kaip projekto
igyvendinimo laikotarpiui;

8.6.3. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projektine dokumentacijg, nepablogindamas darby ir
naudojamy medZiagy kokybés, numatytos projektinéje dokumentacijoje, rekonstravimo darby metu vykdyti
projekto vykdymo prieZiiirg;

8.6.4. laiku informuoti UZsakovg apie numatomus svarbius veiksmus statybvietéje ir apie svarbiy
darby ar darby etapy pradZia ir jy numatomg pabaiga;

8.6.5. pildyti statybos darby Zurnala ir kita einamaja statybos eigos dokumentacijg. UZzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus;

8.6.6. UzZsakovui paprasius, informuoti UZsakova apie darby eiga, teikti kita su projekto vykdymu
susijusig informacija, sudaryti sglygas UZsakovo atstovams ar Techniniam prizilrétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;

8.6.7. sumontuoti, i¥bandyti ir paleisti pagal projektinj galinguma jrenginius, iSmokyti jais naudotis
UZsakovo personalg, perduoti UzZsakovui parengtas lietuviy kalba jrenginiy instrukcijas, apraSymus,
rekonstravimo darby metu panaudoty medziagy atitikties sertifikatus;

8.6.8. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos rekonstravimo darby pradZios, rastu jspéti
UZsakovg ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

8.6.8.1. Uzsakovo nurodymy dé¢l darbo atlikimo biido laikymasis sudaro grésme atliekamo darbo
tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;

8.6.8.2. yra jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranéiy grésme atliekamo
darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei.

8.6.9. visus darbus vykdyti pagal galiojandius statyba reglamentuojanéius teisés aktus ir kitus
normatyvinius statybos dokumentus, projekting dokumentacija bei kitas Sutarties sglygas;

8.6.10. atlikty darby rezultaty saugoti nuo atsitiktinio Zuvimo, sugadinimo ar vagystés, nuo
meteorologiniy salygy daromos Zalos ir kity riziky, iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti pilnai atsakyti uz
statinj, atliktus darbus ir UZsakovo jam pateikty medZiagy bei jrenginiy praradimga ar suzalojima;

8.6.11. pabaigus darbus, sutvarkyti statybviet¢ ir aplink esancig teritorija, atstatant ankstesne jy
bikle, iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos darbo, i¥valyti ir i§vezti i statybvietés teritorijos
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Siuksles, atliekas, nuolauzas, palickant teritorijg Svarig ir saugig. Rangovui neatlikus Siy darby, Uzsakovas juos
atlieka pats Rangovo saskaita;

8.6.12. laikytis teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos, darby
saugumo, higienos, priesgaisrinés saugos reikalavimy;

8.6.13. darbus atlikti savo jégomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jy darba;

8.6.14. garantuoti tinkamg statybiniy medZiagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus;

8.6.15. pateikti UZzsakovui medziagy pavyzdzius, jy bandymy rezultaty protokolus ar atitikties
sertifikatus;

8.6.16. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyviniuose statybos
dokumentuose numatytus darbus tik gavus UZsakovo radytinj sutikimg;

8.6.17. ne véliau kaip prie§ 20 dieny pranesti U¥sakovui apie darby uzbaigima ir pasirengima
perduoti atlikty darby rezultata, pradydamas organizuoti jo priémima;

8.6.19. atsakyti Uzsakovui uz Rangovo pasirinkty subrangowvy prievoliy nejvykdyma ar netinkama
Ju vykdyma, keisti pasirinktus subrangovus tik gaves UZsakovo sutikima su salyga, kad naujai sitillomy
subrangovy kvalifikacija yra ne Zemesné nei kvalifikacija ty subrangovy, kurie buvo nurodyti konkursui
teikiant pasiilymag;

8.6.20. atlikti pakloty inZineriniy tinkly bandymus, geodezines ipildomasias nuotraukas ir kit su
tuo susijusia dokumentacija, jei tai biitina Sutarties salygy vykdymui;

8.6.21. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai objekte bus blaivis ir neapsvaigg¢ nuo narkotiniy ar
toksiniy medziagy. Uz kiekvieng UZsakovo teritorijoje nustatyts girtavimo ar neblaivaus Rangovo ar
subrangovo darbuotojo sulaikymo atvejj (tai fiksuojama suraytu aktu), Rangovas moka UZsakovui 1500 EUR
dydzio baudg nuo Sutartyje numatytos darby kainos, kurig uzsakovas savarankiskai i$skai¢iuoja is mokeéjimo
uz statybos darbus. Uzsakovas sulaikes neblaivy (apsvaigusj) Rangovo ar subrangovo darbuotoja, suraso akta.
SuraSant aktg dalyvauja ir Rangovo atstovas, jeigu jis atvyksta j darby vykdymo vieta ne véliau kaip per 1 val.
nuo Uzsakovo atstovo kreipimosi j Rangovo atsakingg asmenj momento. SuraSyta akta UZsakovas i$siuncia
Rangovui ne véliau kaip per 5 darbo diena nuo akto suraymo dienos.

8.7. Rangovas savo saskaita gali jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, kurie reikalingi
darbams atlikti ir medziagoms saugoti. Rangovas taip pat turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje,
Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

9. UZSAKOVO ATSAKOMYBE UZ NEJVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS
ISIPAREIGOJIMUS:

9.1. Uzdelsgs Rangovui apmokéti uz atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, Uzsakovas moka
Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akte nurodytos sumos uz
kiekvieng pagal terming uZdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5% nuo atlikty darby aktuose nurodytos sumos
(i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus).

9.2. Nepagristai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 20 (dvideimt) dieny nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos, moka Rangovui 150 EUR dydZio baudg uz kiekviena uzdelsta dieng.

10. RANGOVO ATSAKOMYBE UZ SUTARTYJE NUMATYTU ISIPAREIGOJIMU NEVYKDYMA:

10.1. UZdelsgs darby atlikimo terminus, Rangovas UZsakovui moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo
neatlikty darby vertés uz kiekvieng pagal terming uZdelsta dieng, bet bendra jy suma negali virsyti 5 %
Sutarties sumos. Sios netesybos taikomos ir tuo atveju, jei Rangovas privalo per tam tikrg terming istaisyti
atlikty darby trikumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar
garantinio laikotarpio metu.
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10.2. Rangovas nurodytu laiku nepasalines pagal Sutartj atlikty darby trikumy per nustatytg garantinj
terming, moka UZsakovui 10 000 eury dydzio bauda ir atlygina UZsakovui turétas trikumy $alinimo i§laidas
bei dél trikumy $alinimo termino uzdelsimo padarytus pagrjstus nuostolius.

11. DARBY ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jei Rangovas yra jsitikines esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis nedelsiant privalo rastu apie
tai pranesti UZsakovui.

11.2. Rangovas, statybvietéje nustates neklimatinio pobudzio gamtines arba kitokias dirbtines kliitis,
kuriy, jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat darby atlikimo metu padares iSvada, kad reikalingi
kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti papildomi darbai, dél kuriy negali uzbaigti pradéto
darby pirkimo, todél bitina atlikti papildomus darbus ir dél to atitinkamai padidinti Sutarties kaina, privalo apie
tai rastu pranesti UZsakovui, o papildomi darbai gali biti atliekami tik Uzsakovui leidus ir tik tuo atveju, kai
teisés akty nustatyta tvarka bus atliktas papildomas darby viesasis pirkimas.

11.3. Rangovas rastisku UZsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietéje ar jos dalyje tokiam laikui ir
tokiu badu, kaip UZsakovas to reikalauja. Darby sustabdymo metu, jei UZsakovas reikalauja, Rangovas saugo
objektg. Rangovui jvykdZius tokius UZsakovo nurodymus, UZsakovas atlygina dél to Rangovo turétus
nuostolius, jei $is darby sustabdymas néra:

11.3.1. Sutartyje numatytas kitaip;

11.3.2. biitinas dél Rangovo neveiklumo;

11.3.3. bitinas siekiant tinkamai atlikti darbus, arba dél statinio ar jo dalies saugumo.

11.4. oro salygy, kurios turéjo ir galéjo biiti numatytos, poveikis darby atlikimui néra laikomas darbus
trukdan¢iomis aplinkybémis.

I1.5. Atsiradus darbus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, kas i3 jo gali bati
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybeés bity pasalintos ir darbus buty galima vykdyti toliau. Trukdanéioms
aplinkybés iSnykus, Rangovas privalo nedelsiant testi darbus ir informuoti apie tai UZsakova.

11.6. Darby atlikimo trukdymo atveju, Uzsakovui pripaZinus, kad Rangovas buvo trukdomas atlikti
Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratesiami proporcingai sutrukdymo laikui. Kitais darby
atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratgsiami abipusiu rastisku $aliy susitarimu.

I1.7. SustabdZius darbus ilgesniam kaip 90 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali rastu
reikalauti Sutartj nutraukti.

11.8. SustabdZius darbus, terminai darbams atlikti pratesiami, jeigu jy sustabdymg salygojo aplinkybés,
uz kurias atsako UZsakovas arba aplinkybés, kuriy Salys negaléjo numatyti ar jy jtakoti ir/ar kitaip i§vengti.

12. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

12.1. Darbai ar jy etapai priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka.

12.2. UZzsakovas turi teisg atsisakyti priimti darby rezultats, jeigu nustatomi triikumai, dél kuriy darby
rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu iy trikumy Rangovas ar UZsakovas
negali pasalinti.

12.3. Dél esminiy darby trikumy darby pri¢mimas gali bati atidétas iki $iy trikumy pasalinimo.

12.4. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darby trikumai laikomi pasalintais, kai UZsakovas
Rangovui iSduoda pazyma, patvirtinandia darby trikumy pasalinimg. Sig pazyma UZsakovas Rangovui privalo
iSduoti per 14 dieny po trikumy pasalinimo.

13. APMOKEJIMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

13.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytomis sglygomis.
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13.2. UZsakovas mokéjimus uZ atliktus darbus vykdo dalimis.

13.3. Atsiskaitymo uz darbus dokumentai pateikiami taip, kad skai¢iavimus bty galima patikrinti.
Uzsakovui ar jo paskirtam techniniam priZilrétojui pareikalavus, pateikiami kiekiy skai¢iavimai ir kiti
duomenys, formuojantys darby kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje
iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy. Darby priémimo aktus pasiraso Rangovas, Uzsakovas ir
Techninis prizitirétojas.

13.4. UZ atliktus darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby aktus, kurie sudaryti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birelio 27 d. isakymu Nr. D1-323 D¢l Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. gruodzio 30d. jsakymo Nr. D1-708 “Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.06: 2005
“Statinio projektavimas* patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-3 185) patvirtintais naujais statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo principais (rekomendacijomis) ir Rangovo pasiiilyme supaprastintam
atvirajam konkursui suformuotais darby kainos sudarymo elementais - jkainiais.

13.5. Galutiné saskaita turi biiti pateikiama ne véliau kaip per 1 (vieng) ménesj po objekto pripaZinimo
tinkamu naudoti datos.

13.6. Jeigu Sutartyje nustatytu laiku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumenty, UZsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziiira). Tokias UZsakovo iSlaidas atlygina Rangovas.

13.7. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavalidkai nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
Uzsakovas neapmoka.

13.8. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz darbus, jei Rangovas:

13.8.1. nepasalina apmokamy darby trikumy;

13.8.2. Uzsakovui padaro nuostoliy;

13.8.3. darbams naudoja nekokybiskas medziagas ir Uzsakovui reikalaujant jy nepakeicia
kokybiskomis;

13.8.4. atlikty darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos reikalavimy.

13.9. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmoketi uz atliktus pagal Sig Sutartj darbus kitam
asmeniui.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta
dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Saliy atleidimo nuo atsakomybés laikotarpis priklauso nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy jtakos sutarties jvykdymui.

14.2. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®.

14.3. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma sutarties jvykdyti, laikina, tai 3alis atleid¥iama nuo
atsakomybes tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybés jtaka jvykdymui.

14.4. Sutarties nejvykdZiusi Salis privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés
atsiradimg bei jos jtaka sutarties jvykdymui. Jeigu $io pranesimo kita 3alis negauna per protingg laikg po to, Kai
sutarties nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, tai pastaroji $alis privalo atlyginti deél
praneSimo negavimo atsiradusius nuostolius.

14.5. Sio skyriaus nuostatos neatima i$ kitos 3alies teisés nutraukti sutart] arba sustabdyti jos jvykdyma.
Jei dél nenugalimos jégos Sutartyje numatyti darbai turi bati atidéti neapibréXtam terminui, UZsakovas gali
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, rastiskai informuodamas apie tai Rangova, apmokédamas uz iki Sutarties
nutraukimo Rangovo pagal Sutartj kokybiskai atliktus darbus.




15. GARANTIJU SUTEIKIMAS

I5.1. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu Jo darbai ir darby kokybé atitiks Sutartyje
nustatytas salygas, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty darby verte bei pabloginty atlikty darby kokybe.

15.2. Rangovas per visa garantinj laika uztikrina, kad statybos objektas atitiks normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtj.

15.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos)
pastato konstrukcijoms, langams, stogui, kitiems darbams ir irenginiams yra 5 (penkeri) metai, pasléptiems
statinio elementams (pasléptoms konstrukcijoms, vamzdynams, pasléptai elektros instaliacijai ir pan.) — 10
mety, tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

15.4. Uzsakovas, per garantinj laika nustates statybos objekto defektus, privalo per protingg terming nuo
Ju nustatymo pareiksti pretenzijas Rangovui. UZsakovui pareikalavus neatlygintinai pasalinti trikumus,
Rangovas privalo juos pradéti $alinti ne véliau kaip per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo dienos. Uzsakovui
priémus triikumy pagalinimo darbus, jiems Rangovas privalo suteikti garantijas.

15.5. Rangovui nejvykdZius reikalavimo pasalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos objekty
(atlikty darby) trikumus, UZsakovas turi teise trikumus paalinti pats. Sias UZsakovo turétas trikumy
pasalinimo iSlaidas atlygina Rangovas.

15.6. Garantinis terminas pratesiamas tiek laiko, kiek laiko buvo $alinami defektai.

15.7. Rangovas privalo turéti metinj Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj
draudima, kurio suma ne maziau 290.000,00 eury. Pateikiama tinkamai patvirtinta draudimo liudijimo kopija.

16. SUTARTIES SALIUY ATSAKOMYBE TRECIOSIOMS SALIMS

16.1. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty treiosios 3alies
pretenzijy dél autoriniy teisiy, patenty, nuosavybés teisés, darbo istatymy pazeidimy.

16.2. Rangovas savavaliskai paZeides su statybviete besiribojanciy ir kity sklypy ribas atsako jstatymy
numatyta tvarka.

16.3. Kai nuostolius, uz kuriuos pagal galiojandius teisés aktus atsako abi Sutarties Salys, patiria
tre¢iasis asmuo, Salys atsako jstatymy nustatyta tvarka.

17. UZSAKOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

17.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, pranesdamas Rangovui apie tai rastu:

17.1.1. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo uZsakovo,
numatytu laiku nepradéjo vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovas dél to patiria nuostolius;

17.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

17.1.3. jei Rangovas nepadalina UzZsakovo nurodyty atlikty darby trikumy per protingg terming
suderintg abiejy Saliy;

17.1.4. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.217).

17.2. Sutarties 17.1.1 — 17.1.4 punktuose numatytais pagrindais Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo ir nejvykdymo UZsakovo patiriamus nuostolius ir sumokeéti Sutartyje
numatytas netesybas — 5% bauda skai¢iuojant jg nuo bendros Sutarties kainos.

17.3. Esant kitoms, 17.1.1 — 17.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms prieZastims, UZsakovas gali bet
kada iki darby rezultato priémimo nutraukti Sutartj. Tuo atveju UZsakovas turi teise reikalauti perduoti jam
atlikty darby rezultatg, o Rangovas turi teisg tokiu atveju reikalauti apmokeéti uz faktiskai atliktus darbus.
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17.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su UZsakovu ir padéti realizuoti
Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas jam savo projektus, brézinius, taip pat informuodamas susitarimus dél
tiekimy, reikalingy Rangos sutaréiai toliau vykdyti.

18. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

18.1. Rangovas turi teisg reikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma ar nutraukti Sutartj prane$damas apie
tai rastu UZsakovui, jeigu:

18.1.1. Uzsakovas nutrauké privalomus mokéjimus ir yra jsiskolings daugiau kaip 20% (dvidesimt
procenty) Sutarties sumos ar kitokiu biidu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius isipareigojimus, ir,
nepaisydamas Rangovo rastisko praymo, nesiima priemoniy tiems trukdymams likviduoti;

18.1.2. Uzsakovas likviduojamas ar pareiskia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir
nepateikia jokio prievoliy jvykdymo uztikrinimo;

18.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibréZtam laikui dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy.

18.2. Rangovas, esant Sutarties 18.1.1 — 18.1.3 numatytiems atvejams, turi teise vietoje Sutarties
nutraukimo, informaves Uzsakova, laikinai sustabdyti darbus, Jeigu mano, kad UZsakovui iskile sunkumai yra

laikini, jei su tuo sutinka UzZsakovas ir garantuoja, kad Rangovo interesai bus apsaugoti.

19. GINCU SPRENDIMAS

19.1. Kil¢ gin¢ai tarp Sutarties 3aliy sprendziami Saliy deryby biidu arba jis nagrinéjamas
tarpininkaujant tre€¢ioms $alims. Jei gin€o nepavyksta isspresti per 20 dieny, jis nagring¢jamas teismine tvarka.

20. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO SALYGOS

20.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojan&ius statyba reglamentuojanéius ir kitus
normatyvinius statybos dokumentus.

20.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, viesai skelbti ar kitais biidais ne Sutarties
vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacija be UZsakovo leidimo. Rangovas Sia dokumentacija naudojasi
nevarZomai ir betarpiskai statybos tikslams.

20.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medZiagos, gaminiai, konstrukcijos,
kaip nustatyta Statybos jstatyme, bei STR1.01.04:2002.

20.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojandius visy gaminiy, medZiagy, pagaminty
Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniy — gaminandios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu j lietuviy kalbg (STR1 .01.04:2002.).

21. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS
21.1. Sutartis jsigalioja kitg darbo dieng nuo Sutarties pasira$ymo ir patvirtinimo dienos.
22. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE
22.1. Sutartis gali buti keiCiama ir papildoma rastidku aliy tarpusavio susitarimu, jei tokie pakeitimai

nepriestarauja vieSujy pirkimy principams ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy
tarnybos sutikimas.
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22.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomas Sutarties salygy keitimas (papildymas), jei Sutartyje yra
numatyta, kokiais atvejais ir tvarka atitinkama Sutarties salyga gali buti keitiama (papildoma) ir jei faktigkai
egzistuoja aplinkybés, suteikiandios teis¢ atitinkamg Sutarties salyga, vadovaujantis Sutartimi, pakeisti
(papildyti). Toks Sutarties salygy keitimas (papildymas) yra laikomas sudarytos Sutarties salygy vykdymu.

22.3. Vienos Salies prasymg pakeisti (papildyti) Sutartj kita $alis privalo iSnagrinéti ir informuoti apie
priimtg sprendima per 10 dieny nuo atitinkamo praSymo gavimo dienos.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti iuos subrangovus:

23.1.1. UAB ,,Oringas*

23.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderings tai su Uzsakovu, o kei¢iamy subrangovy
kvalifikacija turi bati ne Zemesne, nei kvalifikacija subrangowvy, kurie buvo nurodyti pasitlyme, pateiktame
supaprastintame atvirame konkurse, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis.

23.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, patvirtintais Saliy igalioty asmeny paragais ir Saliy
firminiais antspaudais, po 1 (vieng) egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi vienoda juridine
galig.

23.4. Sutarties Salys, vykdydamos &ig Sutartj, turi teisg sudaryti papildomus susitarimus,
neprieStaraujancius Siai Sutaréiai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa $ios Sutarties sudétine dalimi. Papildomi
susitarimai sudaromi vadovaujantis Viesyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka, o Sutarties salygos negali biti
kei¢iamos, iSskyrus tokias salygas, kuriy pakeitimui yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas, kaip tai
numatyta Sutarties 22 skyriuje.

23.5. Rangos sutarties neatskiriama dalimi yra laikoma:

23.5.1. Uzsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdyto vieSojo pirkimo ,Projektavimo ir
projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos, statybos darbai* (pirkimo numeris pagal CVP IS 223100) Pirkimo
dokumentai;

23.5.2. Rangovo Sutarties 23.5.1. punkte nurodytam viesajam pirkimui pateiktas pasiiilymas.

24. SUTARTIES gALIU REKVIZITAL:

UZsakovas: Rangovas:

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo UAB ,,RESTEKSA*

centras Vandziogalos g. 84, Kaunas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas Im. kodas 135493162

Im. kodas 111961453 PVM mok. k. 354931610

PVM mok. k. LT 100003320810 A/s LT11 7044 0600 03288394
A/s LT 21 7044 0600 0360 6277 AB SEB bankas

AB SEB bankas Tel. Nr. +370 37 409898

Tel. Nr. +370 37 221723 Fakso Nr. +370 37 488883

Fakso Nr. +370 37 205990
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Direktore
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PRIEDAS PRIE PROJEKTAVIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS IR
RANGOS DARBY SUTARTIS NR.2015/07/07

2016-02-01

V§| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 111961453,
kurios registruota buveiné yra Karaliaus Mindaugo 11, Kaunas LT-44287, duomenys apie
istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktorés Laimutés Anuzienes, veikiancio (-ios) pagal jstaigos jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB“RESTEKSA* juridinio asmens kodas 135493162, kurio registruota buveine yra
Vandziogalos g. 84, Kaunas, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Jono Slugnio, veikiangio (-ios) pagal
imoneés jstatus (toliau — Rangovas),

sudare §j projektavimo, statinio projekto vykdymo prieZidros ir rangos darby prieda ir susitaré:

1. vadovaudmiesi projektavimo, statinio projekto vykdymo priezidros ir rangos darby
sutarties Nr. 2015/07/07 punktu Nr. 3.3. "Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas Pastato priemimas
naudoti ir UZsakovui perduoti visi statinio pripazinimo tinkamu naudoti ir su tuo susije
dokumentai , UZsakovui perduoti garantinio laikotarpio metu garantijg uztikrinantys
dokumentai bei kiti UZsakovui perduoti reikiami pastato dokumentai, bet nevéliau, kaip
nurodyta UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdyto vieSojo pirkimo , Projektavimo
ir projekto vykdymo priezZiiiros paslaugos, statybos darbai “ (pirkimo numeris pagal CVP IS
223100) pirkimo dokumentuose.

Del objektyviy priezaséiy, kuriy nebuvo galima numatyti ir iSvengti, Rangos Sutartis gali
bati pratesta 1(viena) karta keturiy meénesiy laikotarpiui.” susitaria pratesti sutartj 4 (keturiy)
menesiy laikotarpiui, t.y. iki 2016 m. liepos mén. 07 dienos.

2. Kiti sutarties punktai lieka nepakite.

Pirkéjo vardu Tiekéjo vardu

V§| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo | UAB ,RESTEKSA*

centras Vandziogalos g. 84, Kaunas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 | |m. kodas 135493162

Kaunas PVM mok.k. 354931610

Kodas - 111961453 Als LT 11 7044 0600 03288394
PVM mokeétojo kodas — LT 100003320810 | AB SEB bankas

Tel. (8-37) 221723 Tel. (+370.37) 409898

Faksas (8-37) 205990 Faksas (+370/3 488883

Direktoré Laimuté AnuZiené

Difektorius’ Jonas Sl
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