RANGOS SUTARTIS

A 7 wl 44 Klaipédd/

/

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, toliau vadinama Uzsakovu, atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB Klaipédos dizaino centras,
toliau vadinama Rangovu, atstovaujamas generalinio direktoriaus Alvydo Klimo, toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutarties sudarymo pagrindas — 2018 m. rugpjii¢io 30 d. Tiekejy apklausos paZyma Nr. VPP-296.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Pirkimo objektas — Klaipédos miesto informacinés sistemos objekty remonto darbai
(toliau — darbai):

1.1. informacinés kolonos su Klaipédos Zemélapiu remontas;

1.2. turizmo informaciniy stendy remontas ir gamyba;

1.3. papliidimiy informacinés sistemos objekty remonto darbai;

1.4. informaciniy jrenginiy (stendy, ribozenkliy, rodykliy) demontavimas;

1.5. informaciniy Zenkly remontas, gamyba ir montavimas;

Perkamy darby kiekis nurodytas Sutarties 2 punkte. ISsamesne perkamy darby informacija ir
reikalavimai pateikiami Techninéje specifikacijoje.

2. Bendra preliminari Sutarties kaina — 19 578,54 Eur (devyniolika tiikstan¢iy penki
$imtai septyniasdeSimt aStuoni eurai 54 ct), jskaitant visus mokeséius ir pridétinés vertés mokest]
(toliau — PVM):

Mato vnt. Preliminari
Eil Objekto pavadinimas Mato Pasiins Preln.nnfarus kaina Eur su
Nr. vnt. Eur su kiekis PVM
PVM
1. Informacinés kolonos su

Klaipédos Zemélapiu remontas:

1.1. Inforrgas:mes kolopos priezitrair |, . 145,20 ) 290,40
atnaujinimo darbai

1.2. Infor.mwacmes' kolonos remontas Vat, 118,58 5 237.16
pakeidiant stiklg

1.3 | Informacinés kolonos remontas
pakei¢iant metalines Vnt. 246,84 2 493,68
konstrukcijas

1.4. Informwa01nes kolf)nos remontas Vnt. 177.87 5 355.74
pakei&iant stogelj

1.5 | Informacings kolonos (prie Vnt. | 129,47 2 258,94
BirZos tilto) laikrodzio remontas

2. Turizmo informaciniy stendy
remontas ir gamyba:

21 Miest.o riboic.a.nkl‘iq su miesto ) m? 181,50 10 1 815,00
planais perklijavimas, renovacija

2.2 Informapmes rodyklés gamyba, Vat. 61,12 5 305.60
montavimas

2.3. | Informacinés rodyklés stulpo Vnt. 453,75 5 2 268,75




gamyba ir montavimas

2.4.

Informacinés grafikos gamyba ir
klijavimas ant objekty

117,37

586,85

2.5.

Informacinio stendo gamyba ir
montavimas

Vnt.

517,88

2 589,40

2.6.

Informacinio stendo remontas
pakeiéiant metalines
konstrukcijas

Vnt.

278,30

1 113,20

2.7.

Informacinio stendo prieziiira ir
atnaujinimo darbai

Vnt.

173,03

692,12

2.8.

Informacinés nukreipiancios
kolonos su informacinémis
piktogramomis remontas
pakeiCiant metalines
konstrukcijas

Vnt.

332,75

1 331,00

2.9

Informacinés nukreipiancios
kolonos su informacinémis
piktogramomis prieZziiira ir
atnaujinimo darbai

Vnt.

296,45

1 185,80

2.10

Informacinés nukreipiancios
kolonos su informacinémis
piktogramomis gamyba

Vnt.

531,19

2 124,76

Papladimiy informacinés
sistemos objekty remonto darbai:

3.1.

Informacinés plok§tumos
perklijavimas

90,15

270,45

3.2:

Informacinio stendo remontas

Vnt.

93,17

279,51

3.3.

Informacinio stendo gamyba ir
montavimas

Vnt.

217,20

651,60

3.4.

Paplidimiy riboZenkliy remontas

Vnt.

117,98

353,94

3.5.

Papliidimiy ribozenkliy gamyba

Vnt.

166,38

WL W W W

499,14

Informaciniy jrenginiy (stendy,
ribozenkliy, rodykliy)
demontavimas

Vnt.

72,60

217,80

Informaciniy zenkly remontas,
gamyba ir montavimas:

5.1

Informacinio zenklo plokStumos
perklijavimas

102,85

205,70

5.2.

Informacinio Zenklo plokStumos
pakeitimas

121,00

242,00

5.3.

Informacinio zenklo remontas
pakeiciant stulpg

Vnt.

72,60

363,00

5.4.

Informacinio Zenklo gamyba,
montavimas

Vnt.

114,95

574,75

S

Informacinio Zenklo
demontavimas

Vnt.

54,45

5

272,25

Bendra preliminari pasiiilymo kaina Eur Su PVM: 19 578,54




3. Kainodaros taisykles:

3.1. Sutartyje fiksuojami Sutarties 2 punkte nurodyti darby ikainiai su perziira, kurie galioja
visa Sutarties vykdymo laikotarpi. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos
teises aktams, pasikeisty Sutarties pasiraymo metu taikomas PVM tarifas, jkainiai biity
perskaiCiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskaitiuoti jkainiai taikomi uz tuos darbus, uz kuriuvos PVYM saskaita faktura
i§rasoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. Del kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo ar kity prieZas¢iy jkainiai neperskaic¢iuojami.

3.2. Sutartyje nurodomi darby jkainiai, preliminari darby apimtis ir pradine Sutarties verte,
kuri yra 30 300,00 Eur (trisdeSimt tikstanéiy trys Simtai eury 00 ct). Vykdant Sutartj, preliminari
darby apimtis gali kisti (gali bati jsigyta maZiau arba daugiau Sutartyje nurodyty darby apimties),
tadiau kei¢iant minéty darby apimtj pradiné Sutarties verte negali biti virSijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uz fakting atlikty Sutartyje numatyty darby apimtj pagal darby
ikainius, nevir§ijant pradinés Sutarties vertes. Darby apimtis, vir§ijanti prading Sutarties verte, gali
bati jsigyjama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliSkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderines su UZsakovu, Uzsakovui ju
nejsigijus Lietuvos Respublikos vieduju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir deél tokiy darby
nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: darbus atlikti ne véliau kaip per 20 darbo dienuy nuo
Uszsakovo radtidko nurodymo gavimo dienos arba pagal grafika, kuris Saliy suderinamas pateikiant
uzsakyma. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo data sutampa, kai siun¢iama el. pastu ar faksu.

IIL. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka uz faktiSkai atliktus darbus:

5.1. Apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo abiejy Sutarties Saliy pasirasyto darby
priémimo-perdavimo akto ir saskaitos faktiros gavimo dienos. Uzsakovas turi teise sulaikyti
mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darby defektai,
Uzsakovui padaryta nuostoliy.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmoketi turi buti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas iSreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi buti sudaroma trialé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybé nekeiCia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudZeto lesos, Miesto infrastruktiiros objekty
prieziliros ir modernizavimo programos Nr. 07 priemone 07.01.01.01.03. ,,Miesto vie$y teritoriju
inventoriaus prieZiiira, jrengimas ir jsigijimas®.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

7. Uisakovas isipareigoja:

7.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoleéms ivykdyti;

7.2. priimti ir sumoketi uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

e
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8. Uzsakovas turi teise:

8.1. tikrinti Rangovo darby atlikimo eigg ir kokybe, pareiksti reikalavimus del darby
rezultato triikumuy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming;

8.2. nenupirkti viso nurodyto darby kiekio arba pirkti didesnj kieki, taciau preliminarus
Sutarties 2 punkte nurodytas kiekis negali virSyti pradinés Sutarties vertes;

8.3. darbams atlikti pateikti rastiska uzsakyma (el. paStu arba faksu) arba grafika;

8.4. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimuy, Uzsakovas turi
teise raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz
netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus su tre¢iyju
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.5. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo metu
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

3.6. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

8.7. jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teisg nustatyti terming
trikumams pasalinti arba i§ Rangovui mokeétiny sumy atskaityti sumg, reikalingg tiems trukumams
pasalinti;

8.8. reikalauti iStaisyti paai¥keéjusi defekta tiek iS Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darba;

8.9. stabdyti darbus, jei to reikia, trikumams pasalinti.

9. Rangovas jsipareigoja:

9.1. kokybiskai atlikti Sutartyje numatytus darbus pagal Techninéje specifikacijoje
nurodytus reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

9.2. atsakyti uz pagrindy biikle iki visisko jrengty dangy atkiirimo ir juos prizitreti;

9.3. atliktiems darbams suteikti garantinj laikotarpi;

9.4. darbus vykdyti saugiai, laikydamasis visy darbo saugos reikalavimy;

9.5. vykdydamas darbus, uztikrinti pés€iyjy ir eismo saugumg, naudoti laikinus kelio
zenklus, atitvarus ir individualias apsaugos priemones;

9.6. Sutartyje nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir
per garantinj laikotarpj;

9.7. jrengti laikinas atitvaras (jei reikia), o baigus darbus, jas iSardyti;

9.8. pasirasius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus;

9.9. jeigu Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys;

9.10. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimuy pazeidimo;

9.11. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.12. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz statiniy ir komunikacijy pazeidimus, juos
pazeides, nedelsdamas atstatyti savo 1éSomis ir jegomis;

9.13. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

9.14. po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuozitira. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasitlyma;

9.15. savarankidkai apsirGipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, atitinkanc¢ius
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Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti ju sandéliavimg, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudoj ima;

9.16. Uzsakovui pareikalavus, organizuoti darbus ne darbo valandomis, poilsio ir $venciy
dienomis;

9.17. garantuoti saugy darbg, gaisring saugg ir aplinkos ekologing apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos ekologine apsauga ir greta
statybos teritorijos gyvenanciy, dirbangiy ir judangiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavoju;

9.18. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagu;

0.19. ustikrinti, kad objekte dirbs kvalifikuoti specialistai, nurodyti —pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys Konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, turintys galiojancius kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus, leidzian¢ius vykdyti
Konkurso salygy aprae ir Sutartyje nurodytus darbus;

9.20. usitikrinti energinius isteklius darbams vykdyti ir padengti jy kastus darby vykdymo
laikotarpiu;

9.21. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

9.22. Rangovo sutartyse su subrangovais turi biiti nurodyta, kad subrangovo atliekamiems
darbams suteikiami $ios Sutarties 13 punkte nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teisg
reikalauti iStaisyti paaiskeéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i subrangovo, atlikusio konkrety darba;

9.23. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dé¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy, statybos norminiy dokumenty; taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
darby triikumus ir defektus, isaigkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiu, Uzsakovui pateikus rastisSka pretenzija, ne veliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobidzio jie neturi buti pasalinti anks¢iau;

9.24. darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visu galiojanciy jstatymuy,
Klaipedos miesto atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipedos miesto tvarkymo ir $varos taisykliu;

9.25. atlikti darbus tvarkingai, neterSdamas teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
{$verti savo statybines atliekas ir statybini lauza savo saskaita bei i§veZus ji i$ teritorijos pateikti
Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie i§vezimg | tam specialiai skirtas vietas;

9.26. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galingias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

9.27. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teises
aktuose.

10. Rangovas turi teise:

10.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

10.2. gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.
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V. SUTARTINES ATSAKOMYBES UZ PRIEVOLIU NEVYKDYMA AR NETINKAMA
VYKDYMA NUSTATYMAS

11. Saliy atsakomybé:

11.1. Uzsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekviena pavéluota sumoketi dieng nuo laiku
nesumokétos sumos.

11.2. Rangovas, paZeides darby atlikimo terminus, Uzsakovui moka 0,02 % delspinigiy nuo
bendros Sutarties vertés su PVM uz kiekvieng pavéluots diena. Delspinigiai i$skai¢iuojami i8
Rangovui mokeétiny sumy.

11.3. Rangovui Sutartyje bus numatyta 100 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, sura$ant pazeidimo aktg uz kiekviena
nustatyta atveji, persp&jus Rangova faksu ar el. pastu. Pazeidimo aktas suraSomas dalyvaujant
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo aktas
surafomas jam nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i Rangovui mokétinos sumos. J ei darbai
atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biti pasalinti, per §j terming
nepagalinus triikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

11.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar atlikus darbus nekokybiskai, taip pat vilkinant
darby atlikima ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus nuostolius (vienaSalius sandorius).

12. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

12.1. paZeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

12.2. pazeidimas, kai Rangovas, radtiSkai jspétas, be objektyviy prieZasciy vilkina prievoliy
vykdyma, rastiskai jspétas, neuztikrina darby ar paslaugy kokybés ar daugiau kaip 20 kalendoriniy
dieny pazeidZia nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

VI. GARANTIJOS

13. Garantijos:

13.1. Atliktiems darbams suteikiamas 2 mety garantinis terminas (iSskyrus vandalizmo
atvejus), kuris skai¢iuojamas nuo atlikty darby akty pasiraSymo dienos.

13.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks Sutarties, normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty darby verte.

13.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
i%aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$kéje darby defektai fiksuojami
sudarant defektinj aktg. Siame akte nustatomi defektai, jy galimos atsiradimo prieZastys 1ir
nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba su trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo
saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo btidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiu.

13.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas zala,
jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

13.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos blogesnes kokybés medZiagos,
nukrypta nuo reikalavimy be Ussakovo raitisko sutikimo, tokiu atveju sudaromas abiejy Saliy
pasiraiomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti defektinj akta, jis
pasira§omas UZsakovo vienagaliskai (viena3alis sandoris) ir iteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba

i§siun¢iamas registruotu pastu.
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13.6. Uzsakovas turi teise nepasirasyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas nepaSalina dg:fektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkejusiy atlikty darby trokumuy, jei biity
nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kalt¢s, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau
tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

14. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

14.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

14.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

14.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

14.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

14.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo islaidas.

VII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

15.1. Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

15.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

15.1.3. po rastisko Uzsakovo jspejimo Rangovas neuztikrina darby atlikimo kokybeés ar
nevykdo kity Sutarties salygy arba, rasti§kai perspétas, dar kartg jas pazeidZia;

15.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

15.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

15.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siuntiamas faksu ar el. pastu.

15.3. Rangovas turi teise¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie$ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia UZsakovas.

15.4. Uzsakovui arba Rangovui viena$aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo-perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i3skaitiaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

15.5. Rangovas neturi teises vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutarti, Rangovas
privalo Uzsakovui sumokeéti 10 procenty dydZio bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 20 dieny ir stabdoma ne deél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

16.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas, kad bity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padaryta esminiy klaidy ar paZeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techningje
dokumentacijoje ir (ar) atsiranda nuo Rangovo nepriklausan¢ios aplinkybés stabdyti Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar nuo Rangovo nepriklausanéios aplinkybes nepasitvirtina, Sutartis vel
pradedama vykdyti. Esmin¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto
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paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju
Ussakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius
(pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta
esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltes.

17. Negxugalimos jégos aplinkybés:

17.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama prane$eé kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimams vykdyti.

17.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklese
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

17.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turety buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

17.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukmeg ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

17.5. Rangovas patvirtina, kad jis neino apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pafalinti ir del kuriy
visi¥kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

17.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybgs,
emési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
alies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

17.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj prie§ 15
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 15 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

18. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas ginlas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iS
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesyjy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso sglygu aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu ankstiau nurodyti ginca,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby bidu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
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susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos
ie3kinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

19. Subrangovy ir specialisty keitimo (jtraukimo) tvarka:

19.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutar¢iai vykdyti nurodé pasitelkiamg (-us) subrangovg (-us)
ar kita uikio subjekta, jis (jie) turi buti nurodomas (-i) Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) ar kito
sikio subjekto pavadinima (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

19.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ar kita tikio subjekta ir (ar) jtraukti naujg subrangova ar tkio
subjekta.

5 19.3. Subrangovy ir (ar) kito tkio subjekto pakeitimas ar jtraukimas iforminamas abiejy
Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UzZsakovo rastiSko sutikimo
i§siuntimo Rangovui datos.

19.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privales pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subrangova ir (ar) kita kio subjekta, jei Uzsakovo netenkins subrangovo
ir (ar) kito iikio subjekto vykdomy jsipareigojimy kokyb¢ ar Uzsakovas turés pagrista pagrinda
manyti, kad dél pasirinkto ir konkre€ius isipareigojimus vykdancio subrangovo ir (ar) kito tkio
subjekto veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu.

20. Sutarties keitimo atvejai: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati
keiiamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujuy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

21. Laiméjusio Rangovo pasiiilymo, Sutarties ir Sutarties pakeitimu, Sutarties
nejvykdZiusios ar netinkamai jg jvykdZiusio Rangovo vieSinimas:

21.1. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitilyma, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
isskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenes interesams, paZeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne veliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokeéjimo pagal
ji pradzios VieSuyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centrinéje vieSyju pirkimy
informacingje sistemoje (toliau — CVP IS).

71.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg ivykdZiusi Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius.
Paskelbes tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

71.3. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS VieSyju pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melagingg informacija pagal VieSyju pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

22. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai & informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai
$ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

73 Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

24, Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

25. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, Kkitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

e
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26. Sutarties galiojimas:

26.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai, bet ne
anks¢&iau kaip 2018-10-28.

26.2. Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

26.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

27. Baigiamosios nuostatos:

27.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siungiami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai asmenigkai
ar siunéiami registruotu ar kurjeriniu patu, kiekvienam i8 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranegimas yra siunciamas faksu arba el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai (prane§imai) yra laikomi gautais.

27.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

27.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vienag kickvienai Saliai.

28. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinan¢iais. NeaiSkumo ar
prie$taravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka. Sie priedai, kurie ¢ia yra i§vardyti pagal
svarba, yra neatskiriama Sutarties dalis (dokumentai saugomi pas Uzsakova):

28.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018 m. rugpjii¢io 9 d. jsakymu Nr. AD2-745) su priedais ir paaiskinimais;

28.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir Uzsakovo praSymai paaidkinti pasitilyma bei
Rangovo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

" 29. Sutarties koordinatoré — Klaipédos miesto savivaldybes administracijos Miesto tikio
departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedéja Irena Sakaliene, tel. (8 46) 39 60 84, el. paStas
irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja Sios Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybes
administracijos jsipareigojimy jvykdyma, tikrina darby kokybe bei atitiktj Sutarties salygy
reikalavimams, bei jy priémima, organizuoja visa susiradinéjimg su Rangovu, inicijuoja Sutarties
pakeitimus, pratesima, kai tai numatyta). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir
kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu prane$imu. Pasiradius, pakeitus Sutartj,
Sutarties koordinatoré ne veliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy skyriui informacija apie
pasirasyta sutartj ar susitarima dél Sutarties pakeitimo, reikalingg paskelbti CVP IS.

30. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Viesuju pirkimy skyriaus vyriausioji
specialisté Gitana Mar€iene, tel. (8 46) 39 61 18, el. pastas gitana.marciene@klaipeda.lt.
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VIII. SUTARTIES PRIEDAI
31. Techniné specifikacija, 7 lapai.

IX. SALIU REKVIZITAI

5 RANGOVAS
UZSAKOVAS UAB Klaipédos dizaino centras
Klaipédos miesto savivaldybés Kodas 140602880
administracija PVM mokétojo kodas LT406028811
Kodas 188710823 Ziedy skg. 4A, 91227 Klaipeda
Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Tel. (8 46) 31 00 45, faks. (8 46) 31 00 43
Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47 A.s. LT79 7300 0100 0228 8610
A.s. LT04 7300 0100 0233 1088 ,.Swedbank*, AB, kodas 73000
_Swedbank®, AB, kodas 73000
ye3 %

Savivaldybes administracijos direk A /]%‘wiu;&%

27 A V.
(parasas) (paraias)
Saulius Budinas Alvydas Klimas

Parenge
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialiste

Regina Inti?e;/ el A8 46) 39 63 04
2018-09-/1/ 7




A -t 0- /4 sutarties Nr. a’f’ryz,p(,?/éf/

priedas

KLAIPEDOS MIESTO INFORMACINES SISTEMOS OBJEKTU REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendri duomenys:

|

1.1.

Veiklos zona

Klaipédos miestas

1.2

Bendra informacija

1. Planuojama remontuoti, prizidréti ir atnaujinti informacinés
sistemos objektus, esan¢ius Klaipédos mieste:

1.1. Informacine kolona su Klaipédos miesto Zemélapiu (prizitreéti,
remontuoti, atnaujinti);

1.2. Turizmo informaciniai stendai (atlikti miesto ribozenkliy su
miesto planais renovacijg, perklijavima, informacinés rodykles ir jos
stulpo gamyba ir montavima, informacinés grafikos gamybg ir
klijavima ant stendy, informaciniy stendy gamyba, montavima,
remonta, atnaujinima, informaciniy nukreipiandiyjy kolony gamyba,
montavima, remontg, atnaujinima);

1.3. Papliidimiy informacines sistemos objektai (atlikti informaciniy
plok$tumy gamybg ir klijavima, stendy gamyba ir remonta,
paplidimiy ribozenkliy gamybg ir remonta);

1.4. Informaciniy jrenginiy demontavima.

1.5. Informaciniy Zenkly remonts, gamybg, montavima ir
demontavima.

2. Reikalavimai pirkimui

Pl

Pagrindiniai
reikalavimai

1. Informacinés kolonos su Klaipédos Zemélapiu remontas:

1.1. Informacinés kolonos su Klaipedos yemelapiu priezitira ir

atnaujinimo darbai (3 priedo 1 nuotrauka):

1.1.1. vitrininés dalies i§valymas (3 priedo 5 nuotrauka);

1.1.2. informacinés plokstumos vitrinoje pakeitimas;

1.1.3. varinés skardos stogelio nuvalymas nuo oksidaciniy apnasy;

1.1.4. skardinés plokstumos nudaZymas.

1.2. Informacinés kolonos remontas pakei¢iant stikla:

1.2.1. sudauzyto vitrininio stiklo (3 mm storio) pakeitimas.

1.3 Informacinés kolonos remontas pakeiCiant medines ar metalines
dalis naujomis.

1 4. Informacinés kolonos remontas pakeiciant sto geli:

1.4.1. Stogelio varinés skardos ar skardinés plok§tumos remontas
arba pakeitimas.

1.5. Informacinés kolonos (prie Birzos tilto) laikrodzio remontas:

1.5.1. LaikrodZio mechanizmo remontas arba keitimas;

1.5.2. LaikrodZio baterijy keitimas;

1.5.2 LaikrodZio ciferblato keitimas.

2. Turizmo informaciniy stendy remontas:

2.1. Didziujy informaciniy stendy (miesto ribozenkliy) su miesto

planais perklijavimas, renovacija (3 priedo 2 nuotrauka.);

72, Informacinés rodyklés gamyba, montavimas (3 priedo 4

nuotrauka ir 1 schema);
73, Informacineés rodyklés stulpo gamyba, montavimas;
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2.4. Informacinés grafikos gamyba ir klijavimas ant objektu; j
75 Informacinio stendo gamyba ir montavimas (3 priedo 2
schema):
7.5.1. informacinio stendo metalinés dalies sumontavimas;
2.5.2. informacinio stendo nudazymas;
2.5.3. informacinés plokStumos uzklijavimas;
2.5.4. informacinio stendo pastatymas j nurodyta vieta.
7 6. Informacinio stendo remontas  pakeiciant metalines
konstrukcijas:
2.6.1. SulauZyto metalinio remo ar metalinés  plokStumos
pakeitimas nauja;
2.6.2. Sulankstyto metalinio rémo ar plokStumos iStiesinimas.
2.6.3. metaliniy daliy papildymas ar sultizusiy pakeitimas
naujomis;
2 7. Informacinio stendo prieZitra ir atnaujinimo darbai:
2.7.1. informacinés plokstumos pakeitimas;
2.7.2. metaliniy daliy nuvalymas nuo oksidaciniy apnaSuy;
2.7.3. metaliniy daliy nudaZymas.
7 8. Informacinés nukreipiandios kolonos su informacinémis
piktogramomis remontas pakei¢iant metalines konstrukcijas (3
priedo 3 nuotrauka):
2.8.1. metaliniy daliy pakeitimas nauj omis;
2.8.2. metaliniy daliy dazymas;
79 Informacinés nukreipian¢ios kolonos su informacinémis
piktogramomis gamyba (3 priedo 3 nuotrauka):
2.9.1. metalinés dalies gamyba;
2.9.2. metalinés dalies dazymas;
2 9.3. informaciniy piktogramy gamyba ir uzklijavimas.
3. Papladimiy informacinés sistemos objekty remonto
darbai:
3.1. Informacinés plokstumos perklijavimas ant informacinio stendo.
3.2. Informacinio stendo remontas (3 priedo 4 schema):
3.2.1. medinés dalies atnaujinimo darbai, apkeidiant sulizusig dalj
nauja;
3.2.2. medinés dalies daZymas.
32.3. skardinés plok§tumos pakeitimas nauja;
32.4. skardinés plok§tumos nudazymas.
3.3. Informacinio stendo gamyba ir montavimas:
3.3.2. medinés dalies pagaminimas;
3.3.3. metalinés dalies sumontavimas;
33.4. informacinio stendo nudazymas;
33.5. informacinés plokitumos uzklijavimas;
33.6. informacinio stendo pastatymas i nurodytg vietg.
3.4. Papladimiy ribozenkliy remontas (3 priedo 3 schema):
3 4.1. medines dalies atnaujinimo darbat, pakei¢iant suliZusia dalj
nauja;
3.4.2. medines dalies daZymas aliejiniais dazais;
3.5. Papladimiy riboZenkliy gamyba:
3.5.1. medinés dalies gamyba;
3.5.2. medinés dalies daZymas;
3.5.3. informacinés grafikos uzklijavimas;
35 4. informacinés piktogramos uzklijavimas;




3

3.5.5. informacinés grafikos (raidziy) klijavimas ant ribozenkliu.

4. Informaciniy jrenginiy  demontavimas atliekamas
perkandiosios organizacijos nurodymu.

5. Informaciniy Zenkly remontas, gamyba, montavimas ir
demontavimas (3 priedo 6 nuotrauka):

5.1. Informacinio Zenklo plokstumos perklijavimas;

5.2. Informacinio Zenklo plok§tumos pakeitimas;

5.3. Informacinio Zenklo remontas pakei¢iant stulpa;

5.4. Informacinio Zenklo gamyba, montavimas:

54.1. zenklo metalinés dalies sumontavimas;

5.4.2. informacinés plokétumos uzklijavimas;

5.4.3. zenklo pastatymas j nurodyta vieta.

5.5. Informacinio zenklo demontavimas perkan¢iosios
organizacijos nurodymu.

2.2.

Bendrieji
reikalavimai

1. Renovuojama grafiné ir vaizdiné medziaga turi idealiai atitikti
esama informaciniy stendy medZiagg.

2. Visi darbai atliekami tik gavus perkanciosios organizacijos
rastiska uZsakymg (el. pastu arba faksu).
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KLAIPEDOS MIESTO INFORMACINES SISTEMOS OBJEKTAI

4 nuotrauka

lnuotrauka




wikees

Wikt B

weirrien A wrias

i
j
i
i

Iugibienps shoasEw

iR T "
W«; sl inS e raRE
7. Bverrwh o vemnndn
galet milebee wrule
1. sl vt gee

1 schema




2 schema

Papladimiy riboZenkliai

Meélynosios veliavos
“paplidimys




A~

Mpslynosios yoliaves programs

The Slye Flag Cempaign

5 nuotrauk

6 nuotrauka

e




