



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. 1-SU-858

2018 m. spalio 18 d.
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-1 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir priemokos nustatymo“ (toliau – **UŽSAKOVAS**) ir **UAB „Alkuras“** atstovaujama direktoriaus **Kazio Urbono**, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu (toliau – **RANGOVAS**), toliau kartu vadinamos **ŠALIMIS**, o kiekviena atskirai – **ŠALIMI**, sudarė šią Sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – **Statinių griovimo, teritorijų sutvarkymo ir griovimo aprašų parengimo paslaugos** (toliau - Griovimo darbai/darbai), pagal techninę specifikaciją/griovimo užduotį.

2. Sutarties kaina ir apmokėjimo sąlygos

2.1. Bendra sutarties kaina – 168 190,00 (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt eurų) Eur su PVM.

2.2. Sutarties kainos pagal objektus nurodytos sutarties priede Nr.1.

2.3. Sutarties kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama sutarties galiojimo metu. Visas išlaidas, kurios nėra nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ir sutartyje prisiima Rangovas.

2.4. Atsiskaitoma už faktiškai atkiltus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Apmokėjimo terminais atskirais atvejais gali keistis, priklausomai nuo užsakovo galimybės laiku pateikti ir įgyvendinančiosios institucijos – APVA galimybės laiku patikrinti bei patvirtinti mokėjimo prašymus, tačiau bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų. Numatomas atsiskaitymas dalimis, t. y. apmokama už vieno ar kelių nugriautų statinių ir sutvarkytų teritorijų darbus.

3. Sutarties galiojimas

3.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis gali būti nutraukta 10 dalyje nustatytais terminais ir pagrindais. Rangovui laiku nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį.

3.2. Darbai turi būti atlikti per **12 mėnesių** nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis su rangovu sudaroma tada, kai bus pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Sutartis vykdymo metu gali būti pratęsta vieną kartą **2 (dviem)** mėnesiams, pasirašant susitarimą prie sutarties. Statinių griovimo aprašai parengiami per 2 mėn nuo sutarties įsigaliojimo.

3.3. Darbai laikomi užbaigti, kai pasirašomas Bešeimininkio statinio likvidavimo aktas, darbų priėmimo – perdavimo aktas.

4. Kokybės reikalavimai ir darbų vykdymo kontrolė

4.1. Jeigu darbų patikrinimo metu Užsakovas nustato nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pakenkti darbų kokybei, Užsakovas informuoja Rangovą apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo sąskaita turi būti nedelsiant ištaisomos.

4.2. Jeigu Rangovo atliktų darbų kokybė prieštarauja šios sutarties sąlygoms ir teisės aktams, Rangovas darbų kokybės negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie darbai buvo atlikti pagal Užsakovo vykdomą priežiūrą.

4.3. Rangovas privalo vykdyti darbus objekte laikydamasis visų statybos, darbų saugos ir aplinkos saugos veiklų ir procesų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

5. Užsakovo įsipareigojimai

5.1. Perduoti Rangovui statybvietę Griovimo darbams atlikti.

5.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus pagal šios sutarties 2 dalį.

5.3. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Užsakovas moka Rangovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo sutarties sumos .

6. Rangovo įsipareigojimai

6.1. Rangovas, vadovaudamasis Griovimo darbus reglamentuojančiais teisės aktais ir techniniais reikalavimais, nurodytais griovimo užduotyje, įsipareigoja:

6.1.1. Griovimo darbus atlikti neviršijant sutarties 2.1 punkte nurodytos Griovimo darbų kainos ir sutarties 3 dalyje nurodytais terminais. Į visų darbų apimtį turi būti įtraukta statybinių atliekų rūšiavimas, išvežimas ir utilizavimas. Visos griovimo atliekos ir medžiagos lieka Rangovui ir tampa Rangovo nuosavybe. Rangovas Užsakovui pateikia pažymą apie statybinių atliekų šalinimą, jų perdirbimą ar panaudojimą.

6.1.2. nugriauti šioje sutartyje ir jos prieduose nurodytus statinius ir sutvarkyti ties statiniais esančią teritoriją;

6.1.3. Užsakovo reikalavimu informuoti jį apie Griovimo darbų eigą.

6.2. Rangovas už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo dieną moka Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo sutarties kainos. Delspinigiai išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų.

6.3. Rangovas negali reikalauti atsakomybės ir tiesioginių ar netiesioginių išlaidų atlyginimo iš Užsakovo dėl trečiųjų šalių pretenzijų pagal šią sutartį, atsiradusių dėl Rangovo kaltės.

6.4. Rangovas, tiek kiek tai susiję su Griovimo darbais, įsipareigoja tvarkyti ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, statybines atliekas, jas rūšiuoti ir utilizuoti.

6.5. Rangovas per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos privalo paruošti ir pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir griovimo technologinę kortelę.

7. Rizikos paskirstymas

7.1. Rangovas prisiima visą riziką dėl Griovimo darbų atlikimo, žalos padarymo. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo veiklos, vykdant šioje sutartyje nurodytus darbus.

7.2. Sutarties garanto išmokėjimas ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia sutarties garantas ar delspinigiai.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo suma **10 proc. numatomos darbų vertės su PVM, nurodytos šios sutarties 2.1 papunktyje**. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir galioja iki sutarties galiojimo pabaigos.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

9. Darbų rezultato perdavimo ir priėmimo procedūra

9.1. kai pasirašomas Bešeimininkio statinio likvidavimo aktas ir pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas.

9.2. Užsakovas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie darbų užbaigimo datą pranešimo gavimo, paskirti atsakingą asmenį atliktų darbų priėmimui.

9.3. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios sutarties keliamus reikalavimus.

9.4. Užsakovas taip pat gali nepriimti Griovimo darbų, jeigu nebuvo pateikti šioje sutartyje nurodyti dokumentai: griovimo darbų aprašai, pavojingų atliekų pridavimo aktai, bešeimininkio statinio nugriovimo aktas.

10. Sutarties nutraukimas

10.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

10.2. Rangovas turi teisę laikinai sustabdyti darbus, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo prievolės pagal šią sutartį.

10.3. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Užsakovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

10.4. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą. Užsakovas gali reikalauti atlyginti patirtus nuostolius dėl įsipareigojimų nevykdymo, tame tarpe ir pasinaudoti garantu.

10.5. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

10.6. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokią nenumatytą įvykį, kurio sutarties šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvos galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

11.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia sutarties šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

12. Kitos sąlygos

12.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

12.2. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną, abiejų sutarties šalių pasirašytą, egzempliorių.

12.3. Galiojantis rašytinių dokumentų perdavimo būdas yra siuntimas paštu, elektroniniu paštu sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

12.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatos.

13. Sutarties priedai

13.1. Sutarties kainos pagal objektus. Priedas Nr. 1.

13.2. Techninė specifikacija griovimo darbams. Priedas Nr. 2.

4. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188774637

Registro tvarkytojas – Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
AB Šiaulių bankas Anykščių filialas
Kodas 71821

A. s. LT 937182100000130717
tel. (8 381) 58041, 5080 72
el. p. info@anyksčiai.lt

Administracijos direktorius
Audronius Galsanka



RANGOVAS

UAB „Alkuras“

Kodas 302312279

PVM kodas LT100005138216

Registro tvarkytojas – Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre

J.K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97130

AB bankas Swedbank

Kodas 73000

A. s. LT90 7300 0101 3195 7236

tel. 8 670 39788

el. p. uabalkuras@gmail.com

Direktorius
Kazys Urbanas



Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

Atnaujinta 2017-09-23

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėja
Sigita Mačytė-Šulskienė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

Sutarties priedas Nr. 1

Puslapis 4 iš 7

SUTARTIES KAINOS PAGAL OBJEKTUS

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1.	<i>Sandėlis (pamatai), Storių k., Anykščių sen. (1=1.1.+1.2)</i>			
1.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
1.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
2.	<i>Vaikų darželis, Vaitkūnų k., Svėdasų sen. (2=2.1.+2.2)</i>			
2.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
2.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
3.	<i>Veršidė, Mickūniškių k., Traupio sen. (3=3.1.+3.2)</i>			
3.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
3.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
4.	<i>Sandėlis (3 vnt.), Vaidlonių k., Troškūnų sen. (4=4.1.+4.2)</i>			
4.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
4.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
5.	<i>Silosidė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (5=5.1.+5.2)</i>			
5.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
5.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
6.	<i>Katilinė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (6=6.1.+6.2)</i>			
6.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
6.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
7.	<i>Karvių ferma, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (7=7.1.+7.2)</i>			
7.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
7.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
8.	<i>Karvių ferma, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (8=8.1.+8.2)</i>			
8.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
8.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
9.	<i>Karvių ferma, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (9=9.1.+9.2)</i>			
9.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
9.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
10.	<i>Kiaulidė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (10=10.1.+10.2.)</i>			
10.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
10.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
11.	<i>Kiaulidė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (11=11.1.+11.2)</i>			
11.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
11.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
12.	<i>Kiaulidė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (12=12.1.+12.2.)</i>			
12.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
12.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
13.	<i>Sandėlis, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (13=13.1.+13.2.)</i>			
13.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
13.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60

14.	<i>Geležinkelio stotirs pastatas, Trumbatiškio k., Skiemonių sen. (14=14.1.+14.2.)</i>			
14.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
14.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
15.	<i>Pašarų virtuvė, Smėlynės k., Troškūnų sen. (15=15.1.+15.2.)</i>			
15.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
15.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
16.	<i>Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais, Dariaus ir Girėno g., Vaidlonių k., Troškūnų sen. (16=16.1.+16.2.)</i>			
16.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
16.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
17.	<i>Gyvenamasis namas su priklausiniais, Mechanizatorių g. 16, Viešintos, Viešintų sen. (17=17.1.+17.2)</i>			
17.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
17.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
18.	<i>Karvidė (3 vnt.), Smėlynės k., Troškūnų sen. (18=18.1.+18.2)</i>			
18.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
18.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
19.	<i>Gyvenamasis namas su priklausiniais, Nevėžio g. 14, Traupis, Traupio sen. (19=19.1.+19.2)</i>			
19.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
19.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
20.	<i>Kiaulidė (3 vnt.), Smėlynės k., Troškūnų sen. (20=20.1.+20.2)</i>			
20.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
20.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
21.	<i>Fermos kompleksas: (3 vnt., klojimas, veršidė, karvidė), Girelės k., Kavarsko sen. (21=21.1.+21.2)</i>			
21.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
21.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
22.	<i>Daržinė Plotų vs., Kavarsko sen. (22=22.1.+22.2)</i>			
22.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
22.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
23.	<i>Kiaulidė (2 vnt.), Plotų vs., Kavarsko sen. (23=23.1.+23.2)</i>			
23.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	2	121,00	121,00
23.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	2	6606,60	6606,60
24.	<i>Silosidė, Plotų vs., Kavarsko sen. (24=24.1.+24.2)</i>			
24.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
24.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
25.	<i>Svirnas, Plotų vs., Kavarsko sen. (25=25.1.+25.2)</i>			
25.1.	Statinių griovimo aprašų parengimas	1	121,00	121,00
25.2.	Statinių griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
Iš viso vertinama pasiūlymo kaina (1+2+3+.....+24+25) :				168190,00

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - 34 vnt. bešeimininkų statinių griovimas teritorijų tvarkymas (rekultivavimas teritorijos apie kiekvieną statinį, užpilant gruntą, išlyginant), griovimo aprašų objektams po 1 vnt. parengimas, statinių likvidavimo aktų parengimas. Visų reikalingų dokumentų gavimas atliekant darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, vamzdynų ir kt.).

1. Tiekėjas savo iniciatyva apžiūri griaujamus ir likviduojamus objektus vietoje, susipažįsta su darbų vykdymo sąlygomis prieš pateikdamas pasiūlymą.

2. Statinių griovimo aprašai suderinami su atsakingomis institucijomis (Jeigu būtina) bei gaunami griovimą leidžiantys dokumentai.

3. Apie numatomą objektų likvidavimo darbų pradžią atsakingas Užsakovo atstovas turi būti informuotas prieš 2 darbo dienas. Jeigu iš anksto nebus tinkamai pranešta, tiekėjas neturi teisės vykdyti objektų likvidavimo darbų.

4. Prieš atliekant esamų statinių griovimo darbus, visi statiniai turi būti atjungti nuo išorinių inžinerinių orinių ir požeminių tinklų, jeigu jie yra įrengti. Tuo tikslu turi būti atlikti visi reikalingi suderinimai ir gauti reikalingi leidimai.

5. Esamų statinių griovimas pradedamas vykdyti tik raštu supažindinus visus dirbančiuosius su saugumo technikos reikalavimais statinių griovimo darbuose. Griaujamų statinių teritorija turi būti aptverta, pakabinti įspėjantys ženklai.

6. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR Aplinkos Apsaugos Ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DI-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (aktualia redakcija) ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.. Esamų statinių ir griovimo metu statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas.

7. Statiniai turi būti nugriauti ir statybvietė sutvarkyta, t. y. išardytos visos statinio konstrukcijos (tarp jų ir požeminės konstrukcijos bei pamatai), pašalintos statybinės medžiagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu arba buvusios objekte prieš griovimą. Tvarkoma teritorija apima ne tik buvusį užstatytą plotą, bet ir užterštą atliekomis teritoriją šalia statinių, taip pat darbų vykdymo metu įrengtus laikinus kelius, mechanizmų ir medžiagų saugojimo aikšteles, atliekų tvarkymo aikšteles.

8. Žemės paviršius turi būti išlygintas ir išplaniruotas pagal esamą reljefą, užtikrinant, kad baigus darbus bus sudarytos tinkamos prielaidos natūraliam kraštovaizdžio atsistatymui.

9. Nugriovus visus numatytus statinius, atliekamas teritorijos tvarkymas, statybinių medžiagų ir atliekų išvežimas.


10. Nugriovus statinį, sutvarkius statybines atliekas bei statybvietę ir išgabenus iš statybvietės išlikusias statybines medžiagas, kartu su Užsakovo paskirtu atstovu surašomas Bešeimininkio statinio nugriovimo aktas (Bešeimininkio statinių griovimo organizavimo tvarkos aprašo priedas).

11. Objektų likvidavimo ir teritorijos tvarkymo darbai turi būti organizuojami tokiais būdais, kad nebūtų pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai.


12. Pavojaingos (medžiagos turinčios asbesto) atliekos išvežamos į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą arba kitą tiekėjui priimtina atliekų tvarkymo centrą, turintį teisę priimti pavojingas atliekas. Atliekų pridavimo faktui patvirtinti Rangovas privalo Užsakovui pateikti atliekas priėmusio juridinio asmens (atliekų tvarkytojo) išduotą atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data. Visos griovimo metu susidariusios atliekos, lieka Rangovui ir tampa Rangovo nuosavybe. Šias atliekas Rangovas turi išvežti iš griovimo aikštelės ir panaudoti arba saugoti nepažeisdamas aplinkosauginių, ekologijos reikalavimų ir trečiųjų asmenų interesų.

13. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, kuri yra įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre statybinių atliekų (17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto;) vežimo veikloms.

14. Pavojaingas atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai, taip pat šios įmonės turi turėti darbuotojus atsakingus už pavojingų atliekų surinkimą ir (ar) vežimą, kurie būtų išlausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turėtų atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.


Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė
Alvyta Vitkienė

Priedas Nr. 1.



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



Uždaroji akcinė bendrovė, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, LT-97130, Kretinga, tel. (8-460) 32097; el. paštas uabalkuras@gmail.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302312279, PVM mokėtojo kodas LT100005138216

Anykščių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI
DĖL STATINIŲ GRIOVIMO, TERITORIJŲ SUTVARKYMO DARBŲ IR GRIOVIMO
APRAŠŲ PARENGIMO PASLAUGŲ**

2018-08-24 Nr. _____
(Data)
Kretinga
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Alkuras“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga
Atsakingasis partneris /nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kazys Urbonas
Telefono numeris	867039788
Fakso numeris	
El. pašto adresas	uabalkuras@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	
---	--

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. pakvietime teikti pasiūlymą CVP IS
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Mes siūlome statinių griovimo, teritorijos sutvarkymo darbus bei griovimo aprašų parengimo paslaugas atlikti už:

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, adresas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1.	<i>Sandėlis (pamatai), Storių k., Anykščių sen. (1=1.1.+1.2)</i>			
1.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
1.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
2.	<i>Vaikų darželis, Vaitkūnų k., Svėdasų sen. (2=2.1.+2.2)</i>			
2.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
2.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
3.	<i>Veršidė, Mickūniškių k., Traupio sen. (3=3.1.+3.2)</i>			
3.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
3.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
4.	<i>Sandėlis (3 vnt.), Vaidlionių k., Troškūnų sen. (4=4.1.+4.2)</i>			
4.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
4.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
5.	<i>Silosidė, Vaidlionių k., Troškūnų sen. (5=5.1.+5.2)</i>			
5.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
5.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
6.	<i>Katilinė, Vaidlionių k., Troškūnų sen. (6=6.1.+6.2)</i>			
6.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
6.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
7.	<i>Karvių ferma, Vaidlionių k., Troškūnų sen. (7=7.1.+7.2)</i>			
7.1.	Statinių griovimo aprašų parengimas	1	121,00	121,00
7.2.	Statinių griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
8.	<i>Karvių ferma, Vaidlionių k., Troškūnų sen. (8=8.1.+8.2)</i>			
8.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
8.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
9.	<i>Karvių ferma, Vaidlionių k., Troškūnų sen. (9=9.1.+9.2)</i>			

9.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
9.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
10.	<i>Kiaulidė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (10=10.1.+10.2.)</i>			
10.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
10.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
11.	<i>Kiaulidė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (11=11.1.+11.2.)</i>			
11.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
11.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
12.	<i>Kiaulidė, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (12=12.1.+12.2.)</i>			
12.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
12.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
13.	<i>Sandėlis, Vaidlonių k., Troškūnų sen. (13=13.1.+13.2.)</i>			
13.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
13.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
14.	<i>Geležinkelio stoties pastatas, Trumbatiškio k., Skiemonių sen. (14=14.1.+14.2.)</i>			
14.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
14.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
15.	<i>Pašarų virtuvė, Smėlynės k., Troškūnų sen. (15=15.1.+15.2.)</i>			
15.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
15.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
16.	<i>Gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio pastatais, Dariaus ir Girėno g., Vaidlonių k., Troškūnų sen. (16=16.1.+16.2.)</i>			
16.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
16.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
17.	<i>Gyvenamasis namas su priklausiniais, Mechanizatorių g. 16, Viešintos, Viešintų sen. (17=17.1.+17.2.)</i>			
17.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
17.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
18.	<i>Karvidė (3 vnt.), Smėlynės k., Troškūnų sen. (18=18.1.+18.2.)</i>			
18.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
18.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
19.	<i>Gyvenamasis namas su priklausiniais, Nevėžio g. 14, Traupis, Traupio sen. (19=19.1.+19.2.)</i>			
19.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
19.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60

	darbai			
20.	<i>Kiaulidė (3 vnt.), Smėlynės k., Troškūnų sen. (20=20.1.+20.2)</i>			
20.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
20.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
21.	<i>Fermos kompleksas: (3 vnt., klojimas, veršidė, karvidė), Girelės k., Kavarsko sen. (21=21.1.+21.2)</i>			
21.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	3	121,00	121,00
21.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	3	6606,60	6606,60
22.	<i>Daržinė Plotų vs., Kavarsko sen. (22=22.1.+22.2)</i>			
22.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
22.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
23.	<i>Kiaulidė (2 vnt.), Plotų vs., Kavarsko sen. (23=23.1.+23.2)</i>			
23.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	2	121,00	121,00
23.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	2	6606,60	6606,60
24.	<i>Silosidė, Plotų vs., Kavarsko sen. (24=24.1.+24.2)</i>			
24.1.	Statinio griovimo aprašo parengimas	1	121,00	121,00
24.2.	Statinio griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
25.	<i>Svirnas, Plotų vs., Kavarsko sen. (25=25.1.+25.2)</i>			
25.1.	Statinių griovimo aprašų parengimas	1	121,00	121,00
25.2.	Statinių griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai	1	6606,60	6606,60
Iš viso vertinama pasiūlymo kaina (1+2+3+.....+24+25) :				168190,00

Bendra pasiūlymo kaina: 168190,00 Eur su PVM šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas devyniasdešimt eurų, 00 euro centų.
(skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 29190,00Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje. *:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*
Pasiūlymas galioja iki 2018 m. _____ d.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas)

Kazys Urbonas
(Vardas ir pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.