

**110 KV OL PANEVĖŽYS-EKRANAS II, PANEVĖŽYS-VELŽYS I REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės ir

UAB „TETAS“ (toliau - Projektuotojas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 102B, LT-35116 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimą Nr. 3655351, sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau - „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

Pagrindinės sąlygos	<p>1. Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: 110 kV oro linija Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I.</p> <p>2. Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]:</p> <p>01 „Kitų inžinerinių statinių (un. Nr. 4400-1497-9694) Panevėžys, Kėdainių g. 33 rekonstravimo projektas“</p> <p>02 „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110kV oro linijų (unik.Nr.2798-7010-4010, 2796-5012-2012) Panevėžio m. sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas“</p> <p>03 „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110kV oro linijų (unik.Nr.6698-7036-6018, 6696-5023-1010) Panevėžio raj. sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas“</p> <p>04 „Inžinerinių tinklų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Pušaloto g. 230 naujos statybos projektas“</p> <p>05 „Inžinerinių tinklų Panevėžys, Senamiesčio g. 102C naujos statybos projektas“</p> <p>06 „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110kV oro linijų Panevėžio m. sav. ir Panevėžio r. sav. teritorijoje, rekonstravimo projekto melioracijos statinių remonto projektas“</p> <p>07 „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) 110kV oro linijų (unik.Nr. 2798-3007-9010) Panevėžio m. sav. teritorijoje paprastojo remonto projektas“</p> <p>3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 32 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.</p> <p>4. Darbų etapai [2.2.2. punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darbų etapais ir terminais.</p>
Darbai	<p>5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881</p> <p>6. Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.</p> <p>7. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Rangovas demontuos tolimesniam naudojimui tinkamas konstrukcijas ir medžiagas (suderinus su AB Litgrid atstovu): gelžbetoninius stiebus, kurių amžius nesiekia 10 metų ir kurių aukštis yra 26 metrai bei vizualiai neturi defektų, traversas, žaibosaugos trosų laikiklius turi perduoti Litgrid IPC regiono oro linijų eksploatavimo rangovui, kuris Medžiagas atsiims iš Statyb vietės. Apie poreikį perduoti demontuotas Medžiagas Rangovas privalo iš anksto informuoti Užsakovo atstovą</p> <p>8. Nesumontuotų įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus įrenginius ir jiems įrengti būtiną Medžiagą, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. Šiame punkte nurodomas tokių įrenginių ir Medžiagų sąrašas, arba pridedamas priedas, kuriame pateikiamas tokių įrenginių ir Medžiagų sąrašas (priedas Nr. 22).</p>
Darbų organizavimas	<p>9. Šalių atstovai [5.1. skyrius]</p>

Užsakovo atstovas:

Projektuotojo atstovas:

Užsakovo atstovas, atsakingas už
Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą:

Kaina ir
apmokėjimas

10. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]:

Sutarties kaina be PVM:	6 229 199,00
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	1 308 131,79
Sutarties kaina su PVM:	7 537 330,79.

11. Apmokėjimas [7.3.1. punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraščius (1.3 priedas). Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim tipinė pažymos forma pridedama pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip 13 priedas).

12. Sąskaita apmokėjimui:

A. S. LT807044060005297574
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
PVM mokėtojo kodas LT100002045610.

13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]:

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.

Atsakomybė

14. Netesybos:

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.

15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:

Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.4
1.5.

Baigiamos
nuostatos

16. Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]:

Statinio informacinis modeliavimas BIM taikymas šiam infrastruktūros projektui privalomas. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas pateikiamas priede Nr. 23.

17. Projektas [11.9.2. punktas]:

110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I rekonstravimas inv.Nr. PLRU22149

18. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]:

Užsakovo:

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;

Tel. +370 707 02171;

El. paštas info@litgrid.eu

A. s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

banko kodas 21500

PVM mokėtojo kodas LT100005748413

Rangovo:

V. Krėvės pr. 120, LT-51119, Kaunas

Tel. +370 640 38334

El. paštas info@tetas.lt

Papildomos sąlygos

19. Esant Sutarties bendrosios dalies 5.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau - Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas.

20. Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus.

21. Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip:

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:

OFICIALUS PRANEŠIMAS

Projektas: „110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I rekonstravimas“ – projektavimo ir statybos darbai Nr. PLRU22149

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardė]

[adresato elektroninio pašto adresas]

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:
 - 1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
 - 1.2. Techninė užduotis/projektavimo užduotis;
 - 1.3. Darbų žiniaraštis;
 - 1.4. Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
 - 1.5. Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas;
2. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;
3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

5. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
6. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
7. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;
8. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
9. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
10. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
11. Standartinė grafiko forma;
12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;
13. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
14. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
15. Aplinkosaugos reikalavimų aprašas;
16. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
17. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
18. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
19. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
20. Pareigų sąrašas;
21. Rizikų valdymo planas;
22. Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo;
23. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas;
24. Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas;
25. Pažyma apie atliktų darbų vertę.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

**110 KV OL PANEVĖŽYS-EKRANAS II, PANEVĖŽYS-VELŽYS I REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

Etapas	Perduodami darbai	Perdavimo terminas	Delspinigių dydis	Mokėtina suma (Eur be PVM už pavėluota dieną)
I etapas	Rangos darbai (įjungta 110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I, baigta bandomoji eksploatacija).	Ne vėliau kaip per 30 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos	0,02 %	
II etapas	Gauti pasirašyti Statybos užbaigimo aktai	Ne vėliau kaip per 32 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos		140 (EUR be PVM)