7.6.  Salys turi teis¢ uZsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo i%laidas apmoka ekspertize uZsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu
neiSaiskinamos kitos Salies klaidos, ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka Salis, padariusi klaidg (-
as).

7.7.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy del Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy, aplinkybiy, sudaranciy grésme Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti UZsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy
neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir Darbus pratesti
tik po Uzsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasirasymo
metu Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie
panaikinty arba sumazinty Darby rezultato vertg arba tinkamumag jprastam panaudojimui.

7.9.  Rangovas atliktiems Darbams suteikia emiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
buti trumpesnés uZ nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir
kuriy terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo
statybos uzbaigimo akto pasira¥ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius
garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia %ias

garantijas:
7.9.1.  Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;
7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose

elementuose ty¢ia paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medZiagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10.  Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby
rezultato ar jo dalies naudoti dél nustatyty trukumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus UZsakovas rastu informuoja
Rangova,

7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby trakumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas isipareigoja nemokamai istaisyti garantiniu
terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés/ ne dél tre¢iyjy asmeny kaltés
(i8skyrus UZsakovo samdomus Subrangovus)/ ne del force majeure aplinkybiy, jy istaisymo biidas
bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzitiréti Darby trikumy bei
nepasiraSo akto, jj vienasalikai pasiraso UZsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas u? visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus
trikumus).

7.14.  Jei d¢l Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos Uzsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Uzsakovo neginéijami ir papildomai
nebejrodinétini bei Sia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas
privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau, kaip per UZsakovo nurodyta terming, pervedami j Uzsakovo
banko sgskaita, nurodyta Sutarties 16 skyriuje ,.Saliy rekvizitai*, ar bet kokig kitg UZsakovo rastu
nurodytg banko sgskaita.

7.15.  Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZzsakovo pirmojo pranegimo apie defektus dienos iki visisko
defekty padalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks
pat garantinis terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis




terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovuj dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  Uzsakovas u? atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktus per 5
darbo dienas gavus I¢3as i§ Kauno miesto savivaldybes administracijos, tagiau neilgiau kaip po 30
dieny nuo po perdavimo — priémimo akty pasira§ymo ir saskaity pateikimo.

8.2.  Uzsakovas turi teise nepasiradyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
paZymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti anks&iau nurodyti apmoketi pateikty Darby defektai.
Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.3.  Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokejima, jei:

8.3.1.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasirasymo
dienos paaitkéja atlikty Darby trukumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu:

8.3.2.  po atlikty Darby perdavimo — pri¢émimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiragymo
dienos paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltées (pvz. sugadinta jranga,
pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy padalinimo momento. $iuo
atveju negali buti sulaikyta daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams Uzsakovo
nuostoliams padengti;

8.3.3.  Rangovas nevykdo kity savo isipareigojimy pagal Sig Sutartj.

8.4.  Jei Rangovui pagal Sig Sutartj yra priskaiciuotos netesybos, UZsakovo mokétina suma
mazinama priskai¢iuoty netesyby suma. Uzsakovas turi teis¢ priskaiciuotas netesybas isskai¢iuoti
i§ bet kokiy Rangovui atlieckamy mokéjimy teises akty nustatyta tvarka praneant apie tokiy
netesyby jskaitymg.

8.5.  Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mok¢jimo pavedimu j Sutartyje nurodyta (-as) banko
sgskaity (-as). Saskaitos pateikiamos naudojantis informaciné sistema »E. sgskaita®,

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  UZsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutaréiai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés prieZiiiros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki Jie bus pasalinti. Darby
trikumai ir/ar defektai jforminami radytiniais aktais, jradais statybos darby Zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémimg naudojimui.

9.1.7. Itraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UzZsakovui atitinkami subjektai parcigkia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus,

9.1.8. Utztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objektg tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus.

9.1.9. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei saglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.
9.1.10. Gavus raytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinima.

9.2, Uzsakovo teises:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
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dokumentacija, reikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikimg iki tinkamo pazeidimy pa3alinimo.

9.2.3. Savo nuoziiira vykdyti kontrolg ir prieZilir objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo triikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.  RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

10.1. Rangovo pareigos:

10.1.1. Tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj.

10.1.2. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés
buiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

[0.1.3. Uztikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiilyme, atitinkantys konkurso sglygy aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanéius kvalifikacijos atestatus ar teises pripazinimo paZymas, leidZian¢ias vykdyti
konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty Sutar¢iai nepasibaigus, jis turi biti pratestas ir galioti visg Sutartics
igyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi biti
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybos aikstel¢je ar 3alia jos.
Rangovas savo l¢Somis privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, Kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia gresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring
apsaugy ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy sglygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priemimo naudoti komisijai dienos.
10.1.9. Savo lésomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais arba
ncatitinkantys Sutarties ir atlyginti i$ to kylan¢ius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg.
10.1.11. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.
10.1.12. Kontrolg vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bej gavus UZsakovo nurodymus.
10.1.13. Pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo iSvezimg |
tam specialiai skirtas vietas.

10.1.14. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i medZziagos,
suderintos su Uzsakovu.

10.1.15. Uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.




10.1.16. Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios suderinti su UZsakovu ir jrengti prie
statybos aikstelés stenda su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo terminus.

HLL.1). Perduoti Uzsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacijg ir, jeigu reikia
pagal LR jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priemimui
teikiamus dokumentus.

10.1.18. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui paruosti ir perduoti UZsakovui jrengty
sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.
10.1.19. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos

objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir/ar
kitais rangovais. Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, Jis turi bati
nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

10.1.20. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veikla ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

10.1.21. Laikytis statybos prieZitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.22, Organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anks¢iau atlikty
darby rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir$ijantis numatyta techningje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.23. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai Jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.
10.1.24, ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy

prevenciniy priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity
i$vengta $iy jvykiu, o jiems jvykus, kad bty iSvengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais
auk$Ciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas idsiaitkinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

10.1.25, UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir/ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jran gos pateikimo j statybviete.
19:1.36. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiSkinimais, kurie, be

Iprastos popierinés iSraiSkos, gali bati UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1:27. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar Jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus
sprendimus.

10.1.28. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu
pakeisti statybos darby vadova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika
veikian¢iy medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.29. Savo sgskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i3pildomaja
dokumentacijg, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.
10.1.30. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai

galioty nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuitenka padengti visus
nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, virsijangius civilinés atsakomybeés draudimo iSmoky
dydj.

10.1.31, UZtikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos
duomenys atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.
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10.1.32. Ne veliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo ragytinio Uzsakovo nurodymo gavimo
dienos pradéti vykdyti Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima
pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

10.1.33. Uztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimag taip, kaip atsakyty uz savo
paties veiksmus ar neveikima.

10.1.34. UZsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su UZsakovu, jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributikg, reklamuojanéia jj ir subrangovus, tik i§ anksto rastu suderines
tai su Uzsakovu.

10.2.3. Patekti j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

1.1 Sutarties sglygy jvykdymas uZtikrinamas banko garantija. Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimo verté: yra 5 procentai nuo sutarties vertés.

112, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus radytinj tiekéjo prasyma.

11.3. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus
Darbus be pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng paveluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

11.4. " Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.34 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimu.

I1.5. Jei Rangovas neatlieka Darby $ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka UZsakovui 150 delspinigius uz kiekvieng paveluota dieng.

11.6. Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepasalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka UZzsakovui 250 eury baudg bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia bauda. UZsakovui pareiskus reikalavima atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

I1.7. Jei Rangovo ar subrangovy darbuotojai Objekte (V. Cepinskio g. 7, Kaunas) yra neblaivus
(virsija 0,00 promilés), tai Rangovas uz kiekvieng uzfiksuota atvejj sumoka 500 eury bauds;

11.8. Jei Rangovas ar subrangovai atlikdami darbus nesilaiko darbo saugos reikalavimy, tai
uzfiksuotg atvejj sumoka 500 eury bauda;

11.9. Jei Rangovas be suderinimo su UZsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 12.15 punkte,
itraukia ar pakei¢ia subrangovus, sumoka 2000 eury baudg uz kiekviena nustatyta atvejj.

I'1.10. Jei darby mety Rangovo panaudoty sieny vidaus dazy savybés neatitinka nurodyty
pasitilyme, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties
kainos.

I1.11. Jei darby mety Rangovo panaudoto ap3vietimo sistemos sanaudos neatitinka nurodyty
pasiulyme, tai Rangovui skiriama 8 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties
kainos.

I1.12. Jei Rangovas neteikia ataskaity apie Objekte dirbanéiy jo ar subrangovy darbuotojy
vidutinj darbo uzmokestj, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte
nurodytos sutarties kainos.

I1.13. Jei Rangovas nesilaiko jsipareigojimy pateikty pasiiilyme dél Rangovo ar subrangovy
mokama pirkimo objekte dirbanciy darbuotojams vidutinio darbo uzmokeséio, tai Rangovui
skiriama po 7 procentus bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos, uz kiekvieng




menesj, Kai nesilaikoma jsipareigojimo.

I1.14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

I1.15. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina U¥sakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11.16. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg Sioje sutartyje nustatytomis salygomis.

I'1.17. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy,
kylan¢iy i§ Rangovo isipareigojimy pagal Sig Sutartj pazeidimo, ivykdymo.

I'1.18. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teisg iSskaidiuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie taj rastu informaves Rangova.

12. PAKEITIMAI

12.1.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keic¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme itvirtinti viedyjy
pirkimy principai bei tikslai.

122, Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobadzio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali bati atlickami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus.

12.4. Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties §aliq nepriklausanciy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines sglygas, t.y. dél i3skirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygy);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techningje specifikacijoje;

12.4.4. negal¢jimas  naudoti Sutartyje  nurodyty medziagu/jrangos  dél  nuo Rangovo
nepriklausangiy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagristi tregiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalin gi UZsakovui;

12.4.7. dél Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir biitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti Sutarties vykdymo metu:

12.4.8. d¢l statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo:;

12.5.  Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

12.5.2. bet kurj papildomg Darba, jrangg, medzZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitimg.
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12.6.  Rangovo pasitllyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, technings specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali bti keiciamos tik UZsakovo sutikimu
ir tik tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai, Techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties sglygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, ratu pateikdama kitai Saliai
atitinkama praSymg bei jj pagrindZiangius dokumentus, Salis, gavusi tokj prasymg, privalo jj
iSnagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teis¢ priklauso UZsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas l¢sas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra3tu pagrindziamos aplinkybes, salygojanéios butinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo UZsakovui
pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius).

12.9. Jeigu dél batiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy bitina atsisakyti dalies
darby, Salys pasiradys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

12.10.  Jeigu Sutarties visapusi¥kam jvykdymui biitina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo isigyti §iuo pirkimu,
papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu arba bus perkami atskiru pirkimu,
[2.11. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali bati keitiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir irenginius privalo rastu
suderinti su UZsakovu, radte nurodydamas siilomy medZiagy ar jrangos technines specifikacijas,
UZsakovas, nesutikdamas su siilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, Kuriy
funkeiniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasirasant statybos
darby techniniy specifikacijy patikslinimo akty, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar)
medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy
patvirtinimus, kad Techninégje specifikacijoje nurodyti irenginiai ir (ar) medziagos negali biti
pagaminti. UZsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacija patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Techninés specifikacijos klaidg arba
techninj trikkuma, apie tai privalo nedelsdamas pranedti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesima, privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti pakeitima,

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybos aik3teléje, kuriy jis
iki Sutarties pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne véliau kaip per 5 darbo dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél $iame punkte minimy priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Uzsakovo ar Rangovo valios,
nespcja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.
12.14. Subrangowvy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas
tik informavus UZsakova ir pateikus dokumentus, jrodanéius, kad kei¢iamas subrangovas atitinka
keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi bati ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo patvirtinima.
12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
UZsakovui pateikti dokumentus, irodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamu; subrangovui,




12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1. pasitilyme nurodytas specialistas gali buti keitiamas kitu specialistu tik specialistui
i8¢jus i§ darbo, susirgus, susiZalojus, patyrus traumg ar del kity priezasciy negalint eiti savo
pareigy;

12.17.2. papildomas specialistas gali bati skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti

Sutartj, jeigu biitina padidinti statybos darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy
ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3. UZsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareiskus pretenzijas Rangovui dél
netinkamo specialisto pareigy vykdymo;

12.17 4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
UZzsakovui:

12.18.1, pagrista praSyma, pridedant j | pagrindZian&ius dokumentus;

12.18.2. naujo specialisto dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkre&iam
specialistui,

12.19. Specialisto keitimuj galimas tik gavus UZsakovo sutikimg. Naujo specialisto paskyrimas
turi bti jforminamas Rangovo imonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama UZsakovui.

13.  SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutart;.

13.2. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sig Sutartj prie$ terming ¥iais atvejais:

13.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veiklg arba LR
istatymuose ir kituose LR teisés aktuose nhumatyta tvarka susidaro analogiska situaci ja;

13.2.2. Kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.2.3. Kai Rangovo Jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio pazeidimo;

13.2.4. Kai Rangovas isiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu del sukéiavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

13.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties Ivykdymo terminy;

13.2.6. Kai Rangovas nevykdo ar pazeidZia statybos techniniy reglamenty reikalavimus;

13.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aisku, kad Juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

13.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su UzZsakovu, neteikia jam reikalingos ir baitinos
informacijos;

13.2.9. Kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy isipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas;

13.2.10. Dél kitokio pobudzio neveiksnumo, trukdangio vykdyti Sutartj;

13.2.11. Paaiskéjo, kad tiekéjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turéjo biti pa3alintas i3
pirkimo procediiros pagal LR vieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

13.2.12. Pirkimo sutartis buvo pakeista pazeidziant LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;
13.2.13. Paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis
dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.2.14. ir pareikalauti i% tiekejo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius ir sumoketi sutartyje
nustatytas netesybas, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybeés: naudoja
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Darby be trakumy ar nuostoliy UZsakovui.

13.3. Rangovas turi teise vienaalitkai nutraukti 3ig Sutartj pries terming Siais atvejais:

13.3.1. kai UZsakovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo kitomis sglygomis, nei numatyta
sutartyje, rastu jspéjusi UZsakovg pries 30 kalendoriniy dieny.;

13.3.2. Kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo uking veiklg arba LR
istatymuose ir kituose LR tejsés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais.

13.4. Salis, ketinanti vienasaliSkai nutraukti Sutartj, pries 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai
Saliai apie savo ketinimus ir hustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming prane§ime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Zalis per praneSime nurodyta terming nepasalina
Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.5. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:
13.5.1. Rangovas per Uzsakovo nurodyty terming privalo:
13.5.1.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti de] gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
13.5.1.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, u? kuriuos Jjau sumokéta;
13.5.1.3. perduoti Uzsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas ivykdytus Darbus iki Sutarties
nutraukimo jsigaliojimo;
13.5.1.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus is Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg,
13.5.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai jvykdytus, bet
neapmokétus Darbus.

Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai, pries 14 (keturiolika) kalendorini y dieny rastu jspéjes
apie tai Rangova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.2.1. Sutartis buvo pakeista pazeidZiant teisés akty reikalavimus;

13.5.2.2. paaiskéjo, kad Rangovas turé¢jo bati pasalintas i§ pirkimo procediiros,
vadovaujantis teisés akty reikalavimais;

13.5.2.3. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos

Direktyva 2014/24/ES;

13.5.2.4. Rangovas nevykdo isipareigojimy, numatyty pagal Sutartj, nesilaiko Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teises akty reikalavimy ar yra kitokio pobidzio Rangovo veikimas,
neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos ios Sutarties vykdymui.

13.5.3. Rangovas turi teise vienadaliskai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu
ispéjes apie tai UZzsakova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.3.1.. ne dél Rangovo kaltés UZsakovas véluoja sumokéti daugiau nei 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokejimo termino pabaigos;

13.5.3.2.... Uzsakovas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

13.6. Sutartis gali bati nutraukiama raSytiniu Saliy susitarimu prieg laikg bet kuriuo metu

[3.7. Sutarties nutraukimas pries laikg neatleidZia nuo pareigos ivykdyti finansinius
isipareigojimus uz laikotarpj iki Sios Sutarties nutraukimo.

13.8. Sutartis laikoma ivykdyta, kai salys visi¥kai ivykdo Sioje sutartyje numatytas
salygas.

13.9. Salys atleidziamos nuo finansinés atsakomybés u kokiy nors jsipareigojimy
nejvykdyma, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybéms (Force majeure), jeigu jos jrodo,
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kad jos negal¢jo jvykdyti jsipareigojimy dél nepriklausomy nuo jy kliaéiy, kuriy sutarties
sudarymo metu negaléjo numatyti ir jy iSvengti.

Tokiomis kliGtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinés nelaimés, sprogimai,
gaisrai, gamybiniy pastaty ir vidaus komunikacijy sunaikinimas, boikotai, streikai, teiséti ar
neteiséti valstybés valdymo institucijy veiksmai, kitos nenugalimos jégos, nurodytos LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

13.10. Sutartyje nurodyty isipareigojimy jvykdymo terminai yra pratgsiami priklausomai
nuo ypatingy aplinkybiy trukmés, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny. Esant biitinumui
pratesti §j terming, 8alys tai aptaria atskiru radtu.

I3.11. Susidarius ypatingoms aplinkybeéms, $al ys apie tai turi pranesti viena kitai ne
véliau kaip per 10 darbo dieny nuo ypatingy aplinkybiy pradzios.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1.  Kiekvieng ginéa, nesutarimg ar reikalavima, kylant] i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

14.2. Nepavykus gino iSspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gin¢as galutinai sprendZziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena
1§ Saliy pateiké pra$yma rastu kitai Saliai su sililymu pradéti derybas.

15.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1.  Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki visy
Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy Kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.2. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Zalies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikanéios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybes, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

15.4.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokeéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskai&iuoti
pagal Sutartj), trediaja eile - paliikanoms apmokaéti (jeigu jos buvo priskaigiuotos pagal Sutartj).
15.5. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos Jégos (force majeure), uz kurig Salys neatsako.
15.6. Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir Zios
Sutarties sglygomis su priedais.

15.7.  Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra vieda, i§skyrus joje esanciag konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams,

15.8. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galia.

15.9. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai¥kinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.




15.10. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rasty lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu.

I5.11. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai turi biiti radtiski ir siunc¢iami $iais
adresais:

UZsakovui Rangovui
Vardas, pavarde: Direktoriaus pavaduotoja tikio reikalams Technikos direktorius Darutis Barkauskas
Vaida Raudoné
Telefonas: +370 687 84852 +370 636 11311
EL pa3tas: vaida.raudone@dobkevicius.It darutis.barkauskas@gmaii.com

15.12. UZsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu u
Sutarties vykdyma.
15.13. Uz $ios sutartis paskelbimg yra atsakingas Direktoriaus pavaduotoja kio reikalams Vaida
Raudone.
15.14. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliaj. NejvykdZius iy reikalavimy Salis neturi teises reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus,
15.15. Sutarties priedas:

I. Priedas. Lokalinés Sgmatos jkainiui — resursui.

16.  SUTARTIES 5AL1U ADRESALI IR REKVIZITAI

UzZsakovas: Rangovas:

J. Dobkevi¢iaus progimnazija UAB ,,EDS projektai*
V.Cepinskio g. 7, Kaunas Draugystés g. 15B, Kaunas
Istaigos kodas: 190135785 Imonés kodas: 302592450
Tel.: +370(37)391421 Tel.: +370 636 11311

EL p.: EL p.: info@edsprojektai.lt

direktorius@dobkevicius.ka unas.Im.It

§alys Sig Sutartj perskaite, suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus,
pasiragé:

UZsakovas Rangovas
J. Dobkevi¢iaus progimnazija UAB ,,EDS projektai“
Direktoré Lina Vir§iliené Technikos direktorius Darutis Barkauskas

Salys Sig Sutartj perskaité, su prato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus,
pasirasé:

UZzsakovas




