

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR.VPS-228

2018 m. lapkričio 9 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau vadinama „Užsakovas“, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės, ir **UAB „Hidrokesta“**, juridinio asmens kodas 174414579, toliau vadinama „Vykdytoju“, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės, toliau atskirai arba kartu vadinami „Šalimis“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja savo rizika atlikti Šakių rajono vietinės reikšmės gatvių ir kelių pralaidų remonto darbus (toliau – Darbai), ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Vykdytojui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Vykdytojo atliktus Darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.2. Šios Sutarties 1 priede nurodyti Darbų kiekiai yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais.

1.3. Faktiniai Darbų kiekiai pagal Sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 30 proc. nuo kiekių, nustatytų Sutarties 1 priede.

1.4. Konkrečias Darbų vietas Užsakovas nurodys Vykdytojui raštiškoje užduotyje.

1.5. Darbų techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytais reikalavimais.

2. SUTARTIES DARBŲ ĮKAINIAI IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Už Darbus mokėtina kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį.

2.2. Už konkrečius Darbus mokėtina kaina apskaičiuojama Darbų įkainį padauginus iš konkretaus atliekamo Darbo kiekio.

2.3. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Vykdytojui, priklausys nuo vykdant šią Sutartį įvykdytų Darbų kiekio (apimties).


2.4. Įsigyjant Papildomus Darbus pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Vykdytojui, bus laikoma kaina, apskaičiuota įvertinus pagal sutartį atliktų Darbų apimtį ir Papildomus Darbus.

3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį pateiktas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus apmoka Vykdytojui už jo atliktus darbus. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Vykdytojui per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna atsiskaitymo dokumentus.

3.2. Vykdytojas pateikia atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3). Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal Sutartį.

3.3. Vykdytojas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.



4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos. Rangos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 4 d.

4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas.

5.7. Vykdytojas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Vykdytojas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.


6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.



6.9. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Vykdytojas neatsako už jokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Vykdytojo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodymą, kuriam Vykdytojas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Vykdytojo priežiūra, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.

6.13. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.14. Vykdytojas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.

6.15. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Vykdytojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

7.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

7.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutartį.

7.3. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Vykdytojo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

7.4. Užsakovais gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8.2. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą ir su darbais susijusias paslaugas, pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Vykdytojas subrangovų nepasitelks.

11. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

11.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki 2019 m. sausio 4 d.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

12.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

12.5. Užsakovo vykdyto tiekėjų skelbiamos apklausos būdu konkurso „Šakių rajono vietinės reikšmės gatvių ir kelių pralaidų remonto darbai“ (pirkimo numeris) pirkimo dokumentai ir Vykdytojo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

12.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.


12.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.11. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.12. Priedai:



- 12.12.1. Darbų kiečiai ir įkainiai;
- 12.12.2. techninė užduotis, 1 priedas.
- 12.12.3. atliktų darbų ir išlaidų pažymos forma (F-3), 2 priedas.

13. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Slidziauskienė, tel. (8 345) 66120, el. paštas ausra.slidziauskiene@sakiai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Bakanevičienė, tel. (8 345) 66117, el. paštas asta.bakaneviciene@sakiai.lt.

13.2. Už sutarties vykdymą atsakingas Vykdytojo atstovas – direktorius Valdas Savukaitis.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank, AB, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Vykdytojas:

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. lapkričio 9 d.




VYKDYTOJAS

Direktorius
Valdas Savukaitis


(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. lapkričio 9 d.



Šakių rajono vietinės reikšmės gatvių ir kelių pralaidų remonto darbų įkainiai:

Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur (be PVM)	Įkainis, Eur (su PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Kelio griovio kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones	t. m ³	0,2971	2886,35	3492,48
Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m ³	2,971	280,87	339,85
Žemės darbai, klojant vamzdyną	km	0,063	10155,97	12288,72
Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	113,0	38,61	46,72
Vandens pralaidos iš 0,30 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10 m	1,6	261,98	317,00
Vandens pralaidos iš 0,40 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10 m	5,3	653,31	790,51
Vandens pralaidos iš 0,80 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10 m	1,0	1543,11	1867,16
300 mm skersmens betoninio pralaidos antgalio įrengimas	vnt.	4,0	99,54	120,44
400 mm skersmens betoninio pralaidos antgalio įrengimas	vnt.	12,0	104,09	125,95
800 mm skersmens betoninio pralaidos antgalio įrengimas	vnt.	2,0	227,93	275,80
Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100 m ³	1,13	1873,45	2266,87
Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio), kai sluoksnio storis 25 cm	100 m ²	0,51	469,13	567,65
Pagrindų įrengimas (pagrindai žvyro)	m ³	35,8	38,78	46,92
Pagrindų po vamzdynais įrengimas (pagrindai žvyro), kai sluoksnio storis 15 cm	m ²	56,0	6,84	8,28
Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m ³	0,063	1832,61	2217,46
Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)	100 m ²	0,21	874,45	1058,08



Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100 m2	0,15	1409,97	1706,06
Vamzdinės g/b vandens pralaidos sujungimų valymas	m	5,4	5,16	6,24
Dviejų sluoksnių teptinės bituminės tiltų ir pralaidų hidroiziacijos įrengimas	m2	1,1	11,62	14,06
Papildomo tiltų ir pralaidų hidroizoliacinio bituminės mastikos sluoksnio užtepimas	m2	1,1	4,19	5,07
Pralaidų vamzdžių sujungimų užtaisymas	m	5,4	16,51	19,98
Griovių valymas ir profilio atstatymas mechanizuotai	100 m	1,0	193,41	234,03
Preliminari bendra darbų kaina:				23 218,61

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. lapkričio 9 d.




VYKDYTOJAS

Direktorius
Valdas Savukaitis

(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2018 m. lapkričio 9 d.





TECHNINĖ UŽDUOTIS

ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ IR KELIŲ PRALAIIDŲ REMONTO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2018-10-18

1. **Statytojas (užsakovas):** Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai.
2. **Pirkimo pavadinimas:** Šakių rajono vietinės reikšmės gatvių ir kelių pralaidų remontas.
3. **Lėšų pobūdis:** perkami darbai finansuojami iš 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
4. **Preliminarūs darbų kiekiai:**

Objekto pavadinimas	Vieta	Preliminarūs kiekiai	
		ilgis,m	plotis,m
Gelgaudiškio sen. Daukantiškių k. Liepų gatvė (pralaida)	x-6104284 y-435271	8,0	0,30
Griškabūdžio sen. Griškabūdžio mstl. Draugystės gatvė (pralaida)	x-6079960 y-446422	8,0	0,30
Kriūkų sen. kelias Nr. Ki-III-33 Baraviškiai - Dulinciškiai (pralaida)	x-6103553 y-456322	9,0	0,40
Lukšių sen. kelias Nr. Lš-III-7 Šiaudiniai-Germuoliai (pralaida)	x-454958 y-6088155	8,0	1,70
Plokščių sen. kelias Nr. P-III-26 Plokščiai-Ilguva (pralaida)	x-453605 y-6104216	10,0	0,80
Sudargo sen. kelias Nr. Sd-III-33 Burgaičiai-Keršiškiai-Rėžgaliai (pralaida) (unikalus Nr.4400-5038-1643)	x-6100683 y-414520	8,0	0,40
Sudargo sen. Pervazninkų k. Miško gatvė (pralaida) (unikalus Nr.4400-2435-2649)	x-6102055 y-418932	7,0	0,40
Šakių sen. Striūpų k. Žalioji gatvė (pralaida)	x-6089915 y-439712	7,0	0,40
Šakių sen. kelias Nr. Š-II-69 (pralaida) (unikalus Nr.4400-2435-2827)	x-6091065 y-437079	12,0	0,40
Šakių sen. Bizierių k. Gėlių gatvė (pralaida)	x-6096105 y-445337	10,0	0,40

5. **Darbų kiekių sąrašas (pridedama).** Pasiūlymo kaina detalizuojama pagal atskiras darbų rūšis nurodant atitinkamo darbo mato vieneto kainą ir bendrą atitinkamo darbo kainą atsižvelgiant į atitinkamų darbų preliminarų kieki.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 204 Pralaidų remontas

Statinyss 1 Šakių r. sav.

Žiniaraštis 6 Suminiai kiekiai

2018-10-22

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Darbai				
1		Kelio griovio kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones	t. m ³	0,2971
2		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100m ³	2,971
3		Žemės darbai, klojant vamzdyną	km	0,063
4		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	113,0
5		Vandens pralaidos iš 0,30 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10m	1,6
6		Vandens pralaidos iš 0,40 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10m	5,3
7		Vandens pralaidos iš 0,80 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas	10m	1,0
8		300 mm skersmens betoninio pralaidos antgalio įrengimas	vnt.	4,0
9		400 mm skersmens betoninio pralaidos antgalio įrengimas	vnt.	12,0
10		800 mm skersmens betoninio pralaidos antgalio įrengimas	vnt.	2,0
11		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m ³	1,13
12		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio), kai sluoksnio storis 25 cm	100m ²	0,51
13		Pagrindų įrengimas (pagrindai žvyro)	m ³	35,8
14		Pagrindų po vamzdynais įrengimas (pagrindai žvyro), kai sluoksnio storis 15 cm	m ²	56,0
15		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m ³	0,063
16		Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)	100m ²	0,21
17		Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	0,15
18		Vamzdinės g/b vandens pralaidos sujungimų valymas	m	5,4
19		Dviejų sluoksnių teptinės bituminės tiltų ir pralaidų hidroizoliacijos įrengimas	m ²	1,1
20		Papildomo tiltų ir pralaidų hidroizoliacinio bituminės mastikos sluoksnio užtepimas	m ²	1,1
21		Pralaidų vamzdžių sujungimų užtaisymas	m	5,4
22		Griovių valymas ir profilio atstatymas mechanizuotai	100m	1,0

Sudarė : A. Staugaitis

/Pavardė/



Užsakovas:
Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

2018 m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						(eurais, ct)	
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso	
1												
2												
3												
4												

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:
A. V.
2018 m. mėn. d.

Rangovas:
A. V.
2018 m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

VRKAS atstovas: .

.....

2018 m. mėn. d.

