PRELIMINARIOJI SUTARTIS
DEL YPATINGUJU STATINIUY TECHNINIY, SUPAPRASTINTU PROJEKTUY
PARENGIMO IR STATINIY PROJEKTT) VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
PIRKIMO (PIRKIMO NR. 356982)
II PIRKIMO DALIES
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Alytus

Sig preliminariajg sutartj sudare:

Alytaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188706935,
(toliau — uZsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, ir UAB TEC
Infrastructure, juridinio asmens kodas 226148570 ir UAB »Cabija*, juridinio asmens kodas
247037160 (jungtiné veikla) (toliau — paslaugy teikéjas), atstovaujama UAB TEC Infrastructure
generalinio direktoriaus Osvaldo Sabaliausko.

1. SAVOKU APIBREZIMAI IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Preliminariojoje sutartyje, i§skyrus atvejus, kai preliminariojoje sutartyje aiskiai
nurodyta arba i§ konteksto aisku kas kita, vartojamos Siame punkte apibréZtos sgvokos:

L.1.1. Atnaujintas varZymasis — tai teisés aktuose ir Sioje preliminariojoje sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka vykdomas uZsakovo sprendimu atnaujintas paslaugy teikéjy
varZymasis dél pagrindinés sutarties sudarymo.

1.1.2. Konkursas — 2017 m. gruodZio 9 d. skelbtas Atviras ypatingyjy statiniy
techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir statiniy projekty vykdymo prieZiiiros paslaugy
pirkimo konkursas (pirkimo Nr. 356982).

1.1.3. Konkurso sglygos — 2017 m. gruodZio 9 d. skelbto Atviras techniniy,
supaprastinty projekty parengimo ir statiniy projekty vykdymo prieZiliros paslaugy pirkimo
(pirkimo Nr. 356982) konkurso sglygos.

1.1.4. Pagrindiné sutartis — tai preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta
tvarka uZsakovo ir paslaugy teikéjo sudaroma pagrindiné sutartis dél konkregiy paslaugy teikimo.

1.1.5. Paslaugos ~ tai konkurso salygy technin¢je specifikacijoje nurodytos paslaugos,
kurios biitinos ir / ar gali biti reikalingos kiekvienu konkregiu atveju uZsakovui,

1.1.6. Pasiitlymas — remiantis konkurso sglygomis paslaugy teikéjo parengtas ir
uzsakovo nustatyta tvarka 2018-01-15 pateiktas jpareigojantis paslaugy teikéjo pasiiilymas.

1.1.7. Preliminarioji sutartis — i u¥sakovo ir kiekvieno i§ paslaugy teikéjy sudaryta
preliminarioji sutartis dél pagrindiniy sutar&iy sudarymo ateityje. Sios sutarties priedai yra sudétiné
preliminariosios sutarties dalis.

1.1.8. Salis / ¥alys — uZsakovas ir / arba visi ir / ar dalis paslaugy teikéjy, veikiantys
asmeniSkai arba per tinkamai jgaliotus atstovus.

1.2. Preliminariojoje sutartyje, kur tinka pagal konteksts: (1) neapibréZtos sgvokos
ai¥kinamos vadovaujantis konkurso salygomis ir atitinkamy teisés akty reguliavimu; (2) apibrézty
sgvoky vienaskaitos linksniai taip pat reifkia daugiskaitos linksnius ir atvirkséiai; (3) konkredios
giminés (vyriskos ar moteriskos) vartojimas preliminariosios sutarties tekste turi bati ai¥kinamas
kaip bet kurios i§ §iy giminiy vartojimas; (4) esant preliminariosios sutarties tekste skaitmenimis
nurodyty skaidiy ir ZodZiais nurodyty skai&iy neatitikimui turi biti vadovaujamasi ZodZiais
nurodytais skaiiais; (5) nuoroda j ,dalj“, ,,punktg®, »papunktj“ ir / ar ,,prieda“ reiskia nuorods |
atitinkamg Sios preliminariosios sutarties dalj, punkta, papunktj ir / ar prieds; (6) ,,asmuo® reigkia
bet kurj fizinj ir / ar jsteigts ar steigiamg juridinj asmenj ir / arba kitg subjekt ir / ar susivienijima;
(7) tretieji asmenys“ reigkia visus $ios preliminariosios sutarties ¥alimis nesangius asmenis; (8)
wvaldZios institucijos* reiskia konkrediu atveju kompetentingos organizacijos, regiono, valstybeés,
apskrities ar savivaldybés, valstybinés valdZios, savivaldos ar kitos valdymo institucijas, jy
struktiirinius padalinius, pareig@inus ir / arba darbuotojus, vykdangius arba turin&ius teise vykdyti
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administracinés, vykdomosios, teisminés, jstatymy leidZiamosios, kontrolés, mokeséiy
administravimo bei kitokios prigimties arba pobiidZio valdymo funkcijas, tiek, kiek tai susije su
teisiy ir jpareigojimy uZsakovui, paslaugy teikéjui ir / ar su jais susijusiems tretiesiems asmenims
nustatymu; (9) ,teisés aktai“ reiskia visus galiojan&ius ir taikytinus Lietuvos Respublikos ir / arba
Europos Sgjungos teisés aktus, tarptautines sutartis, kitus valstybinés ir / ar vie¥osios vald¥ios
institucijy nutarimus, potvarkius, jsakymus, leidimus, licencijas, jgaliojimus, jy pakeitimus,
papildymus; (10) ,.diena” rei¥kia kalendoring dieng; (11) ,,darbo diena* rei¥kia kalendoring diena,
iSskyrus Sestadienius, sekmadienius, $venéiy ir ne darbo dienas, laikomas ne darbo dienomis pagal
teisés aktus.

1.3. Visos $ios preliminariosios sutarties spragos turi baiti uZpildomos ir / ar visi
neaiSkumai turi biti aiSkinami vadovaujantis viedujy pirkimy principais ir / ar mutatis mutandis
(pakeitus tai, kas pagal prigimtj pakeistina) taikant Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
nuostatas.

2. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje preliminariojoje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka uZsakovas ir
paslaugy teikéjas susitaria dél pagrindiniy sutar&iy sudarymo ateityje preliminariosios sutarties
galiojimo terminu.

2.2, Pagal %ig preliminarigja sutartj uZsakovas turi teis¢ sudaryti pagrindines
Ypatingyjy statiniy techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir statiniy projekty vykdymo
prieiifiros paslaugy dalies teikimo sutartis, kuriy savybés nustatytos konkurso salygose.

2.3. Pagal 3ig preliminarigja paslaugg perkamy paslaugy apimtis ir maksimaliis
ikainiai nurodyti sutarties priede — paslaugy teikéjo pasiiilyme konkursui.

2.4, Teikeéjas jsipareigoja (1) dalyvauti atnaujintame varzymesi $ios preliminariosios
sutarties pagrindu, (2) sudaryti su uZsakovu pagrinding sutartj nurodytomis sglygomis, (3)
profesionaliai ir tinkamai suteikti paslaugas pagal sudaromas pagrindines sutartis, tokiu biidu
uZtikrindamos uZsakovo pageidaujamo rezultato pasiekima

2.5. Pasitllymo kainy detalizavime nurodytos planuojamos statybos montavimo darby
ir jrenginiy apimtys yra preliminarios, t.y. u¥sakovas nejsipareigoja uZtikrinti, kad planuojamos
vertés, esant bitinybei, nesikeis. Planuojamos statybos montavimo darby ir jrenginiy apimtys
priklausomai nuo poreikio, gali keistis — didéti arba maZéti — iki 30 procenty.

3. SPRENDIMAS DEL PAGRINDINES SUTARTIES SUDARYMO INICIJAVIMO

3.1. Sprendimg pradéti pagrindinés sutarties sudarymo procedira Sioje
preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka usakovas priima esant visoms Siame punkte nurodytoms
sglygoms: (1) yra numatomas paslaugy poreikis, (2) uZsakovas yra suinteresuotas sudaryti
pagrinding paslaugy teikimo sutartj, (3) preliminariosios sutarties galiojimo terminas néra
pasibaiges.

3.2. Preliminariosios sutarties galiojimo metu uZsakovas turi teise bendra teisés akty
nustatyta tvarka atlygintinai jsigyti konkurso sglygose numatytas paslaugas ir / ar jy dalj ne i¥
paslaugy teikéjy, su kuriais sudaryta preliminari sutartis, o i§ tregiyjy asmeny tik tuo atveju, jei nei
vienas i§ paslaugy teikéjy nesutinka ir / ar faktiskai nesudaro pagrindinés sutarties su uzsakovu dél
tokiy paslaugy teikimo ir / ar visy atnaujintame varymesi dalyvavusiy paslaugy teikéjy pasitilytos
per didelés, perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos.

4. PAGRINDINIU SUTARCIU DALYKAS
4.1. Pagrindine sutartimi tiekéjas jsipareigoja tinkamai suteikti ¥patingyjy statiniy

techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir statiniy projekty vykdymo prie¥itiros paslaugas
pagal konkrety uZsakovo uZsakymas.
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4.2. Pagrindine sutartimi uZsakovas jsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
sumoketi uZ tinkamai suteiktas paslaugas.

5. PASLAUGU TEIKEJO, SU KURIUO BUS SUDAROMA PAGRINDINE SUTARTIS,
NUSTATYMO TVARKA

5.1. Pagrindinés sutartys §ios preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos kiekvieng
kartg atnaujinant paslaugy teikéjy tarpusavio varZymasi.

5.2. Priémes sprendimg pradéti pagrindinés sutarties sudarymo procediirg, uZsakovas
raStu praSo visy paslaugy teikéjy, su kuriais sudarytos preliminarios sutartys, pateikti pasitilymus
atnaujintame varzymesi, naudodamas pavyzding forma (1 priedas). Siame punkte nurodytuose
praSymuose teikti pasiiilymus atnaujintame varZymesi uZsakovas jsipareigoja paslaugy teikéjams
pateikti iSsamig informacijg apie:

5.2.1. planuojamas pirkti konkretias paslaugas (pirkimo objekts). PraSyme teikti
pasiilymus nurodyta informacija apie planuojamas jsigyti paslaugas laikoma atnaujinto varZymosi
technine specifikacija (projektavimo uZduotimi);

5.2.2. planuojamos sudaryti pagrindinés sutarties salygas, jei jos pakei€iamos ir / ar
papildomos lyginant su $ioje preliminariojoje sutartyje nurodytomis pagrindiniy sutar&iy sglygomis
(usakovas turi teis¢ daryti tik neesminius §ioje preliminariojoje sutartyje nurodyty pagrindiniy
sutaréiy salygy pakeitimus);

5.2.3. paslaugy teikéjy pateikty pasiilymy vertinimo kriterijuy, vertinimo tvarka,
atmetimo prieZastis;

5.2.4. uzsakovas nustato terming, per kurj uZsakovui turi bati pateikti pasitilymai. Sis
terminas negali bati trumpesnis negu 5 (penkios) darbo dienos nuo pra$ymo teikti pasitilymus
gavimo dienos ir turi biiti kiekvienu atveju nustatomas uZsakovo jvertinus konkretaus pirkimo
objekto sudétinguma ir kitas svarbias aplinkybes. Paslaugy teikéjy pasitlymai turi biiti uzsakovo
gauti iki nurodyto termino pabaigos. Po termino suéjimo gauti paslaugy teikéjy pasitlymai laikomi
pateiktais pavéluotai ir nevertinami;

5.2.5. pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo reikalavimus;

5.2.6. kitas konkretaus paslaugy pirkimo atveju, uZsakovo vertinimu svarbias
aplinkybes ar informacija apie pasiilymy pateikima, vertinimg ir / ar pagrindinés sutarties
sudarymo tvarks.

5.3. Kiekvieno atnaujinto varZymosi metu kiekvienas paslaugy teikéjas jsipareigoja
pateikti savarankiSka pasitilymg uZsakovui. Paslaugy teikéjai neturi teisés pateikti bendry pasitlymy
uZzsakovui.

5.4. Gaves paslaugy teikéjo paklausimg, uZsakovas jsipareigoja per protingg terming
rastu patikslinti ar paaiSkinti informacija, pateikty praSyme teikti pasifilymus atnaujintame
varZymesi. Radytinis patikslinimas ar paaiSkinimas turi biiti pateikiamas visiems paslaugy
teikéjams. Uzsakovas, pateikgs Siame punkte nurodytus ar savo iniciatyva pateiktus patikslinimus ar
paaiSkinimus, turi teis¢ savo nuoZilira pratesti pasililymy pateikimo terming, apie tai rastu
informaves visus paslaugy teikéjus, ir jsipareigoja sudaryti galimybe visiems pasiiilymus
pateikusiems paslaugy teikéjams patikslinti pasifilymus.

5.5. Kiekvienas paslaugy teikéjy taip pat jsipareigoja imtis visy reikiamy priemoniy,
siekdamas uztikrinti, kad jo atnaujinto varzymosi metu pateikto pasiiilymo turinys netapty Zinomas
kitiems paslaugy teikéjams ar tretiesiems asmenims. UZsakovas taip pat jsipareigoja utikrinti, kad
paslaugy teikéjy pateikti pasifilymai i§likty konfidencialus iki jy pateikimo termino pabaigos.

5.6. Gaves atitinkamg uZsakovo praSymg, kiekvienas i§ paslaugy teikéjy jsipareigoja
per uZsakovo praSyme nurodyts terming ra$tu patikslinti ar paaiskinti pateikta pasiiilymag.

5.7. Pasibaigus pasililymy pateikimo terminui uZsakovas atlieka $iuos veiksmus
nurodytu eiliSkumu: (1) jvertina iki nustatyto termino gautus paslaugy teikéjy pasiilymus pagal
uZsakovo iSsiystuose praSymuose teikti pasiiilymus nurodytus pasiiilymy vertinimo kriterijus ir
tvarks, (2) jei yra bent vienas pasitilymas, atitinkantis reikalavimus ir priimtina kaina, sudaro
preliminariosios atnaujinto varZymosi paslaugy teikéjy eilés sarasg, j kurj nejtraukiami nustatyty
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reikalavimy neatitinkantys paslaugy teikéjai (paslaugy teikéjy nejtraukimas j eilés sarasa turi biti
raStu motyvuojamas), (3) informuoja atnaujintame varzymesi dalyvavusius paslaugy teikéjus apie
sprendimg dél laiméjusio pasitilymo ir inicijuoja pagrindinés sutarties sudarymg su atnaujinto
varzymosi laimétoju. Pirkimo sutarties sudarymo atidéjimo terminas netaikomas.

5.8. Jei uzsakovas, (1) jvertings paslaugy teikéjy atnaujintame varzymesi pateiktus
pasitilymus, visus juos motyvuotai atmeta dél neatitikimo nustatytiems reikalavimams (2), &io
sprendimo nepakeitia iSnagrinéjgs pateiktas paslaugy teikéjy pretenzijas, uZsakovas turi teise
(alternatyviai): (1) 5.9 punkte nustatyta tvarka pradéti derybas su visais paslaugy teikéjais,
pateikusiais pasiilymus organizuotame atnaujintame varZymesi ir atitikusiais pra¥ymo teikti
pasillymus atnaujintame paslaugy teikéjy varZymesi nustatytus reikalavimus arba (2) pabaigti
atnaujintg varzymasi ir pasinaudoti teisémis, numatytomis 5.10 punkte.

5.9. Uzsakovas turi teis¢ savo nuoZiiira pasirinkti bet kokia deryby formg ir tvarks,
kuri nepaZeisty derybose dalyvaujantiy paslaugy teikéjy lygiateisi¥kumo. Jei derybos vedamos
ZodZiu, jos turi biiti protokoluojamos. Deryby rezultatai turi biti paskelbti visiems paslaugy
teikéjams. UZsakovas turi teis¢ sudaryti, o tais atvejais, kai dél deryby rezultato keiiamos praSyme
teikti pasifilymus nurodytos sglygos, turi sudaryti paslaugy teikéjams galimybe ne trumpiau kaip per
2 (dvi) darbo dienas pateikti papildomus pasiiilymus, kurie usakovui biity palankesni, negu deryby
metu uZsakovo iSsiderétos pagrindinés sutarties salygos. Pasibaigus papildomy pasitilymy
pateikimo terminui uZsakovas jvertina deryby rezultatus ir papildomus pasiiilymus, jei jy gauta, ir
sudaro preliminariosios atnaujinto varZymosi paslaugy teikéjy eile ir atlieka kitus veiksmus mutatis
mutandis (pakeitus tai, kas pagal esme pakeistina) 5.7 punkte nustatyta tvarka.

5.10. Jei nei vienas i§ paslaugy teikéjy nedalyvauja atnaujintame varZymesi, t. y. per
nustatyta terming nepateikia pasitilymy, uZsakovas turi teis¢ savo nuoZilira (alternatyviai): (1)
pakartotinai organizuoti atnaujintg varZymasi dél ty padiy paslaugy (to paties pirkimo objekto)
darydamas arba nedarydamas atnaujinto varzymosi salygy pakeitimus, (2) organizuoti atnaujintg
varZymgsi dél siauresnés ir / ar platesnés paslaugy apimties, (3) organizuoti vieSgjj pirkima dél ty
padiy paslaugy (to paties pirkimo objekto) bendra teisés aktuose nustatyta tvarka.

5.11. Paslaugy teikéjas, kuris mano, kad uZsakovas nesilaiké Sios preliminarios
sutarties reikalavimy ir tuo paZeidé ar paZeis jo teisétus interesus, turi teise pareiksti pretenzija dél
uzsakovo sprendimo per 5 (penkias) dienas uZsakovo prane§imo raftu apie jo priimtg sprendimg
iSsiuntimo tiekéjams dienos. Pretenzija turi biiti pateikta faksu, elektroninémis priemonémis ar
pasiraSytinai per kurjerj.

5.12. Atnaujintas varZymasis vykdomas uZsakovo nuoZiiira nustatytais terminais ir
tvarka, iSskyrus atvejus, kai Sioje dalyje yra nurodomi konkretiis atnaujinto varZymosi vykdymo
terminai ar tvarka. UZsakovui apie tai nurodZius paslaugy teikéjams, atnaujintas varZymasis ar
paslaugy teikejy ir uZsakovo susiradinéjimas gali vykti supaprastinta tvarka, t. y. faksu, elektroniniu
pastu ar elektroniniu bidu CVP IS priemonémis. UZpildant atnaujinto varfymosi tvarkos spragas
mutatis mutandis (pakeitus tai, kas pagal esm¢ pakeistina) 3aliy santykiams yra taikomos konkurso
sglygos ir teisés aktai.

6. PAGRINDINIY SUTARCIU SUDARYMO TVARKA

6.1. Preliminariosios sutarties V dalyje nustatyta tvarka paaiskéjus paslaugy teikéjui,
su kuriuo bus sudaroma pagrindiné sutartis (atnaujinto varfymosi laimétojui), uZsakovas rastu
kvietia atitinkamg paslaugy teikéjg atvykti sudaryti pagrinding sutartj uzsakovo nurodyta dieng
nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje. Jei kviediamas paslaugy teikéjas radtu atsisako ja sudaryti
uZsakovo pasifilytomis sglygomis arba neatvyksta uZsakovo nurodytg diena nurodytu laiku j
nurodyty viets sudaryti pagrindinés sutarties, nepateikia sutarties ivykdymo uZtikrinimo (jei
reikalaujama), laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pagrindine sutartj. U¥sakovas savo nuoziiira turi
teisg 1 (vieng) kartg pakartotinai kviesti tg patj paslaugy teikéja sudaryti pagrinding sutartj Siame
punkte nustatyta tvarka.

6.2. Jei 6.1 punkte nustatyta tvarka kvieSiamas sudaryti pagrindine sutartj paslaugy
teikéjas neatvyksta jos sudaryti, uZsakovas sidllo sudaryti pagrinding sutartj kitam paslaugy teikéjui
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pagal nustatyts eilés sgradg. Jei nei vienas i¥ eilés sarage esanéiy i§ Siame punkte nustatyta tvarka
kvie€iamy paslaugy teikéjy neatvyksta sudaryti pagrindinés sutarties, uzsakovas turi teise nutraukti
pagrindinés sutarties sudarymo procediirg ir / ar pasinaudoti teisémis, numatytomis 5.10 punkte.

6.3. Pagrindiné sutartis su nustatytu paslaugy teikéju sudaroma pagal 2 priede
pateiktas Ypatingyjy statiniy techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir statiniy projekty
vykdymo prieZiiiros paslaugy pirkimo Nr. 356982 pagrindinés sutarties pavyzdines sglygas (galimi
tik neesminiai pakeitimai ir pataisymai), i§skyrus atvejus, kai 5.9 punkte numatyty deryby metu $ios
sglygos yra nustatyta tvarka pakeigiamos.

7. PASLAUGU TEIKEJY ATITIKIMAS KONKURSO SALYGOSE NUMATYTIEMS
REIKALAVIMAMS PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMO METU

7.1. Paslaugy teikéjas jsipareigoja uZtikrinti, kad jis atitiks konkurso sglygose
numatytus kvalifikacijos reikalavimus (i¥skyrus dél jvykdytos sutarties) 8ios preliminariosios
sutarties ir su jais sudaryty pagrindiniy sutar8iy galiojimo metu.

7.2. Jei uZsakovas turi informacijos, kad tiekéjas gali neatitikti konkurso sglygose
numatyty kvalifikacijos reikalavimy (iskyrus dél jvykdytos sutarties), uzsakovas turi teisg prasyti
paslaugy teikéjo per 5 darbo dienas pateikti atitikimg konkurso sglygose numatytiems kvalifikacijos
reikalavimams (iSskyrus dél jvykdytos sutarties) jrodandius dokumentus. Jei dokumentai
nepateikiami per Siame punkte nustatyts terming arba nejrodo paslaugy teikéjo atitikimo konkurso
sglygose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams (idskyrus dél jvykdytos sutarties), uzsakovas
turi teisg nutraukti preliminarigjg sutartj su tokiu paslaugy teikéju VIII skyriuje nustatyta tvarka.
Dokumenty nepateikimas yra laikomas esminiu Preliminarios sutarties pa¥eidimu.

7.3. Su paslaugy teikéju, neatitinkangiu bet kurio i§ konkurso s3lygose numatyty
kvalifikacijos reikalavimy (i¥skyrus dél jvykdytos sutarties), negali bati sudaromos pagrindinés
sutartys. Jei neatitikimas nurodytiems reikalavimams atsiranda po to, kai paslaugy teikéjas
pripaZjstamas atnaujinto varzymosi laimétoju, su tokiu paslaugy teikéju pagrindiné sutartis gali biti
sudaroma tik po to, kai jis paSalina neatitikima reikalavimams 7.2 punkte nustatyta tvarka. Jei
neatitikimas reikalavimams per nustatyts terming nepaialinamas — sudaryti pagrinding sutartj
kvie€iamas kitas paslaugy teikéjas 6.1 — 6.2 punktuose nustatyta tvarka.

7.4. Pagrindinés sutarties vykdymui paslaugy teikéjas gali pasitelkti subtiekéjus ir
specialistus, nurodytus paslaugy teikéjo pasiilyme konkursui. Sutarties vykdymo metu paslaugy
teikéjas gali pakeisti pasifilyme konkursui nurodytus subtiekéjus ar specialistus ar pasitelkti naujus
(1) jeigu pasitilyme nurodyti subteikéjai ar specialistai nebeatitinka konkurso salygose nurodyty
reikalavimy ir / ar (2) jeigu pasililyme nurodyti subteikéjai ar specialistai nevykdo ar netinkamai
vykdo jsipareigojimus paslaugy teikéjui; ir / ar (3) papildomy/naujy subteikéjy ar specialisty
pasitelkimas padidinty paslaugy efektyvumg ir/ar verte ir / ar (4) papildomy/naujy subteikéjy ar
specialisty pasitelkimas paspartinty paslaugy suteikima (5) siilomi subteikéjai ar specialistai turi
atitikti jiems konkurso sglygose keliamus reikalavimus.

7.5. Paslaugy teikéjas gali pakeisti pasiiilyme konkursui nurodytus subtiekéjus ar
specialistus ar pasitelkti naujus tik gaves uisakovo sutikimg ir tai jforminus atskiru ra$ytiniu 3aliy
susitarimu.

8. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, KEITIMAS, PASIBAIGIMAS

8.1. Preliminarioji sutartis jsigalioja abiem 3alims pasirasius preliminariajg sutartj ir
tiekéjui pateikus preliminarios sutarties vykdymo uZtikrinimg bei galioja 36 mén.

8.2. ki preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos sudarytos pagrindinés
sutartys laikomos galiojan¢iomis nepaisant preliminariosios sutarties galiojimo termino
pasibaigimo. Taip pat galiojan&iomis laikomos ir pagrindinés sutartys, kuriy sudarymo procediiros
preliminariosios sutarties nustatyta tvarka buvo pradétos iki preliminariosios sutarties galiojimo
termino pabaigos. Pagrindinés sutarties sudarymo procediiros pradzia laikomas 5.2 punkte numatyty
praSymy teikti pasifilymus atnaujintame varZymesi isiuntimas paslaugy teikéjams.

s
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8.3. Preliminarios sutarties uztikrinimui paslaugy teikéjas ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo sutarties pasiraSymo pateikia neatSaukiamg banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasts. U#tikrinimo verté — ne maZiau kaip 2 proc. nuo pasiiilyme nurodytos kainos.

8.4. Preliminarios sutarties uZtikrinimu uZsakovas pasinaudos (1) paslaugy teikéjas
nepateiks teikéjas nepateiké kvalifikacijg patvirtinangiy dokumenty, kaip tai numatyta VII skyriuje
ir / arba (2) nepateiké pasililymo atnaujintame varZymesi (arba pateiké nesivadovaudamas Sios
sutarties nuostatomis) ir / ar atsisaké sudaryti pagrinding sutartj po to, kai buvo pakviestas ja
sudaryti ir /arba (3) nesuderings raStu su uZsakovu pasitelké pasitilyme konkursui nenurodytus
subteikéjus ar specialistus ir /arba (4) paslaugy teikéjas nesumokéjo baudos u% pagrindinés sutarties
nutraukimg pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

8.5. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeistos Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatos.

8.6. Jei dél kokiy nors prieZasdiy jstatymo nustatyta tvarka biity pripaZinta
negaliojantia preliminariosios sutarties dalis, likusi jos dalis $alims galioja ir turi bati vykdoma.
Tokiu atveju 3alys jsipareigoja vykdyti preliminariaja sutartj gera valia ir siekdamos jos tiksly,
aiSkindamos preliminariajg sutartj ir uZpildydamos jos spragas $ioje sutartyje nustatyta tvarka.

8.7. Preliminarioji sutartis gali biti nutraukta viena3aligkai uZsakovo iniciatyva
nesikreipiant j teisma raStu jspéjus paslaugy teikéjg pries 10 (desimt) dieny (jei per jas nepasalinama
ar neisnyksta preliminariosios sutarties nutraukimo prieZastis ir jos pasekmés), jei (1) paslaugy
teikéjas nepateike kvalifikacija patvirtinangiy dokumenty, kaip tai numatyta VII skyriuje ir / ar (2)
paZeidé jsipareigojimg sudaryti pagrindine sutartj (nepateiké pasitilymo atnaujintame varzymesi ir /
ar atsisaké sudaryti pagrinding sutartj po to, kai buvo pakviestas ja sudaryti, (3) dél paslaugy teikéjo
kaltés buvo nutraukta bent 1 (viena) i§ $ios preliminariosios sutarties pagrindu sudaryty pagrindiniy
sutaréiy; (4) paaiSkéja kitos aplinkybés, patvirtinangios, kad paslaugy teikéjas negalés tinkamai
vykdyti jsipareigojimo sudaryti pagrindines sutartis ir / ar neturés galimybés, pajégumy ar dél kity
prieZasdiy negalés tinkamai teikti paslaugy.

8.8. Preliminarioji sutartis gali biiti nutraukta vienaSaliSkai paslaugy teikéjo iniciatyva
nesikreipiant j teismg ra$tu jspéjus paslaugy teikéjg pries 10 (desimt) dieny (jei per jas nepa3alinama
ar neiSnyksta preliminariosios sutarties nutraukimo prieZastis ir jos pasekmés), jei (1) uZsakovas per
12 mén. neorganizuoja atnaujinto varZymosi ir / arba (2) uZsakovas nevykdo jsipareigojimy pagal
sudaryta pagrinding sutartj.

9. SALIY ATSAKOMYBE, NENUGALIMA JEGA

9.1. Tiek uZsakovas, tiek paslaugy teikéjas privalo vykdyti savo isipareigojimus
saZiningai, stropiai, bendradarbiaudami, kiekviena $alis atsako uz kitai $aliai padarytus tiesioginius
nuostolius dél savo jsipareigojimy pagal $ig Preliminariajg sutartj nevykdymo

9.2. N¢ viena preliminariosios sutarties $alis néra laikoma paZeidusia Preliminarigjg
sutartj arba nevykdanéia savo jsipareigojimy pagal %ig preliminarigja sutart, jei jsipareigojimus
vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés (taip kaip jos suprantamos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg), atsiradusios po preliminariosios sutarties jsigaliojimo
dienos.

9.3. Jei kuri nors preliminariosios sutarties ¥alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama
informuoja apie tai kit Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveikij.

9.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30
kalendoriniy dieny, tuomet, bet kuri preliminariosios sutarties 3alis turi teisg¢ nutraukti
preliminarigja sutartj jspédama apie tai kitg %alj pries 30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, preliminarioji sutartis
nutraukiama ir pagal preliminariosios sutarties sglygas 3alys atleidziamos nuo tolesnio

preliminariosios sutarties vykdymo.
/ @



10. SALIY GINCU SPRENDIMAS

10.1. Salys sieks, kad visi gingai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dél Sios
preliminariosios sutarties galiojimo, vykdymo, taikymo ir / ar ai$kinimo biity sprendziami $aliy
geranorisky deryby biidu.

10.2. Jei tarp 3aliy kilusio gin€o nepavyksta iSspresti deryby biidu per 30 (trisdesimt)
dieny nuo vienos i§ $aliy radytinio kreipimosi (kvietimo derétis, pretenzijos, prasymo pasalinti
paZeidimus ir pan.), toks gin€as bus sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Saliy susitarimu teismingumas nustatomas pagal uZsakovo
buveinés adresg.

11. SALIY SUSIRASINEJIMAS

11.1. Visi su $ia preliminarigja sutartimi ir / ar pagrindinémis sutartimis susije
siungiami oficiallis $aliy praneSimai laikomi tinkamai jteiktais 3alims adresatéms, jeigu jie yra (1)
perduoti Salies adresatés atstovams pasira$ytinai arba (2) siundiami registruotu pastu. Informavimo
tikslais oficialus praneSimas gali biti i§ anksto siunciamas faksu ir / ar elektroniniu pa$tu, nurodant
pasirinkta praneSimo originalo siuntimo biidg. Tokiu atveju pranesimas laikomas gautu faksimilinio
pranesimo ar elektroninio laisko gavimo momentu, tagiau su sglyga, kad originalus prane$imas yra
gaunamas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jo gavimo faksu ir / ar elektroniniu pastu,

11.2. Saliy atstovai, kuriems turi bati adresuojami visi su $ios preliminariosios
sutarties vykdymu susijg oficialiis $aliy prane§imai:

11.2.1. uZsakovo atstovas: Alytaus miesto savivaldybés administracijos Statybos
skyriaus vyr. specialistas Mykolas Rinkeviius, Rotués a. 4, 62504 Alytus, tel. (8 315) 55144,
mob. tel. +370 616 79675, faks. (8 315) 55 191, el. pastas mykolas.rinkevicius@alytus.lt.

11.2.2. paslaugy teikéjo atstovas: generalinis direktorius Osvaldas Sabaliauskas, tel.
+370 52105318, faks+370 5 2343002, el. pastas infrastructure@tec.It.

11.3. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kits informuoti apie oficialiy asmeny
susisiekimg ar jy kontaktiniy ar kity duomeny pasikeitimg. Apie 3aliy buveinés adreso, pavadinimo
ar banko sgskaitos rekvizity ar kity Sioje sutartyje patiekty duomeny pasikeitimus kiekviena i§ $aliy
isipareigoja pranesti kitai 3aliai i§ anksto, tatiau bet kokiu atveju ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
dieng po atitinkamy duomeny pasikeitimo.

12. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

12.1. Siai preliminariajai sutargiai, sprendZiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir
aiSkinimo klausimus taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai.

12.2. i preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turingiais
egzemplioriais, kuriy po 1 (vieng) tenka uZsakovui ir paslaugy teikéjui.

12.3. Preliminariosios sutarties priedai:

12.3.1. 1 priedas. PraSymo teikti pasiiilymus atnaujintame paslaugy teikéjy vartymesi
pavyzdiné forma.

12.3.2. 2 priedas. Ypatingyjy statiniy techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir
statiniy projekty vykdymo prieZitiros paslaugy pirkimo Nr. 356982 pagrindinés sutarties pavyzdiné
forma.

12.3.3. 3 priedas. Pasiiilymo kainos detalizavimas.



13. SALIY ADRESAI, KITI REKVIZITAL PARASAI

UzZsakovas Paslaugy teikéjas
Alytaus miesto savivaldybés administracija UAB TEC Infrastructure
Kodas 188706935 Kodas 226148570
PVM kodas LT 261485716
Rotusés a. 4, LT-62504 Alytus T. Sevienkos g. 16A, LT-03111 Vilnius
Telefonas +370 31555102 Tel. +370 5 2105318; +370 62071606
Faksas +370 31555191 Faksas +370 5 2343002
info@alytus. It infrastructure@tec. It
LT28 7044 0600 0098 7054

AB SEB bankas, banko kodas 70440

UAB ,,Gabija*

Kodas 247037160

PVM kodas LT470371610

Antakalnio g. 97 — 25, Vilnius LT-10218
Tel. 8-675-21241, 8-615-38008

Generalinis direktorius




Ypatingyjy statiniy techniniy,
supaprastinty projekty parengimo ir
statiniy projekty vykdymo prieZitiros
paslaugy pirkimo Nr. 356982
preliminariosios sutarties

| priedas Jo/#- o4 -89
y. /8 5‘,2, VL /_»3, 9

(PraSymo teikti pasiiilymus atnaujintame paslaugy teikéjy varzymesi pavyzdiné forma)

PRASYMAS

TEIKTI PASIULYMUS ATNAUJINTAME PASLAUGU TEIKEJU VARZYMESI PAGAL
YPATINGU STATINIY TECHNINIU, SUPAPRASTINTY PROJEKTY PARENGIMO IR
STATINIY PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO NR. 356982

PRELIMINARIAJA SUTART]

varZymesi.

20...m.

d.

Alytus

Alytaus miesto savivaldybés administracijai nusprendus nustatyta tvarka jsigyti
(nurodyti konkredias paslaugas (pirkimo objekts)), prafome jvertinti $iame praSyme pateiktq
informacija ir (nurodyti data) ¥patingyjy statiniy techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir
statiniy projekty vykdymo priefifiros paslaugy pirkimo Nr. (nurodyti) preliminariojoje sutartyje
(toliau — preliminarioji sutartis) nustatytomis salygomis ir tvarka pateikti pasiiilymus atnaujintame

Siame prafyme vartojamos sgvokos atitinka ir turi biti aiskinamos pagal

preliminariojoje sutartyje pateiktus apibréZimus.

Eil. | Pavadinimas Informacija apie paslaugy pirkimg preliminariosios

Nr. sutarties pagrindu

1. | Pirkimo objektas (paslaugos, (nurodyti paslaugas, paslaugy dalj arba grupe ir
nurodytos preliminarioje sutartyje) | iSsamiai jas apibidinti, prideti preliminarig
ir techniné specifikacija projektavimo uzduotj ir/ar techning dokumentacijq

(pridedama jei Sie dokumentai reikalingi)

3. | Planuojamos sudaryti pagrindinés (nurodyti papildomas pagrindinés sutarties salygas
sutarties salygos, nenurodytos atsiZvelgiant j pirkimo objektg. Gali biiti daromi tik
preliminariojoje sutartyje ir jos 2 neesminiai pagrindinés sutarties sglygy pakeitimai
priede lyginant su preliminariojoje sutartyje nurodyty

pagrindiniy sutaréiy sglygomis)

4. | Paslaugy teikéjy atnaujintame (nurodyti pasirinktg vertinimo kriterijy)
varZymesi pateikty pasiiilymy
vertinimo kriterijai

5. | Terminas arba data, iki kurios turi | (nurodyti termina, kuris negali biiti trumpesnis negu 5
bati pateikti paslaugy teikéjy (penkios) dienos nuo $io praymo pateikti pasitilymus
pasiiilymai atnaujintame varZymesi | gavimo ir turi biiti kiekvienu atveju nustatomas

uZsakovui jvertinus konkretaus pirkimo objekto
sudétingumyg ir kitas svarbias aplinkybes)

6. | Atnaujinto varzymosi metu (nurodyti pateikiant visg reikiamg informacijg, tuo
pateikiamo pasiiilymo galiojimo atveju, jei uZtikrinimas yra uZsakovo sprendimu
uZtikrinimas reikalaujamas)

7. | Informacija apie pasiiilymy (nurodyti)
pateikimo, vertinimo, pagrindinés
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sutarties sudarymo tvarkg ir / ar
kitas svarbias ar tokiomis galingias
biiti aplinkybes

8. | Kontaktiniai duomenys dél Siame (nurodyti)
praSyme pateiktos informacijos
patikslinimo

PRIDEDAMA:

1. Pagrindinés sutarties projektas (su neesminiais pakeitimais ir papildymais, kurivos nulemia
pirkimo objekto specifika).

2. Preliminari projektavimo uZduotis ir (ar) kita techniné dokumentacija (nurodyti dokumento
pavadinimg) (pridedama, jei tokie dokumentai yra reikalingi).

(nurodyti jgalioto atstovo pareigas) (paraSas, A. V.) (nurodyti jgalioto atstovo vardg, pavarde)
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Ypatingyjy statiniy techniniy,
supaprastinty projekty parengimo ir
statiniy projekty vykdymo prieZiiiros
paslaugy pirkimo Nr.356982
preliminariosios sutarties
2 priedas JU/E- O4 - £F
M. 52 .74 /3.5,

(Ypatingyjy statiniy techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir stati iy projekty

vykdymo prieZiiiros paslaugy pirkimo Nr. 356982 pagrindinés sutarties pavyzdiné forma)

YPATINGUJU STATINIY TECHNINIU, SUPAPRASTINTY PROJEKTY PARENGIMO
IR STATINIY PROJEKTY VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO NR356982
PAGRINDINE SUTARTIS

20 m. d.
Alytus

1. SUTARTIES SALYS

Alytaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188706935 (toliau —
uZsakovas), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus ..., veikiangio
pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos nuostatus, ir ..., kodas ..., (toliau — vykdytojas),
atstovaujama direktoriaus (-és) ..., veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus, toliau kartu usakovas ir
vykdytojas vadinami $alimis, sudaré $ig sutartj (toliau — sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1. [Paslaugos (paslaugy) pavadinimas pagal preliminarig projektavimo uZduotj]
toliau — paslauga (-o0s)).

II. PASLAUGYU (-0S) SUTEIKIMO TERMINAI

2. Paslaugos (-a) turi biiti suteiktos:

2.1. projekto parengimo paslauga turi biti suteikta per .. mén. nuo sutarties
pasira§ymo ir sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo datos;
.J.1. T2.1 punkte nurodytg terming jskaitomas terminas atlikti saugaus eismo audiE

unktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybo
echniniais reglamentais ir Lietuvos_ Respublikos teisés aktais__arba _atlikimas nurodyt
reliminarioje projektavimo ufduotyiei
.1.2 T2.1 punkte nurodyts terming jskaitomos 6 sav. ekspertizés atlikimui ir teigiamy
Svady gavimui; [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojandiais
Statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje}
2.1.3. [ 2.1 punkte nurodyts terming jskaitomas terminas gauti statybs leidziant]
okumenta; [punktas taikomas, jeigu statybq leidziantis dokumentas privalomas vadov antis
galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
.1.4. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos prad¥ia — u¥sakovo prancsim
pie rangos sutarties pasiraSyms diena, pabaiga — objekto statybos uzbaigimo akto pasira$ym )
iena. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prieziira privaloma vadovaujantis. galiojanéiaig

/
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ttatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais_arba vykdymas nurodytd
reliminarioje projektavimo uiduotyjel

2.2. Projekto parengimo paslaugos vykdymo terminas gali biiti pratestas 3aliy
susitarimu 1 kartg ne ilgiau kaip 1 mén. dél ne nuo projektuotojo veiksmy priklausanéiy aplinkybiy.

II1. PASLAUGYU KAINA

4. Bendra paslaugy (-os) kaina yra ... Eur su PVM (... Eur):
4.1. projekto parengimo paslaugos kaina yra ... Eur su PVM (... Eur).
.2. statinio projekto vykdymo prieitiros paslaugos kaina yra ... Bur su PVM (...Eur)
unkias taikomas, jeigu projekto vykdymo prietitira privaloma vadovaujantis galiojandiais
tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytd
reliminarioje projeltavimo_uZduotyjel

5. ] paslaugy (-os) kaing turi biiti jskaityti visi mokesgiai ir visos projektuotojo
i$laidos, reikalingos tinkamai ir visiSkai jvykdyti sutartj. I3laidos, kuriy projektuotojas teikdamas
pasitlymg nejskaifiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas i§laidas, susijusias su sutarties
vykdymu, kurios nebus nurodytos (jskai¢iuotos) pasiiilyme ar pirkimo sutartyje, prisiima
projektuotojas.

6. Paslaugy (-os) kaina per visa sutarties galiojimo laikotarpj nekeiiama, i§skyrus
atvejus, kai teisés aktais yra pakeiiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridétinés
vertés mokestis. Paslaugy (-os) kaina didinama arba maZinama tiek procenty, kiek padidéja ar
sumaZéja pridétinés vertés mokestis. Perskaiiuota paslaugy (-os) kaina jforminama sutarties
atstovy pasiraSomu protokolu, kuris yra neatskiriama §ios sutarties dalis.

7. Paslaugy (-os) kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io nebus
perskaitiuojama.

IV. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto parenglmo paslaugai, uZtikrinti Lietuvos Respublikoje
ar uzsienyje registruoto banko ar kredlto unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
draudimo liudijima. Uztikrinimo verté — 10 % nuo projekto parengimo paslaugos kainos.

PrOJektuotQ]as ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo uZsakovo prane¥imo apie rango

utarties pasira§ymg privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto vykdymo pneiluros paslaugai
uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arb
draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimg. Utikrinimo vert¢é — 10 % nuo proje
vykdymo prieZitiros paslaugos kainos, [antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo prieZiir
privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respubliko
feises aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

9. Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo nepateikia sutarties
ivykdymo uztikrinimo, projekto parengimo paslaugai, laikoma, kad projektuotojas atsisaké sudaryti
sutart].

ei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo uZsakovo pranesimo apie rangos sutartie
asiraS§ymga nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo projekto vykdymo prleiluros paslaugai
aikoma, kad projektuotojas atsisaké vykdyti projekto vykdymo priefitrg ir gauti apmokéjim
antroji pastraipa taikoma, jeigu projekio vykdymo prieziiira privaloma vadovaujantis galiojanciai
tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas
reliminarioje projektavimo uZduotyje

10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad $ia suma projektuotojas
visiskai atsakys uZsakovui, jei projektuotojas sutarties nevykdys ar jg vykdys netinkamai. Sutarties
ivykdymo utikrinimo suma besalygitkai ir neatSaukiamai turi biiti iSmokama uZsakovui radtu
pranesus uZtikrinimg iSdavusiai bendrovei.
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11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visg
paslaugos teikimo laikotarpj.
utarties jvykdymo wuitikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visg

paslaugos teikimo laikotarpj. [antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo prieziir
privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respubliko
feisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo usduotyjel

12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo Sio
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, projektuotojui pateikus rastiskg praSymg. Tais atvejais, kai
sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taSiau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiggs, uZsakovas graZina bankui garantinio raSto originala su prieradu,
patvirtintu jgalioto asmens parasu ir antspaudu, arba pranesa lydra$&iu, kad u¥sakovas atsisako savo
teisiy pagal garantinj rasts, arba kad projektuotojas jvykdé savo jsipareigojimus ir uzsakovas jam
neturi pretenzijy.

V. SALIU JSIPAREIGOJIMAT

13. Projektuotojas jsipareigoja:

13.1. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo kopija — jos galiojimas ne
trumpesnis kaip sutarties vykdymo terminas;

13.2. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos atvykti j
objekto apZiiirg kartu su uZsakovu ir surayti apZiiiros akta;

13.3. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
projekto vadovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus projektuotojo vardu veikti pagal sutartj;

13.4. ne véliau kaip per 14 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos patikslinti ir
suderinti su uzsakovu prie sutarties pateikt grafika, jame turi biiti nurodyti:

13.4.1. projektavimo uZduoties parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.2. projekto sprendiniy parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.3. projekto ir/ar daliy parengimo terminai;

‘ 13.4.4. geodeziniy topografiniy tyrinéjimy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjim

ferminai; [punktas taikomas, jeigu geodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inZinerinia
tatybiniai tyrinéjimai privalomi vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais i

ietuvos iRespubli}’cos teisés aktais arba jy atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo
Zduotyje

13.4.5. statinio projektiniy pasiGlymy pateikimo ir suderinimo terminai; [punktas
taikomas, jeigu projektiniai pasiiilymai privalomi vadovaujantis galiojanéiais statybos techm'm'aij
reglamentais ir Lietuvos_Respublikos teisés aktais arba jy parengimas nurodytas preliminarioj

projektavimo uzduotyje

113.4.6. projekto vieSinimo terminai; [punktas taikomas, jeigu projekto viesinimas
privalomas vadovaujantis galiojandéiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikoé
leisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]
13.4.7. saugaus eismo audito atlikimo terminai; [punktas taikomas, jeigu saugau.s:
pismo auditas privalomas vadovaujantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo
Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo ufduot)giei _
13.4.8. 6 sav. ekspertizés atlikimui, triikumy 3alinimui ir teigiamy iSvady gavimui:
punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojandiais statybos
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais _arba _atlikimas _nurodytas

preliminarioje projektavimo uzduotyje]
|13.4.9. statybg leidZiantio dokumento gavimo terminai; [punktas taikomas, jeigj

statybg  leidZiantis dokumentas privalomas vadovaujantis _ galiojanéiais_ statybos _techniniai.
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
13.5. pagal savivaldybés jgaliojima parengti ir/ar gauti reikalingas paraiskas, uZduotis,

7
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reikalavimus, sutikimus, derinimus, salygas ir kit informacijg ir/ar dokumentus reikalingus
projektavimo paslaugoms atlikti;

13.6. kaip numatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
VIl skyriuje ir reglamento 13 priede, parengti projektiniy pasiiilymy uzduotj, uzduotj suderinti su
uzsakovu, parengti projektinius pasililymus, pateikti medZiagg projekto vieSinimui Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacinéje sistemoje
,Infostatyba®, organizuoti bei dalyvauti projekto vieSinime; [punktas taikomas, jeigu projektinia
pasialymai ir/ar projekto vieSinimas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés altais arba jy privalomumas nurodytas preliminariojé
projektavimo uzduotyje]
13.7. uZsakovui parinkus ekspertizés rangovg pateikti po 1 egz. technim?s;
dokumentacijos analogine forma ir 1 egz. skaitmenine forma ekspertizés rangovui ir uZsakovui;
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais__arba__atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo usduotyje]
13.8. ne véliau kaip per 6 (SeSias) savaites nuo techninio projekto pateikimo
ekspertizés rangovui ir uZsakovui dienos gauti teigiamas techninio projekto ekspertizés iSvadas;
[punitas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybo.
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos_teisés aktais arba _atlikimas__nurodyta.

preliminarioje projektavimo uzduotyje]
‘ |13.9. savo sgskaita ir laiku iStaisyti uZsakovo nurodytus arba ekspertizés i§vadose

pateiktus netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trikumus per 1 savaite; [punktas taikomasj

Jeigu projelto ekspertize privaloma vadovayjantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais ij

Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

il3.10. gauti statybg leidZiantj dokumenta; [punktas taikomas, jeigu statybq leidsiantis

rokumentas privalomas vadovawjantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais
13.11. vykdyti statinio projekto vykdymo prieZioirg nuo uzsakovo pranefimo apie;
rangos sutarties pasiralymg per visa statybos darby vykdymo laikotarpj iki statybos darby
uZbaigimo ir objekto statybos uZbaigimo akto pasiraSymo dienos. | objekta atvykti pagal poreiki,z
bet ne reCiau kaip vieng karts per ménesj, dalyvauti pasitarimuose objekte. Iskilus reikalui, gavus
radtiskq prane3ima, j objekts atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimg elektroniniu pastu arbd
faksu, j ji atsakyti per 1 darbo diena; [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prieziira
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuyos Respublikos teisés akiais
arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.12. vykdyti statinio projekto dalies vykdymo prieZitira, pasiraSyti paslépty statinic
onstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy
echnologiniy inZineriniy sistemy isbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos

kdymo dokumentus, jei jie atitinka priZiiirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy

tybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus; [punkas
aikomas, jeigu projekto vykdymo priezidira vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
eglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés akiais arba vykdymas_nurodytas_preliminarioje
projektavimo uzduotyje)

13.13. saugoti uZsakovo komercines paslaptis bei kita projektavimo darby atlikimo
metu suZinotg konfidencialig informacijg, be uZsakovo ragytinio sutikimo neperduoti projektavimo
darby rezultato tretiesiems asmenims;

13.14. suteikdamas projektavimo paslaugas (-g) ir derindamas parengtus techninius
dokumentus, glaudZiai bendradarbiauti su uZsakovu. UZsakovui papra$ius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie projektavimo paslaugy eigg ir rezultatus;

13.15. pateikti racionaliausius techniniy dokumenty, projekto sprendinius su
racionaliai maZiausiomis medZiagy, finansy, darbo, energetiniy resursy sanaudomis;

13.16. parengtus techninius dokumentus, projektus suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su uzsakovu ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybés institucijomis;

-
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13.17. pristatyti projektus uZsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti uZsakovo
suderinima;

13.18. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ ir STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos ruSys“ nuostatomis, projektavimo metu
patikslinti statinio projekto pavadinimg ir riij;

13.19. suteikti Sioje sutartyje numatytas (-g) projektavimo paslaugas (-3) pagal
preliminarios projektavimo uzduoties ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus Sioje
sutartyje sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojan&iais statybos techniniais reglamentais ir
kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

13.20. statinio projekta parengti tokia apimtimi, kad statytojas galéty paskelbti
statybos rangovo parinkimo viesujy pirkimy konkursa ir véliau neatsirasty papildomy darby, t. y.
techninés specifikacijos, pjliviai, detalés turi biiti isbaigti;

13.21. pagal suderintg grafikg perduoti uZzsakovui:

13.21.1. projektavimo uZduoties 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje;

13.21.2. projekto, bréZiniy, plany, techninés ir kitos projekto dokumentacijos /.....
(kiekis ZodZiais)] egzempliorius (i§ to skaiiaus viena originaly egzemplioriy) analogine forma, 2
egzempliorius skaitmenine forma LKS-94 koordinagiy sistemoje ,,dwg* formatu ir visy techniniy
projekty kompaktines laikmenas, kaip numato STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali¥kos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® (perduoti uZsakovui
pasira§ius atlikty paslaugy perdavimo ir priémimo akts);

13.21.3. statinio projektiniy pasililymy 1 (vieng) popierinj egzemplioriy ir 1 (vieng)
gzemplioriy skaitmeningje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu projektiniai pasialymai privaloms
adovaujantis galio_;anéxats statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés altais

ba oimas nuroa'ytas prelxmmarmje projektavimo uZduotyje _
13.21.4. inZineriniy geodeziniy topograﬁmq tyrimy dokumenty ir/ar kity inZinerini
néjimy dokumenty 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng) egzempliori
kaitmenine forma LKS-94 koordinadiy sistemoje ,dwg* formatu; [punktas taikomas, jei
eodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti infineriniai statybiniai tyrinéjimai privalom
adovaujantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktai.
ba jy atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]
13.21.5. saugaus eismo audito i§vady 1 (viena) popierinj egzemplioriy ir 1 (viena)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje; [pumktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas
privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir_Lietuvos Respublikos
feises aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.22. vykdant statybos rangos darby vieSuosius pirkimus, j konkurso dalyviy
paklausxmus atsakyti per 24 valandas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausxmams, pateikti
naujus darby kiekiy Ziniaras&ius, atsnzvelgdamas i teikejy paklausxmus,

13.23. apmokéti uZ visus papildomus projektavimo ir statybos darbus, kurie atsirado
dél projektuotojo kaltés bei reikéjo atlikti techninio projekto keitimus;

14. UZsakovas jsipareigoja:

14.1. perduoti projektuotojui preliminarig projektavimo darby uzduotj;

14.2. dalyvauti aptariant projektavimo metu kylan&ius klausimus;

14.3. iki pateikiant projekta ekspertizei, protokoli¥kai pritarti projekto sprendiniam j
ba per protingg laiko tarpg, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dieny nuo sprendiniy pristatym
ateikti pastabas projektuotojui; [punktas taikomas jeigu projekto ekspertizé privalom
adovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
rba atlikimas nurodytas preliminarioje pro;ektawmo uzduotyje]

14.4. organizuoti projekto ekspertizg ir atsiskaityti uZ $ig paslaugs; [punktas tatkomaj
Jeigu projekto ekspertiz¢ privaloma vadovaujantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais i
Lietuvos Respublikos tetsés aktais arba atlxkrmas nurodytas prehmmarxo;e projektawmo uzZduotyje]
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Jeigu statybq leidZiantis ~ dokumentas ir/ar projekio tvirtinimas privalomas vadovaujantis

galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais

14.6. Sioje sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais projektuotojui sumokéti uz
suteiktas statinio techninio projekto parengimo paslaugas;

14.7. priimti i§ projektuotojo pagal 8ig sutartj tinkamai suteikty projektavimo paslaugy
-(0s) rezultatus pagal abiejy $aliy pasiraSomus $iy (-ios) suteikty (-os) paslaugy (-os) aktus;

15. UZsakovas turi teise:

15.1. kontroliuoti ir prizitréti projektuotojo teikiamy paslaugy atitiktj teisés akty
reikalavimams;

15.2. organizuoti usakovo ir projektuotojo susitikimus sutarties vykdymui aptarti.

15.3. teikti pastabas dél projektuotojo teikiamy paslaugy kokyhés ir atitikties sutarties
reikalavimams.

15.4. nepriimti sutarties reikalavimy neatitinkangiy paslaugy;

15.5. sutarties vykdymo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél sutarties
pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, 3aliy sutarimu pratesti sutartyje numatytus terminus
sutartyje nustatyta tvarka;

15.6. uZsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés
aktuose numatytas teises
15.7. jtraukti j byl tre¢iuoju asmeniu projektuotoja, jeigu uzsakovui tretieji asmenys

......

pateikia ieSkinj dél techniniy dokumenty ar projektavimo darby trakumy.
VL ATSISKAITYMO UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

16. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

17. Atsiskaitymas:

17.1. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta pasiraius atli
aslaugy priémimo perdavimo akta; [punktas taikomas jeigu projekto _ekspertizé ir statvh
eidziantis dokumentas neprivalomi
17.2. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokeéta, kai Statybos
istatymo nustatyta tvarka ir terminais bus iSduotas statyba leidZiantis dokumentas; [punkraé'
faikomas, jeigu statybq leidziantis dokumentas privalomas vadovaujantis galiojandiais statybog
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]

17.3. 50 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta, gavus teigiama:
ekspertizés i¥vadas, likusieji 50 % — kai Statybos jstatymo nustatyta tvarka bus i¥duotas statyb
jeidZiantis dokumentas [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujanti
galiojanciais statybos techniniais reglameniais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas
purodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]
174. uz statinio projekto vykdymo prieZilira apmokama kiekviena ménesj
roporcingai atlikty statybos montavimo darby vertei. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo
rieZiura privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
espublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo usduotyje]

18. UZsakovas apmoka paslaugy (-os) kainos suma projektuotojui per 30 dieny nuo
suteikty paslaugy (-os) akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

19. UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimg uz suteiktas paslaugas (-3), jeigu
projektuotojas per uZsakovo nurodyts terming nepasalino uZsakovo nurodyty paslaugy (-os) defekty
ir / ar padaré materialing Zalg ir neatlygino uZ ja u¥sakovui ar kitaip paZeidé Sios sutarties salygas
bei iy pazeidimy laiku nepasalino.

20. Suteiktas paslaugas (-g) priima ir paslaugy (-os) atlikimo aktg pasiraso paskirtas u
projektavimo uZduoties administravimg Alytaus miesto savivaldybés administracijos Statybos
skyriaus specialistas.

NN



VIL SALIU ATSAKOMYBE

21. Salys, be kitos $alies raSytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims $ios
sutarties sglygas, iSskyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus turi teis¢ gauti tokig informacijg, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga $aliy jsipareigojimams
vykdyti, jsipareigoja atsakyti teisés akty nustatyta tvarka.

22. Projektuotojas atsako uZ viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir
taisymy pasekmes. Projektuotojas atsako uZ netinkamg techniniy dokumenty parengima ir sulygty
sutartimi paslaugy suteikimg, uz statinio statybos darby perdaryma dél netinkamy techniniy
dokumenty parengimo ir sulygty sutartimi paslaugy suteikimo bei uZ paslaugy ir dokumenty
trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu,
priimant darby rezultat ar naudojant §iy darby pagrindu sukurts objekts. Jei nustatomi techniniy
dokumenty trikumai, projektuotojas privalo uZsakovo rastisku reikalavimu neatlygtinai iStaisyti
techniniy dokumenty triikumus, atlyginti visus uZsakovo dél to patirtus nuostolius.

VIIL PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

23. Saliy atstovai parei¥kia, kad jie turi juridinio asmens jgaliojimus sudaryti $ig
sutartj. Salys néra nemokios ir joms néra i¥kelta ir néra numatoma iskelti teisming byls dél jy
bankroto ar likvidavimo.

IX. PRIEVOLIU NEVYKDYMO ATVEJAI

24, Bet kuri i§ $ios sutarties 3aliy gali nutraukti §ig sutart] ir pareikalauti kompensuoti
patirtg Zalg, jei paai$kéty, kad Sioje sutartyje nurodyti pareiskimai ir garantijos yra neteisingi arba
jei kita, kaltoji Salis, nevykdyty Sios sutarties prievoliy ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny po rastisko jspéjimo.

25. Uzsakovas turi teis¢ ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty projekto parengimo paslaugy akto gavimo dienos pareiksti projektuotojui pretenzijg rastu dél
netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad
projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal ¥ios sutarties sglygas, iSskyrus Lietuvos
Respublikos teisés akty ir Sioje sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareidkiama pretenzija dél
netinkamo paslaugos atlikimo, uZsakovas turi pasiraiyti atliktos paslaugos akts ir apmokéti
projektuotojo pateikta PVM saskaitg faktiirg.

26. Rastu pateikiamoje pretenzijoje turi biiti nurodyta:

26.1. apraSomoji dalis — faktinés aplinkybés, kuriomis uZsakovas grindZia savo
pretenzija;

26.2. motyvuojamoji dalis — motyvai, kuriais remiasi, jvertindamas projektuotojo
veiksmus.

27. Projektuotojas, paZeidgs projekto parengimo paslaugos suteikimo terming, moka
0,2 % delspinigius nuo numatytos paslaugos kainos u% kiekvieng uZdelsty dieng. Priskaitiuoti
delspinigiai i§skai¢iuojami i¥ projektuotojui mokétinos kainos uZ suteiktas paslaugas.

28. UZsakovas, laiku nesumokeéjes uZ suteikta paslauga, moka 0,2 % delspinigius nuo
neapmokeétos paslaugos kainos uz kiekvieng uZdelsts dieng.

29. Salys pareiskia, kad Sioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio, ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta. Salys taip pat pripa¥jsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia
negin¢ijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiajai Saliai dél sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj
patvirtinan€iy jrodymy.

’
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30. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokeéjimas neatleid¥ia 3alies nuo sutarties
nuostaty tinkamo vykdymo.

31. Pasira§ydamas sutartj projektuotojas garantuoja, kad gavo i§ u¥sakovo visg
reikiama, iSsamig informacijg, susijusig su darby, pavedimy ir prievoliy pagal 3ig sutartj vykdymu,
taip pat jiems bitinas medZiagas, resursus, iSteklius ir atlikti jiems reikalingg laika, tinkamai
susipaZino su §ia informacija, jg jvertino ir suprato.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS

32. Sutarties galiojimo terminas — ... mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

33. Sutartis jsigalioja projektuotojui pateikus sutarties jvykdymo ugtikrinima, o
sutartiniai jsipareigojimai galioja iki statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos.

34. Jei bet kuri Sios sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojan€ia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

35. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei 3aliy atsiskaitymais pagal $ig sutartj, taip pat visos kitos Sios sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlicka galioti po sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad biity
visiSkai jvykdyta §i sutartis.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

36. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatos. Sutarties
salygy keitimas sutarties 3aliy valia turi biiti jformintas papildomu susitarimu — jj pasiraso abi
sutarties Salys, pridedama ir visa susijusi susira§inéjimo dokumentacija, Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis.

37. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijucjanti sutarties sglygy pakeitima,
pateikia kitai $aliai rastiskg praSyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSymga pakeisti atitinkama
sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi uZsakovas. g:ﬂims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

XII. SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

38. Sutar€iai jvykdyti pasitelkiami $ie subteikéjai: (suraSyti projektuotojo pasiiilyme
nurodytus subteikéjus, jeigu tokiy néra, jrayti Zodj ,,néra*).

39. Subteikéjy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subteikéjy ir didesnés
(maZesnés) paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam
subteikéjui galimas tik tiems projektavimo darbams, kuriuos projektuotojas pasiiilyme buvo
numates perduoti subteikéjams ir tik gavus uZsakovo sutikima.

40. Sutarties vykdymo metu, kai subteikéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus
projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy projektuotojui
dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, projektuotojas gali
pakeisti subteikéjus. Apie tai jis turi informuoti uZsakova, nurodydamas subteikéjo pakeitimo
prieZastis. Gaves tokj praneSimg, uZsakovas kartu su projektuotoju jformina protokolu susitarima
dél subteikéjy pakeitimo, ¥j susitarimg pasiraSo abi sutarties $alys. Sie dokumentai yra neatskiriama
sutarties dalis. Si sutarties sglyga taikoma tuomet, jei pasitlyme projektuotojas nurodo, kad ketina
pasitelkti subteikéjus.

41. KeiCiami subteikéjai turi biiti registruoti jstatymy nustatyta tvarka ir turi teise
verstis ta veikla, kuri reikalinga sutargiai jvykdyti. Keiiami subteikéjai pateikia galiojan&ius
kvalifikacijos atestatus.
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XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

42. Sutartis gali biiti nutraukta prie$ terming:

42.1. abipusiu $aliy susitarimu;

42.2. viena3aliSkai bet kurios i§ Saliy rastisku pareigkimu, jei kitai 3aliai yra pradéta
teisminé ar neteisminé bankroto procediira arba priimamas sprendimas ja likviduoti;

42.3. vienaSaliSkai uZsakovo rastisku pareiSkimu projektuotojui, jteiktu prie§ 5
(penkias) dienas, jei vykdytojas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal sutartj, ar padaro kita $ios sutarties paZeidima. Sutartis
lieka galioti, jei per & S5 dieny terming vykdytojas iStaiso savo pageidimg ar jvykdo savo
jsipareigojima.

43. Jei sutartis yra nutraukiama 42.1 ir 42.2 punkty pagrindu, tai uZsakovas privalo
atsiskaityti su projektuotoju uZ iki to laiko suteiktas paslaugas.

44. Jei sutartis yra nutraukiama 42.3 punkto pagrindu, tai neapribojant $ios sutarties
42.1 ir 42.2 punkty nuostaty galiojimo ir taikymo, projektuotojas privalo sumokéti uzsakovui
1000,00 (vieno titkstantio) eury dydZio bauda ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Sios
sutarties nutraukimo momento.

45. UiZsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dieny turi patvirtinti suteikty
paslaugy vert¢. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieng esangios projektuotojo skolos
uzsakovui ir uZsakovo skolos projektuotojui ataskaita.

46. Jei sutartis nutraukiama uZsakovo iniciatyva dél projektuotojo kaltés, uzsakovo
patirti nuostoliai ar i3laidos iSieskomi iSskaiCiuojant juos i§ projektuotojui mokétiny sumy arba
pagal projektuotojo pateiktg uztikrinimg.

47. Sutartj nutraukus dél projektuotojo kaltés, be jam priklausandio atlyginimo uz
atliktas paslaugas, projektuotojas neturi kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijos teisés.

48. Nutraukes sutartj, projektuotojas privalo perduoti uZsakovui iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir visg su projektu susijusig dokumentacija.

49, Jei projektuotojas nejvykdo 13.2 ir 13.4 punkty, su juo vienadaliskai nutraukiama
sutartis.

XIV. NENUGALIMA JEGA

50. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidfiama nuo atsakomybés uZ sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu falis nedelsiant prane$é kitai 3aliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui per 5
dienas.

51. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba %alys paZeid¥ia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Zalies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybg Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

52. Sutartis baigiasi kitos $alies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

53. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy jsipareigojimy- pagal $ig sutartj
nejvykdyms ar dalinj nejvykdyms, jeigu 3alis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
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aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®, Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties 3alys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

54. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, $alys privalo jvykdyti visus turtinius ir
kitus jsipareigojimus viena kitai.

XV. GINCY NAGRINEJIMO TVARKA

55. Siai sutarciai ir visoms i§ $ios sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

36. Bet kokie Saliy nesutarimai ar gindai dél Sios sutarties sprendiami abipusiu
susitarimu, Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§
Sios sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti $aliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Saliai pakeitus Sioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
véliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg Zalj.

58. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig
sutartj jokiai treCiajai Saliai be iSankstinio rasti$ko kitos Salies sutikimo.

59. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems teisés aktams $ioje sutartyje neatleid¥ia 3aliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

60. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

61. Sutartis yra sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas
ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos alies tinkamus jgaliojimus turin€iy asmeny para$ais arba
sutartis susiuvama ir pasira§oma paskutinio lapo antroje puséje.

62. 8i sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai 3aliai ir turi vienoda
juridine galia.

XVII. SUTARTIES PRIEDAI

63. Paslaugy atlikimo grafikas, 1 priedas.
64. Projektavimo paslaugy samata, 2 priedas.

XVIIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas ' Projektuotojas
Alytaus miesto savivaldybés administracija (Projektuotojo pavadinimas)
Kodas 188706935 Kodas
Rotusés a. 4, LT-62054 Alytus (Adresas)
(Banko pavadinimas)
A.s.
Tel. (8 315) 55 102 Tel.(8..)....
Faksas (8 315) 55 192 Faksas (8 ...) ...
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1 priedas

(Paslaugy suteikimo grafiko forma)

PASLAUGU SUTEIKIMO GRAFIKAS
(Data) Nr.

Sutarties objektas:
Uzsakovas:
Projektuotojas:

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy kainos ménesinis i¥skaidymas
procentais pagal planuojama paslaugy
jvykdymg

1 2 3 4 5 6 [...]

Projektavimo uZduoties parengimas ir tvirtinimas

LIl L VLT L L e L e

Projekto ir/ar daliy parengimas [jeigu daugiau negu viena
dalis jterpiamos eilutés ir pavadinamos pagal projekto
dalis]

deziniy topografiniy ir/ar kity inZineriniy statybiniy
ingjimy atlikimas [jterpti, jeigu geodezinia
opografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inZineriniai statybinia
ringjimai privalomi vadovayjantis galiojandiais statybo
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teis¢
Mais arba jy atlikimas_ nurodytas _preliminarioj
rojelktavimo uZduotyje}

tatinio projektiniy pasitilymy parengimas ir tvirtinimad
jterpti,  jeigu  projeltiniai  pasiilymai  privalom;
adovaujantis  galiojandiais  siatybos  techniniai
eglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba j;

arengimas __nurodytas _ preliminarioje . _projeldavimg
duotyje

rojekto vieSinimas [jterpti, jeigu projelto viesinim
rivalomas  vadovaujantis  galiojanciais  statybo
lechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisé
Mais arba atlikimas __nurodytas e
rojektavimo uzduotyje

augaus eismo. auditas [jterpti, jeigu saugaus eismj

itas privalomas vadovaujantis galiojandiais statybo.
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisé
ktais arba  atlikimas___nurodytas__ preliminarioj
rojektavimo uZduotyje

Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas

kspertizés atlikimas ir trikumy alinimas [jterpti, jei)
rofekto ekspertizé privaloma vadovayjantis galiojancéiai
latybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
isés altais arba allikimas nurodytas preliminariqlﬁ
rojektavimo uiduotyje]

tatybos leidimas [jterpti, jeigu statybq leidziantis
okumentas  privalomas vadovaujantis  galigjanéi

tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Resgublikas’
eisés aktais] .

(Projektuotojo arba jo jgalioto (ParaSas)
asmens pareigy pavadinimas)

(Vardas ir pavardé)

NN
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2 priedas

(Projektavimo paslaugy samatos forma)

PROJEKTAVIMO PASLAUGU SAMATA

Sutarties objektas:
Uzsakovas:
Projektuotojas:
. Kaina,
E‘: Paslaugos pavadinimas dDi::::; Eur be
' PVM
L Projektavimo uZduoties parengimas ir tvirtinimas [.] [..]
2. | Projekto ir/ar daliy parengimas [jterpiamos eilutes ir pavadinamos pagal projekto
dalis]
3. eodeziniy topografiniy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjimy atlikim
iterpti, jeigu geodeziniai lopografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inzineriniai Statybinia
prinéjimai privalomi vadovaujantis galiojandiais statybos techniniais reglamenta
ir Lietuvos Respublikos teisés aldais arba iy atlikimas nurodytas greIiminarioid
rojektavimo uZduotyje
4 tatinio projektiniy pasi ngimas ir tvirtini , Jei jektini
asialymai privalomi vado
ir Lietuvos Respublikos teisés
rojektavinio uZduotyje _
S. rojekto vieSinimas [jrerpri, Jeigu projelto vieSinimas privalomas vadovaujant;
galigjanéiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aldaiy
arba atlikimas nurodytas preliminarigje projeltavimo uZduotyje
6. Saugaus eismo auditas [iterpti,, jeigu saugaus eismo auditas privalomas
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir
espublikos teisés aktais arba atlikimas nuro
‘duotyje
7. Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas
8. kspertizés atlikimas ir triikumy 3alinimas [jterpfi, Jeigu projekto ekspertiz
rivaloma vadovaujantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo,
espublikos teis¢s aktais arba atlikimas nurodytas reliminarioje projeltavim
'duotyje
9. tatybos leidimas [jterpti, jeigu statybg leidziantis dokumentas privalomas
adovayjantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lielu’vog
espublikos teisés akiais
[--] | Kitos i¥laidos Literpt, jeigu reikalingos kitos BSlaidos]
[..] | Projekto vykdymo prieZitira [jterpti, jeigu projekto vykdymo prieziira privalomd
adovaujantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
espublikos teisés altais arba vykdymas nurodyta preliminarioje projektavimg
Zduotyje]
Suma be PVM
PVM21 %
Bendra suma su PVM
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Para$as) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)



