TVARKYBOS DARBU SUTARTIS NR. 114
2017 m. birZelio 16 d., Vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus, juridinio asmens kodas 190756849, kurios registruota buveiné yra
Arsenalo g. 1, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos finansams, pavaduojanios muziejaus
direktoriy Eglés Pekarskaités, veikiangios pagal muziejaus statuta (toliau — ,,UZsakovas®), ir

UAB ,,Rekreaciné statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 120932575, registruota adresu Zirniy g. 12, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Algimanto
Siukstos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Rangovas®),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, sudaré 8ig tvarkybos darby sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi*:

Atsizvelgdami | tai, kad:

(A)

(B)

©

1.1.

Rangovas pareiskia, kad visikai susipaZino su visa Gedimino kalno $iaurés vakary Slaito (avarinés
gréesmés Salinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) (I etapo) tvarkybos darby projektine
informacija, jskaitant pateiktus projektinius dokumentus ir visus ileistus papildymus, bei joje pateikta
informacija yra visiskai pakankama tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartj ir uztikrinty
deramg ir visiskg visy Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma. Rangovui Zinoma, kad nebebus
priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiilymo suma arba salygas, grindZiamas klaidomis ar
praleidimais;

Rangovas pareiskia, kad jis, o taip pat ir subrangovai, yra gave visus butinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ir (ar) kitokius dokumentus, suteikian&ius teisg Rangovui ar subrangovams uZzsiimti Sioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus;

Salys siekia maksimaliai kooperuotis, bendradarbiauti, keistis informacija vykdydamos ia Sutartj ir
(arba) jos pagrindu sudarytas sutartis su tre€iaisiais asmenimis;

Savoky apibréZimai ir sutarties ai§kinimai

Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta arba i§ konteksto aisku kas kita, naudojamos

§iame punkte apibréZtos sgvokos:

1.1.1.  ,,Sutartis® —tai §i Saliy sudaryta sutartis, jskaitant visus $io dokumento priedus, pakeitimus ir
papildymus.

1.1.2. ,Pasitilymas” - Gedimino kalno S$iaurés vakary $laito (avarinés grésmeés Salinimo,
konservavimo, restauravimo, remonto) (I etapo) tvarkybos darby neskelbiamy deryby pirkimo
metu pateiktas galutinis Rangovo pasitlymas.

1.1.3. ,Projektiné dokumentacija“ — dokumenty, kuriuose pateikiami tvarkybos darby sprendiniai
skirty tvarkybos darbams vykdyti, visuma, jskaitant projektinius pasitlymus, techninj projekta
ir darbo kiekiy Ziniara3¢ius, pirkimo dokumenty paaiskinimus ir patikslinimus (jei tokiy yra).
Tvarkybos darby projektiné dokumentacija pridedama kaip $ios Sutarties Priedas Nr. I.

1.1.4. ,, Tvarkybos darbai“ — Gedimino kalno 3iaurés vakary $laito (avarinés grésmes Salinimo,
konservavimo, restauravimo, remonto) (I etapo) taikomieji tyrimai, avarijos grésmeés
pasalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto ir kiti techniniame projekte nurodyti darbai.

1.1.5. ,,Statybvieté* — tvarkybos darby objektas ar jo dalis, kuriame tvarkybos darbai bus atlickami.

1.1.6. ,Subrangovas® — asmuo, kuris pagal subrangos sutartj su Rangovu, tiesiogiai atlieka Sioje
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2.2.

Sutartyje numatytus tvarkybos darbus.

1.1.7. ,,salys“ / ,,Salis* — Uzsakovas ir (arba) Rangovas arba teiséti jy teisiy perémejai, veikiantys
asmeniskai arba per tinkamai jgaliotus atstovus.

1.1.8. ,ValdZios institucijos® — konkrediu atveju kompetentingos tarptautinés ar daugianacionalines
organizacijos, regiono, valstybés, apskrities ar savivaldybes, valstybinés valdZios, savivaldos
ar kitos prigimties valdymo institucijos, departamentai, staigos, fondai, jy struktiriniai
padaliniai ar pareigiinai / darbuotojai, vykdantys ar turintis teis¢ vykdyti administracinés,
vykdomosios, teisminés, jstatymy leidZiamosios, politinés, kontrolés, mokesciy
administravimo bei kitokios prigimties ar pobudzio valdymo funkcijas.

Sutartyje neapibréZtos savokos aiskinamos vadovaujantis atitinkamy teisés akty reguliavimu.

Sutarties dalykas

Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir i§ savo medZiagy atlikti tvarkybos darbus pagal
Uzsakovo pateiktg Vilniaus piliavietés, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, AukStutine ir Zemutine
pilimi (KVR u.0.k. 141), Arsenalo g. 5, Vilniuje, $iaurés vakary $laito (I-oji dalis), piliakalnio aikStelés
(Il-oji dalis) ir pietrytinio §laito (Ill-oji dalis) tvarkybos darby projekto I etapo — Gedimino kalno
Siaurés vakary Slaito (I-oji dalis) (toliau dar vadinama — Objektas) tvarkybos darby projekts, bei
perduoti $iy darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti Rangovo atliktus darbus ir
sumokéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais.

Tvarkybos darbai turi buti atlikti taip, kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojancius teisés
aktus, reglamentus, standartus ir normas, jprastus kokybés reikalavimus, supaprastinty neskelbiamy
deryby pirkimo salygy reikalavimus.

Saliy teisés ir jsipareigojimai
Rangovo teisés ir jsipareigojimai:

3.1.1. paskirti su Uzsakovu suderintg tvarkybos darby statyby vadova. Darby vadovu Rangovas
paskirs Pasillyme nurodytos (arba ne Zemesnés nei nurodyta jei skiriamas kitas asmuo)
kvalifikacijos asmenj, kuris nuolat bendradarbiaus su UZsakovu ir jam pareikalavus teiks visg
su Sutarties vykdymu susijusig informacija.

3.1.2. Rangovas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo UZsakovo uzduotj, numaté ir jvertino visus
Sutarties 2.1. punkte numatyto Objekto darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti
Sig Sutartj reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra batini §iai SutarCiai jvykdyti, taciau
Rangovas jy nenumaté sudarant Sutartj, bet kaip patyres ir atitinkama kompetencija turintis
asmuo galéjo ir turéjo numatyti, tai $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.1.3. Greitai, lanks¢iai ir profesionaliai reaguoti j tvarkybos projekto pakeitimus bei kitus UZsakovo
pageidavimus ir Rangovui pareikstas pastabas dél trakumy.

3.1.4. Atlikti darbus pagal pateiktg Projekting dokumentacija, galiojan¢iy normatyviniy teisés akty
reikalavimus bei darby vykdymo grafika, nenukrypdamas nuo paveldo tvarkybos reglamenty
ir kity LR jstatymy bei techniniy specifikacijy reikalavimy, o taip pat teiséty visuomenes,
valdZios institucijy reikalavimy, kurie yra susije su tokios rusies darbais, jy vykdymu, Zmoniy
saugumu tvarkybos darby atlikimo vietoje arba 3alia jos.

3.1.5. Pateikti geros kokybés medZiagas ir jrengimus, reikalingus tinkamam darby pagal Sutartj
jvykdymui, ir kokybiskai atlikti visus darbus numatytus Sutarties Priede Nr. 1 ,Projektiné
dokumentacija“. Tvarkybos darby atlikimui naudoti tik naujas ir kokybiskas medZiagas ir/ar
uztikrinti, kad $io reikalavimo laikytysi ir subrangovai, nebent Sutartyje yra numatyta kitaip.

3.1.6.  Atlikti tvarkybos darbus Sutartyje nustatytu laiku bei garantuoti, kad 3io termino laikysis ir
subrangovai. Laikytis Sutarties priede Nr. 2 nurodyty darby atlikimo terminy, t. y. tvarkybos
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3.2.

3.1.10.
3.1.1L

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

darbus atlikti iki nurodyto termino pabaigos, prie§ingu atveju UZsakovas jgyja teis¢ reikalauti
Sutartyje numatyty netesyby bei jgyja papildomas teises, jtvirtintas Sioje Sutartyje.

Uzsakovui paprasius, radtu informuoti jj apie tvarkybos darby eiga, teikti kita su Projektinés
dokumentacijos vykdymu susijusig informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei jo
nurodytiems asmenims lankytis objekte, kuriame atlieckami tvarkybos darbai bei, jei
reikalinga, susipaZinti su visa tvarkybos darby dokumentacija.

Parengti ir pateikti paveldo tvarkybos reglamentuose ir kituose normatyviniuose
dokumentuose nurodyts darby atlikimo dokumentacija, jskaitant tvarkybos darby perdavimo—
priémimo aktus, taip pat visg baigty tvarkybos darby dokumentacija bei jy rezultato
registracijai reikalinga dokumentacijg.

Nustatytus defektus Zalinti savo saskaita $ioje Sutartyje nustatytais terminais. Defektus
Rangovas privalo pradéti taisyti nedelsiant, per kiek jmanoma trumpiausig laikg (protingas
terminas), prieSingu atveju, UZsakovas turi teis¢ pasamdyti savo nuoZilira kitg asmenj, kuris
pasalins defektus Rangovo saskaita.

Nedelsiant pranesti UZsakovui apie Zalg, daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

Motyvuotai ir aiskiai atsakyti j visy riigiy UZsakovo rastus (pretenzijas ir kitus aktus) ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas.

Rangovas jsipareigoja nagrinéti visy tre¢iyjy asmeny pretenzijas ar reikalavimus dél tvarkybos
darby atlikimo metu keliamo triuk8mo, dulkiy, negal¢jimo laikinai naudotis inZinerinémis
komunikacijomis ir kita infrastruktira pateiktas tiek Rangovu, tiek subrangovams ar
Uzsakovui bei atlyginti dél minéty veiksmy treGiyjy asmeny patirta Zalg. Zala yra
neatlyginama, jeigu Rangovo veiksmai ar kiti procesai, uz kuriy vykdyma atsako Rangovas,
buvo bitini, vykdant $ig Sutartj.

Perdavus objekts UZsakovui, Rangovas visa su Sutarties vykdymu susijusia techning
dokumentacijg graZzina UZsakovui, jskaitant ir tvarkybos metu atlikty techniniy sprendimy
dokumentus.

Pateikti UzZsakovui rangovo civilings atsakomybés draudimo liudijimg teisés aktuose
nustatytai sumai.

Bendradarbiauti su UZzsakovu Sutarties vykdymo klausimais ir tinkamai reaguoti j UZsakovo
pageidavimus ir / ar pasitilymus ir / ar pastabas.

Visos i8kasenos, monetos, vertingi dirbiniai arba senienos, pastaty dalys ir kiti geologine arba
archeologine verte turintys daiktai, rasti atliekant Statybos darbus, turi biti perduoti saugoti
UZsakovui arba jo nurodytam asmeniui. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo personalas
arba kiti asmenys tokiy radiniy nepagalinty arba nepadaryty jiems Zalos. Rangovas, suzinojgs
apie tokius radinius, privalo nedelsdamas pranesti Techniniam priZiarétojui ir UZsakovui, o Sis
turi nedelsiant duoti nurodymus rastu, ka su jais daryti.

UZsakovo teisés ir jsipareigojimai:

3.2.1

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
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Uzsakovas per protingus terminus jsipareigoja suteikti Rangovui visus reikalingus sutikimus
ar kitus dokumentus, kuriy i$davimas i§imtinai priklauso nuo UZsakovo valios bei reikalingus
numatyty Rangovo jsipareigojimy vykdymui.

Ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po $ios Sutarties pasiraymo perduoti
Rangovui statybviete. Statybvieté perduodama Rangovui pasiraSant priémimo-perdavimo akta
(priémimo—perdavimo akto forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 3).

Sumokéti Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais ir
salygomis.

Priimti tinkamai ir laiku atliktus darbus ar jy etapus pasirasant priemimo—perdavimo aktg arba
per 3 (tris) darbo dienas nurodyti neatitikimus, susijusius su perduodamy darby apimtimi,
sumine verte ar kokybe. Tuo atveju jei UZsakovas pareikalauja detalizuotos ar papildomos



4.2.

4.3.

5.2.

5.3.

5.4.

informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, $is terminas yra skaiCiuojamas i§
naujo nuo to momento, kai tokia informacija UZsakovui yra pateikiama.

ey

3.2.5. UtzZsakovas paskiria techninj priziurétoja (toliau — ,,Techninis priZidrétojas™), kuris vykdo

P

3.2.6. Uzsakovas turi teisg tikslinti (taisyti) projekta ir po $ios Sutarties sudarymo, o Rangovas
privalo atsizvelgti j padarytus pakeitimus ir juos jgyvendinti savo kastais i§skyrus atvejus,
kuomet Sutartyje yra nurodyta kitaip.

3.2.7. Uzsakovas turi teise atsisakyti dalies darby, jeigu vykdant sutartj atsirado aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima i§ anksto numatyti, t.y. perkami darbai tapo nebereikalingi, néra 1¢8y jiems
apmokeéti ir pan.

3.2.8. Bendradarbiauti su Rangovu einamyjy darby vykdymo klausimy sprendimo metu.

Subrangovy parinkimo ir paskyrimo tvarka

Rangovas jsipareigoja subrangovus tvarkybos darbams, nurodytiems §ios Sutarties 2.1. punkte,
pasirinkti tik laikydamasis $ios Sutarties nuostaty.

Subrangovus Rangovas parenka toliau nurodyta tvarka:
4.2.1. Tvarkybos darbus gali atlikti Pasitilyme nurodyti Subrangovai;

4.2.2. Numatant samdyti kitus (papildomus) Subrangovus, Rangovas privalo gauti UZsakovo
leidima rastu. Rangovo samdomi Subrangovai privalo turéti Lietuvos Respublikos institucijy
iSduotus atestatus (leidimus) konkretiems statybos darbams vykdyti ir atitikti neskelbiamy
deryby pirkimo dokumentuose subrangovams keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas atsako UZsakovui uz Subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma. Rangovas
privalo uztikrinti, kad Subrangovai laikytysi teisés aktuose jtvirtinty atlickamy tvarkybos darby
kokybés reikalavimy bei $ioje Sutartyje ir atskirose sutartyse su sudaryty Subrangovais nustatyty
terminy. Taip pat Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai jy atliekamus tvarkybos darbus atlikty
kokybiskai, naudodami tik naujas ir kokybiskas statybines medZiagas.

Darby atlikimo terminai

Darbai pradedami Rangovui perdavus statybvietg. Visus Sutartyje nurodytus darbus Rangovas privalo
atlikti ir uzbaigti per 15 (penkiolika) ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos.

Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy (nesklandaus/nepakankamo tvarkybos darby
finansavimo, netinkamy darbams klimato salygy, avarijos objekte ar 3alia Sutarties objekto, tvarkybos
darby Sutarties vykdymo metu jvykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojanciy darby vykdyma,
tvarkybos darby metu aptikty archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy,
pasikeitusiy Sutarties objekto parametry, Projektinés dokumentacijos pakeitimy, nepriklausanciy nuo
Rangovo valios, kity objektyviy prieZas¢iy), Sutarties jvykdymo terminas gali bti pratgstas neribotg
kiekj karty Saliy ralytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama pradinés sutarties dalimi. Bet kokiu
atveju, bendra darby jgyvendinimo trukmé negali biti ilgesné nei 18 ménesiy.

Rangovas darbus atlicka pagal Saliy suderinta darby vykdymo grafika, kurj Rangovas turi suderinti su
Uzsakovu per 30 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Atskirus tvarkybos darby etapus
Rangovas privalo baigti ne véliau nei numatyta minétame grafike. Apie numatomg tvarkybos darby
etapo pabaigg Rangovas privalo ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas radtu pranesti
Uzsakovui.

Jei darby vykdymas atsiliecka nuo grafiko, Rangovas kartu su faktiSkai jvykdytu darby grafiku
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5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

6.3

6.4

6.5

6.6

Uzsakovui ra$tu nurodo atsilikimo prieZastis ir pateikia UZsakovui atnaujinta darby vykdymo grafika,
kuriame atsispindéty realtis darby jvykdymo terminai bei priemonés, kuriy bus imamasi, kad atskiri
etapai ir visi darbai biity uzbaigti laiku ir tinkamai. UZsakovo iniciatyva, darby atlikimo grafikas gali
buti koreguojamas atsizvelgiant | UZsakovo poreikius.

Rangovui pazeidus darby atlikimo terminus, t.y. laiku neatlikus Sutartyje numatyty darby, Uzsakovas
turi teise skirti Rangovui 0,08 proc. (aStuonias §imtgsias procento) dydZio delspinigius uZ kickviena
paveluotg diena nuo pradelsty atlikti darby vertés iki paZeidimo paSalinimo. Baudos sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés, kuri yra numatyta $ioje Sutartyje uz terminy praleidima.

Rangovas turi teise uZbaigti darbus ank$¢iau sutarto termino, prie§ tai i§ anksto informuodamas
UZsakova.

Darby pabaiga pagal Sutartj laikoma pasiraSytas galutinis tvarkybos darby perdavimo - priémimo
aktas bei perduoti butini atlikty darby dokumentai (i8pildomosios nuotraukos, paslépty darby aktai,
panaudoty medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, jrengimy pasai, jrengimy naudojimo
instrukcijos lietuviy kalba, jeigu tokie bus reikalingi, taip pat bet kokie dokumentai, numatyti
taikytinuose norminiuose teisés aktuose ar jprastai tokiy tvarkybos darby atlikimui jforminti privalomi
parengti dokumentai).

Darby pabaiga ir pridavimas

Pagal 8io skyriaus nuostatas, tvarkybos darbai arba kiekviena atskira tvarkybos darby dalis ar etapas
turi blti galutinai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties priede Nr. 2 nustatytais terminais.

Rangovas suteikia UZsakovui galimybe susipaZinti su visais jrasais, saskaitomis ir pavedimais, kad jis
galéty tinkamai patikrinti atliktus tvarkybos darbus.

Rangovas privalo ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas rastu pranesti UZsakovui apie numatomg tam
tikry tvarkybos darby arba jy etapo uZbaigima bei organizuoti jy priémima — perdavima laikantis
nustatyty darby atlikimo terminy. Darby atlikimas fiksuojamas surasant atlikty darby perdavimo—
priémimo akta, kurj pasirao Rangovas, UZsakovas ir Techninis prizitrétojas. Darby perdavimo-
priémimo akta ruo8ia ir pateikia pasiradyti Rangovas. Akto pateikimo diena yra laikoma iSsiuntimo
diena UZsakovui.

Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas apie numatoma
galuting tvarkybos darby pabaiga ir pasitlo pirminés apZiGros datg ir laika. UZsakovas kartu su
Rangovu nustato tiksliag baigty tvarkybos darby pirminés apZitros datg ir laikg. Pirminés apZitros
procedtira vyksta dalyvaujant Rangovui ir UZsakovui.

Pirminés apZitiros metu nustatytus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip per 3 (darbo)
dienas nuo pirminés apzitiros dienos. Po to, kai visi §ie defektai yra itaisomi, ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas yra pasira$omas galutinis tvarkybos darby perdavimo—priémimo aktas. Darby perdavima-—
priémimg organizuoja Rangovas, jskaitant ir atlikty darby priémimo-perdavimo akto rengima.
UzZsakovui ar Techniniam priZidrétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija
UzZsakovui priimtina forma, pateikiama tvarkybos darby perdavimo - priémimo akte ir jo prieduose.

Darby kaina, atsiskaitymy tvarka ir kainos perskaiciavimo tvarka

Bendra maksimali Sutarties kaina yra 2 363 636,36 Eur (du milijonai trys §imtai SeSiasdeSimt trys
titkstandiai $ei Simtai trisdeSimt e$i Eur 36 ct) ir PVM 496 363,64 Eur (keturi Simtai
devyniasde$imt $eSi tukstandiai trys §imtai $eSiasdeSimt trys Eur 64 ct), kaina i§ viso su PVM yra
2 860 000,00 Eur (du milijonai a$tuoni Simtai SeSiasdeSimt tukstan¢iy Eur 00 ct). | Sutarties kaing
jeina, darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus, pirkimo
dokumentus bei 3ig Sutartj, i$laidos. | §ia suma yra jskaityti visi mokes&iai, kuriuos moka ir / ar turi
moketi UZsakovas.

:g"#—d______‘_‘--‘ﬁ



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.2.

8.3.

Uzsakovas gali sumokéti Rangovui iki 300 000 Eur avansinio mokejimo dalj, Rangovui pateikus
avanso uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai,
galiojan¢ia visg Sutarties galiojimo termina, ne véliau kaip per 20 kalendoriniy dieny pinigus
pervedant ] Rangovo sgskaitg. Sumokeétas avansas i§skaitiuojamas i§ mokétiny Rangovui sumy.

Tarpiniai atsiskaitymai, vykdomi uZ kiekviena ménesj pagal faktiskai atliktus darbus per 30
kalendoriniy dieny nuo fakto fiksavimo dienos. Galutinis atsiskaitymas vykdomas per 15 kalendoriniy
dieny po galutinio tvarkybos darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamos saskaitos
faktiiros pateikimo dienos.

Uzsakovas turi teise daryti jskaitymus i§ Rangovui mokétiny sumy. UZsakovas turi teise sustabdyti
mokeéjimus, jeigu Rangovas atlieka $ioje Sutartyje numatytus tvarkybos darbus nekokybiskai arba dél
kity prieZaséiy atsiranda defektai $ios Sutarties 2.1. punkte nurodytame objekte, iki tol, kol tokiy
tvarkybos darby kokybé bus iStaisyta ir bus pa3alinti visi UZsakovo nustatyti defektai.

UZzsakovas neatsako uZ jokius tarp Rangovo ir subrangovy kilusius nesutarimus del mokéjimy ir (ar)
papildomus mokéjimus, kurie néra numatyti $ioje Sutartyje. Rangovas pilnai atsako uZ atskaityma su
Subrangovais. Subrangovai neturi teisés reiksti tiesioginiy ieskiniy dél atsiskaitymo vz atliktus darbus
Uzsakovui.

Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties kaina gali buti perskaiiuojama: (i) dél teisés akty
pasikeitimy; (ii) dél kainy indekso pasikeitimo; (iii) dél darby pakeitimy ir/ar papildymy iSimtinai tik
Sutarties 9 skyriuje numatytais atvejais.

Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j bet kuriuos pridétineés vertés mokescio (toliau —
,PVM*) padidéjimus ar sumaZejimus dél jstatymy, susijusiy su PVM, pasikeitimo. Pasikeitus
(sumazéjus ar padidéjus) PVM tarifui, atitinkamai pasikei¢ia pagal Sutartj mokétinos sumos, kurioms
taikomas PVM. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo
momento i§rafomoms PVM saskaitoms faktiroms, taikant Sutarties kaing be PVM ir atitinkamai
perskai¢iuojant PVM.

Sutarties kaina gali buti perskai&iuojama po vieneriy mety, jei Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas ménesinis statybos sgnaudy kainy indekso (,,Visi
statiniai*) pokytis lyginant einamyjy mety sausio ménesio kainas su pra¢jusiy mety sausio ménesio
kainomis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai per indeksavimo laikotarpj.

Visais atvejais Sutarties kainos pakeitimas jforminamas kainos perskai¢iavimo susitarimo protokolu ir
papildomu susitarimu prie Sutarties.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Uzsakovas reikalauja, kad Sutarties jvykdymas baty uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienio

valstybéje jregistruoto banko garantija ar draudimo [aidavimu. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas,

atitinkantis Siame skyriuje isdéstytus reikalavimus, turi biti pateiktas UZsakovui ne véliau nei per 5

(penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraiymo. Sio termino paZeidimas yra laikomas esminiu

Sutarties pazeidimu.

Reikalavimai sutarties jvykdymo uztikrinimui:

8.2.1. Garantijos ar laidavimo dalykas: bet koks tiekéjo prievoliy pagal sutart] ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

8.2.2. garantas ar laiduotojas — bankas, kredito unija arba draudimo jmoné;

8.2.3. garantijos ar laidavimo suma — 200 000 EUR;

8.2.4. garantijos ar laidavimo galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu;

Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti

Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti UZsakovui naujg

sutarties jvykdymo uztikrinima 8.2.4. punkte nurodytai sumai. Vélesni Sutarties ar Kity su ja susijusiy

dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo

uztikrinima vykdymui ar apimdiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties

jvykdymo uztikrinima vykdymo.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Garantijos ar laidavimo sumos i§mokeéjimo salygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo
radtiSsko UZsakovo pranesimo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar
visiska jy nevykdymg arba netinkamg vykdyma. UZsakovas prane$ime garantui nurodys, konkre¢ius
sutarties punktus, kuriuos Rangovas paZeide ar vykdo netinkamai.

Jei Sutarties galiojimas yra pratgsiamas, Rangovas, po Sutarties pratesimo per 5 (penkias)
kalendorines dienas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento termino pratgsima
atitinkantj Sutarties termino pratesimui.

I8ankstinio mokéjimo banko garantijos arba draudimo laidavimo sglygos: uZtikrinama prievolé yra
avanso grazinimas pagal pirmg UZsakovo pareikalavima, jei Rangovas nevykdys prievoliy pagal
tvarkybos darby sutartj.

Darby pakeitimai ir papildymai

Darby pakeitimai (dalies darby neatlikimas ir (ar) papildomy darby poreikis), kurie yra batini darbams
uzbaigti, gali bati atliekami dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanéiy aplinkybiy:

9.1.1. tvarkybos darby metu aptikty archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy
savybiy taip kaip numatyta LR nekilnojamyjy kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23
straipsnyje;

9.1.2. Sutarties objekte ar 3alia jvykusios avarijos, kurios padariniy paSalinima batina derinti su
tvarkybos darbais;

9.1.3. dél nuo Saliy valios nepriklausandiy aplinkybiy atsiradus poreikiui pakeisti Projekting
dokumentacija.

Nuo Saliy nepriklausangiomis aplinkybemis yra laikomos tokios aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos
Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties
vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

UzZsakovas, Sutarties 9.1. punkte numatytais atvejais, taip pat tuo atveju, kuomet Projektine
dokumentacija dél objektyviy aplinkybiy yra kei¢iama UZsakovo iniciatyva, gali atlikti darby
pakeitimus ir (arba) jsigyti papildomy Sutartyje nenumatyty, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susijusiy ir biitiny Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darby, kuriy verté ne didesné kaip 30 proc.
Sutarties vertés.

Papildomi darbai jforminami tokia tvarka:

9.4.1. vpagal tvarkybos projekto vykdymo prieZitros vadovo jraSus darby Zzurnale, UZsakovas,
vadovaujantis tvarkybos reglamentais, priima sprendima dél papildomy tvarkybos darby akty
parengimo arba projekto keitimo;

9.4.2. Priémus sprendimg dél papildomy tvarkybos darby akto parengimo, UZsakovo sudaryta
komisija sura$o Nenumatyty tvarkybos darby akts, kuriame i§samiai nurodomos priezastys,
kodel atsirado nenumatyti pakeitimai ir (ar) papildomi tvarkybos darbai, juy apraSas (pobiidis).
Nenumatyty tvarkybos darby akta pasirafo visi komisijos nariai. Pagal akts, projekto
vykdymo prieZitros vadovas, parengia sanaudy kiekiy Ziniara$tj (Ziniaradtj pasiraSo projekto
vykdymo prieziiiros vadovas bei techninés prieZitros vadovas) ir nustato papildomy tvarkybos
darby skaigiuojamaja kaina. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus Darbus, tik Sutarties
Salims pasira$ius susitarimg, kuris laikomas sudétine 3ios Sutarties dalimi.

Papildomy tvarkybos darby kainos apskai¢iuojamos, taikant zemiau pateikiamus bldus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pagal Rangovo Pasitlyme kiekiy Ziniara$¢iuose nurodytus jkainius, o jei tokiy jkainiy néra;

b) pagal Rangovo Pasililyme kiekiy Ziniara§¢iuose nurodytus jkainius jei jmanoma, iskaiCiuojant
kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio, o jei tokiy jkainiy néra;
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9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

11.2.

11.3.

¢) vadovaujantis Sutarties pasirafymo dieng galiojusiose Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo
jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj
administruoja VI Statybos produkty sertifikavimo centras, ir/ar atitinkamame tvarkybos darby
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre (ar kitoje duomeny bazéje ar taikytiname teisés akte)
nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5 (penki) procentai pelno bei pridétiniy iSlaidy normatyva,
o jei tokiy jkainiy néra;

d) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali buti didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tkio
subjekty tvarkybos darby kainas, i§skyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos
produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridetiniy i3laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginiy islaidy.

Faktiniams darby kiekiams pagal §ig Sutartj nesutampant su nustatytais tvarkybos darby kiekiy
Ziniaras¢iuose — reikalingy atlikti tvarkybos darby papildomi kiekiai ir/ar nevykdomi tvarkybos darbai
jforminami tvarkybos darby pakeitimo aktais. Tvarkybos darby pakeitimo aktai, susij¢ su tvarkybos
darby kiekiy padidéjimu nesuteikia Rangovui teisés j papildomg apmokeéjima, nebent Sioje Sutartyje
Salys yra sutarusios kitaip (t.y. kadangi Rangovas, teikdamas pasililyma jsipareigoja atlikti visus
tvarkybos darbus uZ ne didesne nei Pasitilyme nurodyta kaing, jis prisiima visus nuostolius ir/ar
papildomas i8laidas, atsirandan¢ius dél to, kad Rangovas tinkamai nejvertino vieSojo pirkimo metu
pateikty tvarkybos darby kiekiy Ziniara$¢iy atitikimo Projektinés dokumentacijos visumai). Salys taip
pat aiSkiai susitaria, kad tuo atveju jei pradiniuose tvarkybos darby kiekiy ZiniaraS¢iuose nurodyti
tvarkybos darby kiekiai yra didesni, nei faktiskai atlikti atitinkamy tvarkybos darby kiekiai, UZsakovas
Rangovui apmoka uZ faktiskai atliktus atitinkamus tvarkybos darbus.

Defekty Salinimas ir garantiniai terminai

Rangovo atlikty tvarkybos darby garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslépty tvarkybos darby
(konstrukeijy, vamzdyny ir t. t.) — 10 (deSimt) mety.

Sutarties 10.1 punkte nurodyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo galutinio tvarkybos darby priémimo
— perdavimo akto patvirtinimo dienos.

Garantiniu laikotarpiu i3aiskéjus tvarkybos darby trikumams ir (ar) defektams, kurie yra nustatomi
sudarant komisijg i§ UZsakovo ir Rangovo atstovy, Rangovas jsipareigoja 3alinti juos savo sgskaita
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo defektinio akto suraSymo dienos, jeigu
néra nustatoma, jog defektai atsirado ne dél Rangovo kaltés. Jeigu i$aidkéja sudétingo iStaisymo
reikalaujantis defektas, tai Rangovas turi teis¢ pradyti pratesti defekto idtaisymo terming, o UZsakovas
turi atsizvelgti | 3 praSyma. Rangovui paZeidus defekty taisymo terminus UZsakovas turi teisg
pasamdyti savo nuoZitra kitg asmenj, kuris pasalins defektus Rangovo saskaita.

Saliq atsakomybé

. Rangovas prisiima atsakomybe uZ savo ir subrangovy tvarkybos darby atlikima. Jeigu galutiniy darby

atlikimas ir/ar atlikty darby pridavimas véluoja ne dél UZsakovo kaltés, tai Rangovas privalo sumokéti
Uzsakovui 0,08 proc. (a3tuonias imtgsias procento) dydzio delspinigius uZz kiekvieng pavéluota dieng
nuo pradelsty atlikti darby vertés.

Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais,
moka Rangovui, jam pareikalavus, 0,08 proc. (a3tuonias Simtgsias procento) atlikty ir neapmokéty
darby kainos dydZio delspinigius uz kiekviena uZdelsta dieng.

Jeigu Rangovas nustatytais terminais neistaiso defekty arba i3taiso juos netinkamai, tai UZsakovas turi
teise savo nuoZilira arba nustatyti papildomg termina defekty istaisymui arba i3taisyti defektg Rangovo
saskaita. Rangovas turi atlyginti papildomas ilaidas j kurias jeina i$laidos ekspertams, konsultantams
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11.4.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

bei UZsakovui teisétiems reikalavimas padengti dél terminy nesilaikymo ar kitokiy pazeidimy, dél
kuriy gali biti ir bus paZeistos jy teis¢s ir teiséti reikalavimai bei kitos sumos, kurias UZsakovas
ekonomiskai pagrjs.

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies ir neatsako uZ nuostolius
dél negauto pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés. Bendra Saliai priskaiciuoty pagal
Sutartj netesyby suma negali vir§yti 5 (penkiy) procenty Sutarties kainos.

Atleidimas nuo atsakomybés

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal %ia Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, negaléjo uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui ir dél kuriy atsiradimo Salis
nebuvo prisiémusi rizikos (toliau - ,,Nenugalimos jégos aplinkybés®). Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir ju jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paai$kéjimo, pranesti
kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma,
kad ios aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo i8siystas praneSimas, bei reikalauti su
tuo susijusiy nuostoliy atlyginimo.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai
sumaZinti ir, kad jos turéty kuo maZesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas
pasalinus Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira$ymo momento ir galioja iki visidko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeidiamos i8skyrus Sutartyje ir jstatymy
nustatytus atvejus.

Visi $ios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raStu ir
pasira3yti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

UzZsakovas turi teise viena$aliskai, nesikreipdamas j teismg prie§ 7 (septynias) dienas nutraukti 3ig
Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, $iais atvejais:

13.3.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restrukttrizavimo byla;

13.3.2. jei Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima ir per protingg, bet ne trumpesnj nei 30
(trisdesimties) dieny, terming po atitinkamo prane$imo gavimo $iy paZeidimy nepasalina.

Uzsakovas turi teise vienagalikai, nesikreipdamas j teisma, prane$es Rangovui prie§ 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

Sutarties nutraukimo atveju Rangovas Sutarties nutraukimo diena privalo:
13.5.1. nutraukti darbus;

13.5.2. sudaryti sglygas UZsakovui ar jo atstovui perimti visas medZiagas ir kita tvarkybos darbuose
naudojama arba nupirkta naudojimui turta;

13.5.3. nedaryti papildomy uZsakymy, nesudaryti su $iais darbais susijusiy sutarciy;

13.5.4. imtis visy bitiny priemoniy Rangovo turtui, galindiam pereiti ar jau peréjusiam UZsakovo
nuosavybén, apsaugoti;

13.5.5. pasalinti savo jranga, jrankius, ir medZiagas, jeigu néra susitarta kitaip;
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13.6.

13.7.

14.
14.1.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

17.
17.1.

Sutarties nutraukimo atveju, UZsakovas sumoka Rangovui (i3skaigiavus visas anksciau sumoketas
sumas, netesybas ir nuostolius) visy pagal Sutarties sglygas, samatas ir brézinius faktiSkai atlikty ir
kokybiskai uzbaigty darby kaina.

Salis turi teise vienaaliskai pries 7 (septynias) dienas jspéjusi kita Salj, nesikreipdama j teisma pries
termina nutraukti $ig Sutartj, jei:

13.7.1. Rangovas ir/ar subrangovai vykdo darbus taip létai, kad akivaizdu, jog niekaip nesugebés
laiku atlikti tvarkybos darby ar jy dalies, galincios turéti jtakos galutiniam darby atlikimo
terminui;

13.7.2. UZsakovas daugiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny véluoja sumokeéti Rangovui uz
tinkamai atliktus darbus;

Informacijos konfidencialumas

Salys jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu biidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i3
Salies Sutarties vykdymui gautos informacijos, kuri nurodyta kaip konfidenciali, ja saugoti tinkamai ir
protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty, naudoti 8ig informacijg tiktai vykdant
jsipareigojimus pagal Sutart], dauginti $ia informacija tiktai tick, kiek to reikia vykdyti
jsipareigojimams pagal Sutartj. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra ar
Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viesa, arba be apribojimy atskleista Salies tre¢iojo asmens, arba
turi buti atskleista pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus. Salis, atskleidusi konfidencialia
informacija, privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius dél tokio konfidencialios informacijos
atskleidimo.

Informacija ir korespondencija

Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai,
i8siysti registruotu laisku, faksimiliniu ry3iu, adresais, nurodytais $ioje Sutartyje.

Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko saskaitos
rekvizity pasikeitimus.

Pasirasius Sutartj, nuo tvarkybos darby pradzios iki jy pabaigos, darbo organizavimui bei Sutarties
vykdymo kontrolei Salys skiria §iuos atsakingus darbuotojus:

15.3.1. UZsakovas — Eugenijus Danielius, tel. (+370) 699 88421;
15.3.2. Rangovas — Algimantas Siuksta, tel. (+370) 686 28796.

Baigiamosios nuostatos

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandan¢ius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties ar su ja
susijes, sprendziami deryby keliu. Nepavykus taikiai i$spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal UZsakovo buveing.

Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg teising galig turingiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

Sutarties priedai

Priedas yra neatskiriama 3ios Sutarties dalis. Kiekvienas priedas sudaromas rastu dviem vienoda
teising galig turindiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
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17.2. Si Sutartis turi Zemiau nurodytus priedus:
17.2.1. Priedas Nr. 1 - Projektiné dokumentacija;
17.2.2. Priedas Nr. 2 — Statybvietés priémimo-perdavimo akto forma;

17.2.3. Priedas Nr. 3 — Pirkimo pasiiilymas.

18. Saliy rekvizitai ir parasai

UZsakovas: Rangovas::

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS UAB REKREACINE STATYBA

[monés kodas: 190756849 [monés kodas: 120932575

PVM mokétojo kodas: L T907568414 PVM mokétojo kodas: LT209325716
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Arsenalo g. 1, LT-01143, Vilnius Zirniy g. 12, LT-02120, Vilnius

A.s. LT227044060000257140 A.s. LT407044060001790677

Bankas: AB SEB bankas Bankas: AB SEB bankas

Tel. 262 77 74, faksas 261 10 23 Tel. 274 2777, faksas 274 2777

El. paStas: muziejus@Inm.lt El. padtas: vilnius@rekstata.lt

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo i¥ai$kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visi$kai atitinkandia jy valig ir ketinimus, pasira$é:

Uzsakovas Rangovas

Direktoriaus pavaduotoja finansams, Direktorius
pavaduojanti muziejaus direktoriy

Eglé Pekar%kﬁii_té" f%')

(pareigos, ﬁ.uﬁaﬁ pavarde, parasas) ||
.




