Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS
2025 m. d.
Prienai

Prieny rajono savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), juridinio asmens
kodas 288742590, adresas Laisvés a. 12, Prienai, atstovaujama administracijos direktorés
Juratés MickeviCienés, veikiancios pagal jstaigos nuostatus, ir UAB ,Asdanga“ (toliau —
Rangovas), juridinio asmens kodas 304915518, adresas Naujakuriy g. 6, Macitiny k.,
Prieny r. sav., atstovaujama direktoriaus Dariaus Sliumero, veikiangio pagal jmonés
jstatus, toliau UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali bati vadinami ,Salimi“, o abu
kartu — ,Salimis®, sudaré $ig Automobiliy stovéjimo aiksteliy, privaziavimo, lietaus
nuoteky tinkly statybos ir Revuonos g. kapitalinio remonto darby sutartj (toliau —
Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Techninéje specifikacijoje (2 priedas) ir Projekte, ir Kiti
darbai, bei kitos butinos Sutarciai atlikti paslaugos, kurias pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

1.2  Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas ménesiais nuo Darby pradZios iki
Darby perdavimo Uzsakovui ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.3 Darby perdavimo-priéemimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy
8.1 papunkdciu.

1.4 Darby pradzia — diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus
(parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas Projektas, iSduotas
statybg leidziantis dokumentas (jeigu yra), pasiraSytas statybvietés perdavimo ir
priemimo aktas) ir Uzsakovas paskiria Statinio statybos techninés prieziGros
vadova.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis,
kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty
Darby perdavimo UZsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali
bati jskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.7  Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.

1.8  Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.9 Pakeitimas — Projekto sprendiniy, apibddinanciy Darbus, keitimas, UZsakovo
atliekamas vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis. Projekto pakeitimai turi
bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz€” reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasitlymo kainai, nurodytai uz visg Darby apimtj.

1.11 Projektas - techninis projektas Nr. UL-24-0053 ,Kity inzineriniy statiniy
(Automobiliy stoveéjimo aikSteliy ir Privaziavimo) ir lietaus nuoteky tinkly statybos,
Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prieny r. sav. projektas®.

1.12 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama |ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti
sudaryti Darbus ar jy dal;.

1.13 Rangovo pasiulymas — Rangovo uZzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti



1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

2.1

dokumentai, kuriais sidloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas
vieSojo darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine priezitrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar
statinys statomas pagal Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy,
Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas“ nustatyta tvarka Statytojo vardu surasyta ir IS ,Infostatyba“
registruota/patvirtinta deklaracija.

Statybos uzbaigimo terminas - laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai
po Darby perdavimo UZsakovui iStaisyti defektai, uzZpildytas statybos darby
zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir pateiktas Statybos uzbaigimo
aktas (jei taikomas 5.33 papunktis) ir Uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir
su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZzsakovas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties sglygy 4.5 papunkdiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj.
Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)
(ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties saglyguy,

taCiau jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé€” nustatytg dokumenty virSenybe dél Projekto
dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.
Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys,
taip pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie
UZsakovo personalg.
Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
architektiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir
susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja UZsakovui savo jégomis, medziagomis, rizika
bei atsakomybe per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos darbus: Automobiliy stovéjimo
aiksteliy, privaziavimo, lietaus nuoteky tinkly statybos ir Revuonos g.



kapitalinio remonto darbus (statybos darbus), iStaisyti defektus, tinkamai
parengti kontroline—geodezine nuotrauka, parengti (atnaujinti) kadastriniy
matavimy bylg su nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo (V] Registry
centras) iSankstine patikra, parengti visus dokumentus bitiny statybos
uzbaigimo proceduroms atlikti (pagal STR 1.05.01:2017 10 priedq) ir atlikti
statybos uzbaigimo procediras (iSskyrus rinkliavg uz statybos uzbaigimo
akto iSdavimg) (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
batinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenybé nustatoma taip:

(1) techninés specifikacijos,

(i) aiSkinamieji rastai,

(i) bréZiniai,

(iv) sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél Papildomy darby su salyga, kad
nepazeidziamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir VP] 89 straipsnio
nuostatos. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi bdti vykdomas atskiras
pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal VP] reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas_ | Punktas| Duomenysirsalygos

Pradiné sutarties verté | 1.10 | 535 539,07 Eur be PVM
| |

________________ | re
Uz sutarties vykdymag T4.8 :_Statybos ir ekonominés plétros skyriaus
atsakingas asmuo | | vyriausioji specialisté Raminta

________________ | __ Bg@rlags_klgr@_______________
Darby atlikimo terminas 6.1 "lki 2026 m. balandzio 30 d. (Statybos

| |darbq atllklmo terminas iki 2025 m.

Darby atlikimo termino T6.2 1 ménuo (negalloja statybos darbams,
pratesimas | | nes juos butina atlikti iki 2025 gruodzio
________________ I 12d)
Baudos dél Darby vélavimo  [6.9; | Taikoma
________________ VT2
Garantinio laikotarpio prievoliy I 5.42; | Taikoma
jvykdymo uztikrinimo | 1'8.1 :
_dokumentas ., | _ _____________________
Sutarties kaina : 9.1 : 648 002,27 Eur su PVM
i§ kuriy PVM sudaro 1'9.1 1112 463,20 Eur
Mokéjimy terminas 195 130 kalendorlnlq dlenq



4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir priziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis,
medziagy kokybé atitinka Technine specifikacijg ir Projektg. Pastabas dél vykdomy
Darby gali pateikti Statinio statybos techninés prieziiros vadovas rastu — jraSais
statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

4.2. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Technine
specifikacijg ir Projektg, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos (2 priedas) ar
Projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti
uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasalinti
trikumus trecCiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

4.3. Uzsakovas turi teise duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos
eigoje pazeidziami Techninéje specifikacijoje (2 priedas), Projekte ar Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai.

44. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pa$alinty Darby
defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

4.5. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny kai jsigaliojo Sutartis. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra“ nustatyta tvarka.

4.6. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezilros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
vykdys Darby technine prieziarg. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Statinio statybos techninés priezitros vadovg arba pasitelkti dar kelis Statinio
statybos techninés priezitros vadovus, prie$ tai praneSdamas Rangovui. Statinio
statybos techninés priezilros vadovu UZsakovas gali skirti savo atsakingg
darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;.
Statinio statybos techninés priezidros funkcijai atlikti negali bati paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.7. Uzsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus,
paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
UZsakovo funkcijy nevykdymo.

4.8. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu
bei laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdymg, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VP|
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.9. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovag, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy
su bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba
atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

4.10. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.10.1. UzZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby
perdavimo UzZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;
4.10.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, kaip nustatyta 1.22
papunktyje.

4.11. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai



4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

atliktus Darbus.

UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka
priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

UZsakovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po rasytinio Rangovo prasymo
gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas
asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais
Darbais.

UZsakovas privalo pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju,
jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja
apie tai jspéti UZsakovg ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bdti
pateikti.

UzZsakovas privalo uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Darby atlikimo vietg
iki Sutarties galiojimo pabaigos.

UZsakovas privalo nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto, kuriame atliekami
Darbai, savininky bei naudotojy kylanc€ias problemas, klausimus.

UZsakovas turi per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie Rangovo pasitelktus
(pakeistus) subrangovus gavimo dienos rastu informuoti Siuos subrangovus dél
galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas turi teise naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos
techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas turi teise pasitelkti Sutarties vykdymui Gkio subjektus, kuriy pajégumais
réemeési kvalifikacijai atitikti: 1] ,Geobaitas” (kodas 301844539), bei kitus iki Sutarties
sudarymo Rangovui Zzinomus subrangovus: UAB ,Urban Line“.

Rangovas |sipareigoja informuoti apie 5.2 papunktyje nurodytos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas
vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés (mazZesnés) Sutarties dalies
(veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui,
papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasillymg subrangovai nebuvo Zinomi)
subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas
tik radtu apie tai informavus UzZsakovg. Gaves tokj pranesimg ir jvertines Rangovo
sillymg, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pasalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia bisimojo Subrangovo
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacijg
pagrindzianCius dokumentus, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
jsitikina, kad busimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas turi teise gauti UZsakovo apmokeéjimg uz jvykdytus Darbus pagal



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

Rangovas privalo tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby
pagal nustatytg Darby atlikimo terming, rastiSkai apie tai informuoti UZsakova,
nurodant konkrecias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo
priemones.

Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos jsakymu
ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuotg
statinio statybos vadovg (-us).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazZymeéjimus ar kitokius
dokumentus, leidzianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos, paskirti Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo
vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti
Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneSa Uzsakovui apie jo paskirtg
atstova.

Rangovas privalo vykdyti statybos Darbus pagal Technine specifikacijg ir Projekta,
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg
(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
Techninéje specifikacijoje (2 priedas) ir Projekte nustatytas savybes, normatyviniy
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy
verte arba tinkamumg Techninéje specifikacijoje (2 priedas) ir Projekte numatytam
panaudojimui.

Rangovas privalo kokybiSkai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

Rangovas privalo savarankiSkai apsirtpinti materialiniais istekliais, reikalingais
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkanCius techninéje ir projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo,
jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkamag
statybos produkty ir jrenginiy prieémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos
Statinio statybos techninés priezidros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei
apsauga.

Rangovas privalo laiku ir tinkamai informuoti UZzsakovg apie atliktus Darbus bei apie
atlikty Darby priémimo—perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui Aktus ir Rangovo
atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg, iSraSyti sagskaitas faktlras, Kkitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su Darby atlikimu susijusig
informacija.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams, Statinio statybos techninés
priezidros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy institucijy atstovams lankytis
Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buating informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rOpestingumg, galéjo gauti iki Sutarties
pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant
Projekto dokumentus ir duomenis. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas batina tinkamam



5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors
ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas projektiniams kiekiams, kurie gali bati nustatyti

Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarad€iuose — priskiriamas Rangovo

atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés,

Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami

taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo

metodikos (toliau — Metodika), patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus

2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo

metodikos patvirtinimo“ (aktualia redakcija), Il skyriuje ,Kainos apskaiiavimas

keiCiant sutartj. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo proceddra

atliekama analogisSkai kaip pagal Pakeitimy proceddrg, nurodytg sutarties 10

skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar

sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi

imtis visy batiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik

Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti

Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms

reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.17.1. savo sgskaita pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.17.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.17.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy
ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi bdti saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti
del Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam

Darby vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo

personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis

Sutarties saglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba

aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet

bdsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

pasiraSymo dienos pateikti pirkimo objekto lokalines sgmatas detalizuojancCias

tiekéjo pasitlymo kaing, kurios bus naudojamos atlikty darby akty rengimui
tarpiniam mokéjimui gauti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo,
jsigyjamo/atsisakomo pagal statybos rangos sutartj apskaiciuoti.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar

statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezilros vadova,

kuris patikrina, apzidri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas



5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos
techninés priezidros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziGros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai (nuotraukos), geodezinés
nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitros
vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieziiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai
jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors
Jranga, Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiros vadovas gali
atmesti tg |ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trlkumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart;.
Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad
Rangovas neuZztikrino saugos objekte ir/ar kitu blGdu pazeidé Sutartj, ir atleidzia
UZsakovg nuo Sios atsakomybeés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre deél Siy reikalavimy
treCiyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei
darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugag ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebdty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagu;

Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma
Zala arba jie prarandami, kai uz jy priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg
praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo
iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar |ranga atitikty Sutart;.
Rangovas privalo savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy bei techninés ar projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus
ir defektus, iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg
pretenzijg, per protingg terming, suderintg su UZsakovu, jeigu dél defekto pobudzio
jie neturi bati pasalinti ankscCiau;

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziGros instrukcijos turi bati pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priziaréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi bati aprasSyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal Sig Sutarti. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos
techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai,
ko reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.



5.31.

5.32.

5.33.

5.34.

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty
paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Jeigu Projekte yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekes
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, |Jranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés
MedZiagas, |Jrangg ar Mechanizmus. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

Rangovas privalo pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti
laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

UZsakovas gali, o gaves Rangovo prasymg, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti
Statybos uzbaigimg ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo prasymu
UZsakovas privalo per 3 (tris) darbo dienas duoti Rangovui jgaliojimg UZsakovo
vardu inicijuoti Statybos uzbaigimg ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui
visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

Rangovas privalo parengti visy Statybos darby iSpildomajg dokumentacijg, kurioje
turi bati fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios visy Statybos
darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal jstatymus arba
Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo suteikti Darbams Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
nurodytas garantijas.

Rangovas privalo atsakyti uz subtiekéjy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg
Zala.

Rangovas privalo savo sgskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vanden;j ir
kitas komunalines paslaugas.

Rangovo privalomos pareigos ir prievolés, numatytos LR Statybos jstatymo 22°
straipsnio 3 ir4 dalyse.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos
privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui Sutartyje numatytus Darbus pilna
atstatomgja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai Darby atlikimg
reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia galiojantj draudimo
liudijimg Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos
privalomai pateikti civilinés atsakomybés draudimo liudijimg, kuriuo turi buti
apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
Rangovas kartu su Sutartimi Uzsakovui privalo pateikti civilinés atsakomybés
draudimo faktg jrodanc€ius dokumentus.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bdti ne mazesné kaip 5 procentai
neypatingo statinio statybos kainos su PVM, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme.

Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo |sipareigojimy,
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uZztikrinimo dokumentg tomis paciomis sglygomis kaip ir
ankstesnysis.



5.43.

5.44.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rangovas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekejo
pateiktais lygiaverciais jrodymais. Rangovas privalo uZtikrinti, kad kiekvieno i$
tiekéjy grupés partneriy, Ukio subjekto, subtiekéjo EMAS arba LST EN ISO 14001
sertifikatas ar kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagrijsty atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais
pateiktais lygiaverCiais kokybés vadybos uZztikrinimo priemoniy jrodymais,
patvirtinty, kad jo sidlomos aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo priemonés
atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo standartus galioty
visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.

UZsakovui papraSius Rangovas turés pateikti dokumentus, jrodancius, kad
vykdydamas Darbus taiko Sutarties 5.43 punkto reikalavimus. Rangovui nepateikus
Siy dokumenty ar pateikty dokumenty galiojimo laikas yra pasibaiges, Sis
jsipareigojimy pazeidimas laikomas esminiu.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas galutinis darby atlikimo

terminas. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas 1 (vieng) kartg ne daugiau kaip 1 meén.,

Darby atlikimo termino aplinkybés nurodytos 6.5 papunktyje.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus arba veéluoja juos atlikti, manoma, kad Rangovas

nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymuy,

pateisinanCiy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas

jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu grei€iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas,

gaves tokj praneSimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada

UZsakovas, jteikes antrg praneSimg, gali nutraukti sutartj pagal 12.3. papunkcio

salygas. Si saglyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo

Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir

pasiraSytas atlikty Darby aktas ir pateiktas Statybos uzbaigimo aktas (jei taikomas

5.33 papunktis) ir Uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije

dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai

jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy

atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby

vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

6.5.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina
atlikti;

6.5.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal
Projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.3. treCiyjy Saliy jtaka;

6.5.4. batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

6.5.5. rangovas nebuty galéjes tiketis;

6.5.6. fizinés kliGtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar salygy Rangovas nebity
galéjes pagrjstai numatyti;



6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

7.1.

7.2.

6.5.7. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
6.5.8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UzZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdymg darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki sustabdymao.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréeti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami
statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines
sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaiiavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).
Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy
ISlaidy apmokéjima.
Darby atlikimo termino sustabdymas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu
papildomu susitarimu prie Sutarties.
Pastebéty Darby trGkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto
Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy Darby trGkumy negali bati prieZastis, kuria
remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.
Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy
Darby vélavima, Uzsakovas reikalaus baudos dél vélavimo. Baudos nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezascCiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis. Rangovui uz pazeidimus, padarytus
ne dél UzZsakovo kaltés, Sutarties vykdymo metu taikomos baudos. Maksimali
bendra baudy suma negali sudaryti arba virSyti 10 proc. pradinés Sutarties vertés.

Jeigu baudy suma pasiekia arba virSija 10 proc. pradinés Sutarties vertés, Sutartis

nutraukiama 12.3 papunktyje nustatytu pagrindu.

Sutartyje numatytos Sios baudos:

7.2.1. jei Rangovas Sios Sutarties 6.1 papunktyje nustatytais terminais véluoja atlikti
Darbus, Rangovas Uzsakovo reikalavimu moka Uzsakovui 500,00 Eur baudag
uz kiekvieng pavéluotg dieng;

7.2.2. jei Rangovas Sios sutarties 5.20 papunktyje numatytais terminais veéluoja
pateikti pirkimo objekto lokalines sgmatas pagal Techninés specifikacijos (2
priedas) ir Projekto duomenis, detalizuojancias tiekéjo pasitlymo kaing, kurios
bus naudojamos atlikty darby akty rengimui tarpiniam mokéjimui gauti,
konkretaus papildomo

7.2.3. arba atsisakomo darbo, jsigyjamo/atsisakomo pagal statybos rangos sutartj
apskaiciuoti, Uzsakovo reikalavimu moka Uzsakovui 30,00 Eur baudg uz
kiekvieng pavéluotg dieng;

7.2.4. jei Rangovas Sios Sutarties 5.39-5.41 papunkciuose nustatytais terminais
véluoja pateikti draudimo liudijimus ar garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

uztikrinimo dokumentg, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka UZsakovui
30,00 Eur baudg uz kiekvieng pavéluotg dieng;

7.2.5. jei EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas arba kitas lygiavertis
sertifikatas, iSduotas kitose valstybés narése jsteigty nepriklausomy jstaigy
arba Kkiti lygiaverCiy kokybés vadybos uZtikrinimo priemoniy jrodymai,
patvirtinantys, kad jo sitlomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
standartus galiojimas pasibaigty sutarties vykdymo metu ir Rangovas,
kiekvienas i$ tiekéjy grupés partneriy, Ukio subjektas, subtiekéjas nepratesty
sertifikato galiojimo iki esamo sertifikato galiojimo pabaigos, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka Uzsakovui 1000,00 (vienas tukstantis) Eur
bauda.

pranesimo.

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal Statinio statybos techninio priezitros

vadovo rastiSkg reikalavimg dél faktiSkai atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3

(tris) kalendorines dienas, Rangovas Uzsakovo reikalavimu moka Uzsakovui 0,02

procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo neatlikty Darby kainos iki

bus iStaisyti defektai.

Jeigu Rangovas suderintu su UzZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo

nustatyty Darby perdavimo-priemimo metu ar per garantinj laika, jis atlygina

UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty salinimu.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uz faktiskai atliktus

Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty

metines palGkanas nuo nesumoketos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1

d.

Rangovas jsipareigoja savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UzZsakovui ir

tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos

nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patirs dél treCiyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylanciy i§ Rangovo
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus kai pagal Sutartj:

8.1.1. atlikti visi Darbai;

8.1.2. iStaisyti defektai;

8.1.3. uzpildytas statybos darby Zurnalas;

8.1.4. pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos;

8.1.5. pateikta iSpildomoji dokumentacija;

8.1.6. pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

8.1.7. pateiktas Statybos uzbaigimo aktas (jei taikomas 5.33 papunktis);

8.1.8. pateiktas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo dokumentas;

8.1.9. Uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su

praSymu dél Darby perdavimo-priémimo privalo kreiptis j Statinio statybos techninés

prieziaros vadovg ir Uzsakovg kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo

UZsakovui aktg, o jj pasiraSius per 5 (penkias) darbo dienas ir uztikrinimo

dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal

Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treCiosios Salies, kaip nurodyta 11.3 papunktyje.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

Statybos uzbaigimo terminas yra 105 (Simtas penkios) kalendorinés dienos nuo

Darby perdavimo-priémimo akto datos.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas, gaves

Rangovo prasyma pagal 8.1 papunktj, per 5 (penkias) darbo dienas:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzidrg ir patikrinimg, po kurio

Rangovas parengty Darby perdavimo-priéemimo aktg arba Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas parengty defektinj aktg (jei reikia) jame
nurodydamas defektus, atsiradusius dél Sutarties neatitinkanCiy Rangovo
naudojamy Medziagy, Jrangos arba darbo kokybés sgrasg. Jame turi bati
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati pasalinti.
Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir
laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 10 (deSimt) darbo dieny po
defektinio akto suraSymo dienos.
Darby perdavimo-priemimo aktg pasiraso UZsakovas ir Rangovas. Defekty
neiStaisymas per defektiniame akte suteiktg laikg Uzsakovui suteikia teise
paCiam istaisyti defektus, o Rangovui prievole atlygina UZsakovo iSlaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad Darbai negali bati perimti.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atliktus Darbus, pasibaigus Sutarties salygy 8.2

papunktyje nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu

Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby

perdavimo-priemimo aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Uzsakovas arba jo jgaliotas Rangovas

privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdeSimt penkias) kalendorines dienas

turi surasyti Statybos uzbaigimo akta.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediros

laikotarpis j bendrg Sutarties trukme nejskaiiuojamas.

Jeigu UzZsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatytg terming kreiptis |

Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg, tai Rangovas turi teise

reikalauti sumokéti visg sulaikymg (jei taikoma) kartu su galutiniu mokéjimu

neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos, taCiau visais
atvejais atsizvelgiant | 8.2.1 papunkcio nuostatas.

Statinio statybos pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi

Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas,

pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija

ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir pateiktas Statybos uzbaigimo aktas (jei taikomas

5.33 papunktis) ir Uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije

dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje
numatytais Pakeitimais ir perskaiCiavimais pagal 9.7.1-9.7.4 papunkdius.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati
nustatytas Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarascCiuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

ISankstinis mokéjimas (avansas) Rangovui nebus mokamas. Tarpiniam mokéjimui
gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby aktg pagal sgmatas, atlikty




9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

darby ir iSlaidy apmokéjimo forma (F3) ir PVM saskaitg faktirg. Rangovas PVM

sgskaitg faktlrg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro administruojama

elektronine paslauga ,SABIS®. Elektroninés paslaugos svetainé pasiekiama adresu

https://sabis.nbfc.It/. UZzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 5

(penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus

atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UzZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty
mokejimo dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi
bati laikoma, kad Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai bus jvykdytos visos 6.4

papunktyje nustatytos sglygos.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose

mokejimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytg dieny skai€iy nuo Rangovo

pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties sglygy 9.5 papunktyje nurodytu

terminu, tai jis turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojan€io mokéjimo dydis

yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame papunktyje

nurodytais atvejais:

9.7.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati
koreguojama papildomy/ kei€iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais budais, nustatant
auksCiau esancCio budo taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybeés taikyti
auksciau esantj budg, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreCiy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i8skaicCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje jkainotos
atskiros Darby sudedamosios dalies, vadovaujantis Sio papunkcio b)
pastraipoje nurodytu budu arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius, vadovaujantis $io
papunkcio b) pastraipoje nurodytu bidu. PanaSus darbas yra panaSaus
pobldzio ir (arba) atliekamas panasiomis sglygomis kaip kuris nors kitas
Sutartyje numatytas atskiras darbas. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos,
statybvietés) bei netiesiogines (pridetines, pelno) iSlaidas pagal Metodikos
priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés® nuostatas.

9.7.2. padidejus arba sumazejus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas



9.7.3.

9.74.

9.7.5.

jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo keiCiamas mokescCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo
keiCiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS_A)

- X 1+i
( T, ) 100
1+—

Sy=A+
100

Kur: Sy — perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM);
Ss — Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo;
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo;
T — senas PVM tarifas (procentais);
Ty — naujas PVM tarifas (procentais).

Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio pokycio. Sutarties kaina gali
bati perziurima dél kainy lygio pokycio bet kurios i$ Saliy rasytiniu prasymu.
Perzitros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing
gavimo diena. Gali bati perskaiCiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
Darbus, o uz kitus, nei darbus (darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos
sumos negali bati perskaiCiuojamos. Rangovui mokétinos sumos uz Darbus
gali bdti perskaiCiuojamos, jeigu Valstybés duomeny agentiros
(https://osp.stat.gov.It/) kas meénesj skelbiamo inzZineriniy statiniy (keliai ir
gatvés) statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — Indeksas) reikSmé
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties
kaina perskaiCiuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty Darby
verte padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiiuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

K=lpp/ Ip

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Irr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
Iry — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu
pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné,
negu paskutiniojo atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

Salys privalo sudaryti susitarimg dél kainos perskaiCiavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiiuoti kaing pateikimo dienos.
Salys privalo susitarime nurodyti Indekso reikdme laikotarpio pradzioje ir jos
nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data,
Indekso pokycio koeficientg, perskaiCiuotg fiksuotos kainos sumg bei kitg
perskaiciavimui reikSmingg informacija.

Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél kainos perskaigiavimo, perskaigiuotoji
kaina taikoma Darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus (kaip per


https://osp.stat.gov.lt/

10.1.

10.2.

10.3.

ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo
kitai Saliai perskaigiuoti kaing pateikimo.

9.7.6. Sutarties kaina dél kainy lygio pokyc€io gali bati perzidrima ne dazniau negu
kas 6 menesiai. Vélesnis kainos perskaicCiavimas negali apimti laikotarpio, uz
kurj jau buvo atliktas perskaicCiavimas.

9.7.7. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.7.2-9.7.3 papunkdcius, atitinkamai
pakeiCiama ir Pradiné sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg ir (ar) VP] 89 straipsnj, atsizvelgiama |
pakeistg Pradine sutarties verte.

9.7.8. Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy
(skaiCiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo
Pradinés sutarties vertés, Sutarties kaina keiCiama dél visy darby kiekiy,
virSijanCiy 15 procenty skirtumo ribg, atliekant sutarties keitimg nustatyta
tvarka ir taikant kiekiy (apimciy) keitimo salygas, nurodytas Metodikos Il
skyriuje. Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedtra
atliekama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procedurg, nurodytg 10 skyriuje.
UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus.
Apie tai UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po
informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu pateikus prasymg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
UzZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti
nepagrjstiems mokejimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba Darby apimties sumazinima;

10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg darbg, |ranga, Medziagas arba Darby apimties
padidinima.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais

(jsk. Projekto korektirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi buti

patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninés priezidros vadovo ir projektuotojo ir

(ar) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo parasais, bei rastu suderinti su

Uzsakovu.

Pakeitimai gali bati atliekami vadovaujantis Civilinio kodekso ir VP] 89 straipsnio

nuostatomis. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto

nuostatas, nenumatytomis aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo

jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengeési

pradiniam sutarties sudarymui, atsiZvelgdamas | visas jo turimas priemones,

konkretaus projekto pobldj ir charakteristikas, gergjg praktikg atitinkamoje srityje ir

poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties sudarymui panaudoty iStekliy ir

numatomos jos vertés santykj.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu deél darby pakeitimo, nurodant

darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius

ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiCiavimg (vadovaujantis 9.7.1

papunkg&iu). Toks susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir



10.4.

10.5.

10.6.

11.2.

11.3.

laikomas sudétine Sutarties dalimi. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo

nurodymg atliktus Pakeitimus. Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.3.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.7.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sidlymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) bdtina/tikslinga keisti kitu
atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaicCiuotas pagal 9.7.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sitalymg dél kity Darby, t. y.
vietoje nevykdomy Darby silGlomy atlikti Darby lokaline sgmatg, sudarytg
pagal 9.7.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir,
UzZsakovui jvertinus Rangovo sillymg, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

10.3.3. jei batinal/tikslinga atlikti papildomg darbg ar butina/tikslinga didinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy
Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 9.7.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bddus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Rangovo pasidlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje (2 priedas) ir
(ar) Projekte, gali bati keiiamos tik UzZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Techninei specifikacijai ir (ar) Projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamuyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.) pranesti
UzZsakovui. UzZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui trikstamg
informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Projekto
klaida ar dokumento techninis trGkumas turi bati patvirtintas projektg rengusio
projektuotojo.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranesti Uzsakovui,
detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis baty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Statiniui galioja Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme nustatyti minimalls garantiniai terminai.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
Techninéje specifikacijoje (2 priedas) ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

UZsakovas, nustates Darby trGkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo- priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti
perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3.
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metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti
Rangovui.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus.

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Techninéje specifikacijoje (2 priedas),
Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

11.5.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba

11.5.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, arba

11.5.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.5.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.5.5. atlyginty Uzsakovui Darby trGkumy Salinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 papunktj, trunka
ilgiau nei 91 (devyniasdesSimt vieng) kalendorine dieng, tai Rangovas gali reikalauti
leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng
toks leidimas néera suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés priezilGros vadovas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per
pagrjstai tinkamg laikg.
UZsakovas turi teise, jspéjes Rangovg prieS 15 (penkiolika) darbo dieny,
viena$aliSkai nutraukti Sig Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sios Sutarties
pazeidimu bus laikomas Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdymas arba
netinkamas jvykdymas (Rangovo pasitlyme nurodyto darby atlikimo termino (ir
tarpiniy darby atlikimo terminy) nesilaikymas (vélavimas daugiau nei 60
(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny); pakartotinis (antrg kartg) subrangovy, kurie néra
nurodyti teikiant pasitlyma ir (arba) néra suderinti su Uzsakovu kaip tai Sutarties
5.3 papunktyje, pasitelkimas darby atlikimui; trikumy neistaisymas per defektiniame
akte nurodytg laikg; EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas ar kity aplinkos
apsaugos vadybos standarty, pagrjsty atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais ar kitais lygiaverciais jrodymais,
patvirtinanCiy, kad jo sillomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés
atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo standartus galiojimas
pasibaigé sutarties vykdymo metu ir Rangovas neuztikrino (kaip numatyta 5.43 p.)
sertifikato galiojimo iki esamo sertifikato galiojimo pabaigos; maksimali bendra
baudy, nurodyty 7.2. papunktyje, suma sudaro arba virSijja 10 proc. pradinés
sutarties vertés, taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies
kriterijus), jsipareigojimo, jog sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys,
pazeidimas. Nutraukus Sutartj dél esminio jos pazeidimo, Rangovas jtraukiamas |
nepatikimy tiekéjy sgrasus.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UzZzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos.
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
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12.7.

12.8.
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iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstancCig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |
nuostolius. UzZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui
mokéting sumag privalo iSmokéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada deél objektyviy nuo jo nepriklausanCiy aplinkybiy,

nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip

prie$ 20 (dvideSimt) darbo dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju

Rangovui turi bati sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. iSlaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, Si Jranga ir Medziagos tampa
UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisitmé tikédamasis baigti Darbus. UZsakovas neturi teisés nutraukti
Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti
kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame papunktyje iSvardintu atveju arba aplinkybéems,

pries 20 (dvideSimt) darbo dieny apie tai rastu praneSes UzZsakovui, nutraukti Sutartj

del Siy esminiy sutarties pazeidimuy:

12.6.1. per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties 9.5 papunktyje
nurodyto termino pabaigos negauna apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei
112 (Simtas dvylika) kalendoriniy dienu;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 (Simtas dvylika) kalendoriniy dieny. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba
kitaip kylanciy Rangovo teisiy. Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1
ir 12.6.2 papunkcius, jam turi bati suteikta teisé atgauti sustabdymo ir
statybvietés palikimo isSlaidas kartu su bauda, prilygstanCia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg,

Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus iS Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

UZsakovas taip pat gali VP] nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti

Sutartj apie tai Rangovui pranesSant rastu.

13. GINCAI

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir
Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos
Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby baddu. Jeigu anksciau
nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 30
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(trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama
(ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie
aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir
dél Kkuriy visiSkai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
eémesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su
tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty
tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty
jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis
tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta,
atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (Simtas
asStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri
Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. DUOMENU APSAUGA
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16.3.

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties
vykdymo, teiséto intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity
reikalavimuy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 15.1. papunktyje nurodytus asmens duomenis
saugos visg Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek
batina pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas.

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 15.1. papunktyje nurodytus asmens duomenis
gali teikti Siems duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos
asmens duomeny tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies
naudojamy informaciniy ir rySiy technologijy priezidrg ir aptarnavimg vykdantiems
paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems asmens duomenys turi
bati teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais. Rangovas $ios
Sutarties 15.1. papunktyje nurodytus UzZsakovo pateiktus asmens duomenis gali
teikti asmenims, kuriuos jis turi teise pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.

Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis
perduoda kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima.
Pateikiama informacija turi apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir
kontaktinius duomenis, asmens duomeny tvarkymo tikslus, asmens duomeny
kategorijas, tvarkymo teisinj pagrindg, saugojimo laikotarpj, duomeny gavéjus kaip
nurodyta Sios sutarties 15.1.— 15.3. papunktyje, ir pagal Bendrajj duomeny
apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar
susiraSingjimas turi bati siunCiami rastu, elektroninémis priemonémis arba
pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéjg ar kitg tinkamg vezéjg). Apie savo adreso
ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 16.3 papunktyje.

Sutartis pasiraSyta naudojantis saugiu elektroniniu parasu, patvirtintu galiojanciu
kvalifikuotu sertifikatu arba surasyta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Saliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienoda juridine galig. Visais su Sutarties
jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy
kalba. Neatskiriamos Sios Sutarties dalys:

16.2.1. Pasitlymas (1 priedas);

16.2.2. Techniné specifikacija (2 priedas).

Salys 8ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés,
Salys Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Prieny rajono savivaldybés administracija UAB ,Asdanda“

Laisvés a. 12, 59126 Prienai Adresas Naujakuriy g. 6, Macianai, Prieny r.
sav.

Juridinio asmens kodas 288742590 Juridinio asmens kodas 304915518

Ne PVM mokeétojas PVM mokétojo kodas LT1000011883814



A.s. LT087300010076935559

AB bankas ,Swedbank®
Banko kodas 73000

Tel. +370 319 61 149

El. p. administracija@prienai.lt

Administracijos direktore
Juraté Mickeviciené

Banko sgskaitos
LT127300010157692643
Bankas Swedbank, AB
Banko kodas 73000

Tel. +37068657490

El. p. asdangalt@gmail.com

Direktorius
Darius Sliumeras

Nr.



TECHNINE SPECIFIKACIJA

AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY, PRIVAZIAVIMO, LIETAUS NUOTEKUY TINKLY
STATYBOS IR REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO DARBAI

1. PIRKIMO OBJEKTAS:
1.1. Automobiliy stoveéjimo aiksteliy, privaziavimo, lietaus nuoteky tinkly statybos ir Revuonos g.
kapitalinio remonto darbai.

2. UZSAKOVAS:
2.1. Prieny rajono savivaldybés administracija (toliau — Savivaldybé).

3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI:

3.1. Automobiliy stovéjimo aiksteliy, privaziavimo, lietaus nuoteky tinkly statybos ir Revuonos g.
kapitalinio remonto darbai apima darbo projekto parengimg, statybos darbus, iSpildomosios
dokumentacijos (jskaitant ir kontrolinés—geodezinés nuotraukos atlikimg), visy dokumenty batiny
statybos uzbaigimo procediroms atlikti parengimg (pagal STR 1.05.01:2017 10 priedq) ir statybos
uzbaigimo proceddros atlikimg (jskaitant kadastriniy byly su patikra atlikima, i8skyrus rinkliavg uz
statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos iSdavimg) (toliau — darbai).

3.2. Statybos darbai (inzineriniy statiniy statybos ir kapitalinio remonto darbai) vykdomi pagal
techninj projekta Nr. UL-24-0053 ,Kity inzineriniy statiniy (Automobiliy stovéjimo aikSteliy ir
Privaziavimo) ir lietaus nuoteky tinkly statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prieny
r. sav. projektas” ir pridétg sgnaudy kiekiy Ziniarast;.

3.3. Statybos darbai apima visus su projekto jgyvendinimu susijusius statybos darbus, kurie
numatyti techninio projekto ir darbo projekto apimtyse. Rangovas turi parengti darbo projektg ir
atlikus statybos ir kapitalinio remonto darbus atlikti kadastrinius matavimui. Parengti kadastrines
bylas su patikra ir perduoti Savivaldybei.

3.4. Darbai turi bati atliekami laikantis galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty, statybos
techniniy reglamenty, taisykliy ir kity galiojan€iy normatyviniy dokumenty.

3.5. Darbai turi bati atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy, taisykliy ir standarty.

3.6. Atliekami darbai derinami vietoje su atsakingais Savivaldybés darbuotojais.

3.7. Rangovas turi uzvesti, pildyti, uzbaigti ir perduoti el. Zurnalg atsakingiems Savivaldybés
atstovams el. laikmenoje.

4. DARBUY KIEKIAI:
4.1. Darby kiekiai nurodyti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINALI:

5.1. Visy 3.1. punkte numatyty darby atlikimo terminas yra iki 2026 m. balandzio 30 d.
Numatytas 1 mén. sutarties termino pratesimas, jis negalioja Statybos darbams.

5.2. Statybos darby (inzineriniy statiniy statybos ir kapitalinio remonto darbai) atlikimo
terminas — nuo sutarties pasiraSymo dienos iki 2025 m. gruodzio 12 d.

5.3. Darby pabaiga laikoma, kai rangovas pateikia galutinius darby perdavimo aktus, visg
iSpildomajg dokumentacijg, dokumentus bitinus statybos uzbaigimo proceddros atlikti.

6. PRIEDAI:

6.1. Techninis projektas Nr. UL-24-0053 ,Kity inzineriniy statiniy (Automobiliy stovéjimo aiksteliy ir
Privaziavimo) ir lietaus nuoteky tinkly statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose,
Prieny r. sav. projektas®
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_ ~ PASIOLYMAS Nr. P25-70 K
DEL AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY, PRIVAZIAVIMO, LIETAUS NUOTEKUY TINKLY
STATYBOS IR REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO DARBY
2025 m. _09-12d.

Prieny rajono savivaldybés administracijai

1. Informacija apie rangova

Rangovo arba tikio subjekty grupés nariy pavadinimas (-ai) | UAB ,,Asdanga“

Rangovo arba tikio subjekty grupés nariy juridinio asmens | 304915518
kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasitlyma teikia fizinis asmuo -
verslo pazyméjimo Nr. ar pan.)

PVM mokétojo kodas LT100011883814

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei (pildoma, | -
jei pasitilyma teikia tikio subjekty grupe)

Rangovo adresas (jeigu dalyvauja tikio subjekty grupé, Naujakuriy g. 6, Macitnai, Prieny r. 59157
suraSomi visi dalyviy adresai)

Atsiskaitomosios sgskaitos numeris, bankas, banko kodas LT127300010157692643

Imonés vadovo pareigos, vardas, pavarde Direktorius Darius Sliumeras

Uz pasiiilyma atsakingo asmens pareigos, vardas, pavarde, | Direktorius Darius Sliumeras
telefono numeris, el. pasto adresas

Uz sutarties vykdyma atsakingo asmens pareigos, vardas, Direktorius Darius Sliumeras
pavarde, telefono numeris, el. pasto adresas
Sutartj Rangovas galés pasirasyti elektroniniu parasu Taip
(Taip/Ne)
Sutartj pasira$an¢io asmens pareigos, vardas, pavarde Direktorius Darius Sliumeras
1.1. Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1.1.1. skelbime apie pirkima;
1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sglygose (kartu su priedais);
1.1.3. dokumenty paaiskinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose j tiekejy klausimus (jei

tokiy bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonémis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdami CVP IS priemonémis pasillymg, patvirtiname, kad dokumenty skaitmenines
kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidziai perskaitéme visas pirkimo dokumenty salygas. Misy pasidlymas
visidkai atitinka perkanciosios organizacijos reikalavimus ir jsipareigojame jy laikytis. Taip pat
jsipareigojame laikytis ir kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy ir Pirkimo objektui bei Sutarciai taikomy
teisés akty reikalavimy.

1.4. Patvirtiname, kad:

1.4.1. Rangovo ar jo nurodyty subrangovy (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jy pajégumais)
lésy gavejo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) y¥a / néra (nereikalingg istrinti) uzsienietis (fizinis asmuo) ar
uzsienyje registruotas juridinis asmuo, arba

1.4.2. Rangovas, subrangovas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jy pajégumais), y¥a/ néra
(nereikalinga istrinti) uzsienietis (fizinis asmuo).

Tuo atveju, jei rangovo ar jo nurodyty subrangovy (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jy
pajégumais) lésy gavejo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra uZsienietis (fizinis asmuo) ar uzsienyje regist-
ruotas juridinis asmuo arba rangovas, subrangovas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jy pajégu-
mais), yra uzsienietis (fizinis asmuo), i§ laimétojo prie$ pasiraSant sutartjbus praSoma pateikti duomenis



apie $iy asmeny naudos gaveéjus — fizinius asmenis (vardas, pavardé ir gimimo data), kurie turi daugiau
nei 25 procenty akcijy, arba turi 50 ar daugiau procenty visy jmonés dalyviy balsy, kaip nustatyta Euro-
pos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2021/241 2021 m. vasario 12 d., kuriuo nustatoma ekono-
mikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemoné 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje.

2. Pasiilymo kaina

Elrl Darby pavadinimas KS'eng’VIiﬂur
1. Automobiliy stovéjimo aiksteliy, privaziavimo, lietaus nuoteky tinkly | 535539,07
statybos ir Revuonos g. kapitalinio remonto darbai
Bendra pasitilymo kaina be PVM: 535539,07
PVM (21 proc.) suma: 112463,2
18 viso su PVM: | 648002,27

Bendra Automobiliy stovéjimo aiksteliy, privaziavimo, lietaus nuoteky tinkly statybos ir Revuonos
g. kapitalinio remonto darby pasitlymo kaina ($e$i Simtai keturiasde$imt astuoni tokstanciai du Eur. 27

ct.) Eur su PVM (pasialymo kaina ZodZiais).

Teikdami §j pasitilyma patvirtiname, kad | siiloma kaing jskaiCiuotos visos vykdymo
iSlaidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM. Prisiimame rizika uz visas i$laidas, kurias teikdami
pasiilyma ir laikydamiesi Perkanciosios organizacijos reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j
pasidlymo kaina.

3. Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaitius

1. | Uzpildytas EBVPD 16

2. | RC jungtiné pazyma 2

3. | Pasitlymo pirkimui Nr. 4329651 galiojimo uztikrinimo kopija 1

4. | Jmonéje jdiegti ISO standartai 2025 m 2

5. | Vadovaujan¢iy darbuotojy sgrasas 1

6. | Specialisto atestatas 1

7. | Specialisto atestatai 2

8. | Statybos vadovo patirtis 1

9. | Matininky sutartis 4

4. *Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovus:

Eil. Subrangovy pavadinimas Subrangovui perduodama
Nr. dalis (%) arba Eur
1. UAB ,Urbanline“ 9680,00 Eur

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

5. *Vykdant sutartj pasitelksime $iuos tkio subjektus, kuriy pajégumais bus remiamasi:

Eil.
Nr.

Ukio subjekty, kuriy pajégumais bus remiamasi, pavadinimas Ukio subjektui, kurio

pajégumais remiamasi,

perduodama dalis (%)
arba Eur




1. | 1] ,Geobaitas” 3388,00 Eur

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajegumais bus remiamasi.

6. *Vykdant sutartj pasitelksime Siuos kvazisubtiekéjus:

Eil. | Kvazisubtiekéjo pavadinimas Kvazisubtiekejui
Nr. perduodama dalis (%)
arba Eur

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekejai

7. *Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr.

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Visas rangovo pasitlymas negali bati laikomas konfidencialia
informacija, taciau rangovas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiGlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia
informacija gali bati, pavyzdZiui, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasitlymy aspektai. Konfidencialia negalima
laikyti informacijos:

1) jeigu tai pazeisty jstatymus, nustatancius informacijos atskleidimo ar teises gauti informacijg reikalavimus, ir $iy
jstatymy jgyvendinamuosius teisés aktus;

2) jeigu tai pazeisty Viesyjy pirkimy jstatymo 33, 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus del
paskelbimo apie sudarytg pirkimo sutartj, kandidaty ir dalyviy informavimo, laimejusio dalyvio pasitlymo, sudarytos pirkimo
sutarties, preliminariosios sutarties ir iy sutar¢iy pakeitimy paskelbimo, jskaitant informacijg apie pasidlyme nurodytg prekiy,
paslaugy ar darby kaing, i§skyrus jos sudedamasias dalis;

3) pateiktos tiekejy pasalinimo pagrindy nebuvima, atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, kokybés vadybos sistemos ir
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinan€iuose dokumentuose, iSskyrus informacijg, kurig atskleidus baty
pazeisti tiekeéjo jsipareigojimai pagal su treciaisiais asmenimis sudarytas sutartis, — tuo atveju, kai $i informacija reikalinga
tiekejui jo teisétiems interesams ginti;

4) informacija apie pasitelktus Okio subjektus, kuriy pajégumais remiasi tiekejas, ir subtiekejus — tuo atveju, kai Si
informacija reikalinga tiekéjui jo teisétiems interesams ginti.

Pasirasydami §j pasitlyma tvirtiname, kad:

1) pasillymas galioja 90 kalendoriniy dieny nuo paskutinés pasidlymo pateikimo dienos,
nejskaitant paskutinés pasitlymo pateikimo dienos;

2) sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose, jy paaiskinimuose, papildymuose nustatytomis
sglygomis;

3) visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga ir nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo
prasoma pateikti pirkimo dokumentuose;

4) suprantame, kad iSai$kéjus auk$¢€iau nurodytoms aplinkybéms blsime pasalinti i$ Sio pirkimo
ir misy pateiktas pasitlymas bus atmestas.

Darius Sliumeras
(Vardas ir pavarde)

direktorius
(Rangovo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas)
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