PAPRASTOJO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO IR RANGOS DARBU
(BUSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS
IGYVENDINIMAS, MELIORATORIU G. 1-7, ARIOGALA, RASEINIU R. SAV.)
PIRKIMO SUTARTIS Nr. SR-331

2018 m. geguzes 23 d.
Raseinial

Raseiniy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
pavaduotojo, atliekan¢io direktoriaus funkcijas Dariaus Ulicko, veikian¢io pagal Savivaldybés
tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimg Nr. TS-19, (toliau — uzsakovas), ir UAB ,,Projektas Karma®,
atstovaujama direktoriaus Ado Laurinai¢io, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — rangovas), toliau
kartu vadinami 3alimis, o kiekvienas atskirai — $alimi, sudaré $ia sutart] (toliau — sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

1.1. Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo terming atlikti
»Paprastojo remonto techninis projektas ir rangos darbai (Bisto ir gyvenamosios aplinkos
pritaikymo nejgaliesiems jgyvendinimas, Melioratoriy g. 1-7, Ariogala, Raseiniy r. sav.)“, kaip
numatyta sutartyje.

1.2. Techninio projekto parengimo kaina yra 484,00 (keturi Simtai aStuoniasde§imt keturi
eurai, 0 centy) eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 84,00 (astuoniasdesimt keturi eurai, 0 centy)
eurus;

Rangos darby kaina yra 3014,01 (trys tikstancial keturiolika eury, 1 centas) eury su PVM, i8
kuriy PVM sudaro 523,09 (penki $imtai dvideSimt trys eurai, 9 centai) eurus.

Visa sutarties kaina yra 3498,01 (trys tikstan¢iai keturi §imtai devyniasdesimt astuoni eurai,
| centas) eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 607,09 (Se$i Simtai septyni eurai, 9 centai) eurus.

Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti teisés aktai.

2.2. Vietoj techniniame projekte nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar prekes
7enklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagy. jrangos ar mechanizmy galima
naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés medziagas, jrangg ar mechanizmus.

2.3. Rangovas sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be i8ankstinio
ursakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

2.4. Sutarties jsigaliojimas — sutartis jsigalioja jg pasirasius abiem alims ir galioja iki visiSko
sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

2.5. Darby atlikimo terminas yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki 2018 m. gruodzio 1 d.
Termino pratgsimas nenumatomas.

2.6. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai. Gali buti kreipiamasi tik del tokiy sutarties salygu, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo sutarties Salys negal¢jo numatyti pasitilymo pateikimo, sutarties
sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i$ sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.
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2.7. Visi su sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biti
siun¢iami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalai visais atvejais jteikiami uzsakovui ir (ar)
rangovui pasiradytinai ar siun¢iami registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena 3alis nedelsdama, taciau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai
saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios sutarties 16.2 punkte.

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1. Uzsakovas privalo teikti reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, darby
vykdymo bei statybos uZzbaigimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad rangovas
nepatirty nuostoliy dél uzsakovo funkeijy nevykdymo.

3.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

4. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Rangovas turi vykdyti ir uzbaigti darbus pagal sutartj, vadovaudamasis techniniame
projekte numatyta darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

4.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius
uzsiimti $ioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

4.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu darby vykdymo laikotarpiu.

4.4. Rangovas privalo nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekéjui uzbaigti Darby atlikima nustatytais terminais.

4.5. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Tiekéjo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt].

4.6. Rangovas, dalj darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uZ subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

4.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kurig rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasiraSymo, ir kuri gali tureti jtakos
sutarties kainai arba darbams. Turi biiti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai vykdyti ir baigti darbus.

4.8. Rangovas privalo apsaugoti uzsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad rangovo jrengimai ir personalas buty tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias uzsakovas gali suteikti rangovui kaip persirengimo, sandéliavimo ar administraciniy
reikmiy patalpas.

4.9. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

4.9.1. savo saskaita pagalinti i§ statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;

4.9.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines medZiagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;

4.9.3. valyti ir prizitiréti patekimo | statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinka, kad
nebiity $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biti saugls, pazenklinti ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmuy.

4.10. Rangovui darbams vykdyti gali bliti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos uZsakovui galima gauti statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
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privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonems.

4.11. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis atitinkamg darby vykdymo
patirtj. Uzsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.12. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkamg jrangg ir
medZiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

4.13. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus,
eksploatacijos ir priezifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti.

4.14. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medziagos arba darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai
uzsakovas gali atmesti tg darbo dalj, jranga, medziagas arba darby kokybe, atitinkamai apie tai raStu
pranesti rangovui ir nurodyti prieZastis. Tokiu atveju rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti medZiagas ar jranga, kad Sie atitikty sutart].

4.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

4.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
del rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

4.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.

4.16. Rangovas privalo sudaryti salygas uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su
visa darby dokumentacija.

4.17. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZz darbus nuo darby pradzios iki kol darbai
bus perduoti uZsakovui. Jeigu darbams, medziagoms ar jrangai padaroma zala arba jie prarandami,
kai uz jy prieziiira atsako rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina uZsakovui, tai
rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad darbai, medziagos ar
jranga atitikty sutartj.

4.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai
issamios, kad uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jrangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal i sutart].
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darby atlikimo terminas yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki 2018 m. gruodzio 1 d.
Termino pratgsimas nenumatomas.

5.2. Jeigu rangovas veluoja atlikti bet kokj darbg ar darby grupe ir nepateikia uzsakovui pagrjsty
jrodymy, pateisinan¢iy darby vélavima, moka uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty
darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skaiCiuojami vadovaujantis to ménesio atlikty
darby aktais ir i§skai¢iuojami i§ rangovui mokamos sumos.

5.3, Rangovas, neatlikes darby per sutartyje numatytus terminus, moka uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami
skai¢iuoti kita dieng nuo sutartyje numatyty terminy pabaigos ir i¥skai¢iuojami i§ rangovui mokamos
sumos. Pasibaigus sutar&iai delspinigiai skai¢iuojami nuo visos neatlikty darby sumos.

5.4. Darby atlikimo terminas nepratgsinéjamas.

5.5. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas darby perdavimo ir priemimo aktas ir uzsakovui bus
perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas.
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5.6. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali tik del objektyviy priezas¢iy nurodyti
rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne d¢l rangovo
kaltés, tai darby atlikimo terminas turi biiti prat¢siamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

6. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Prievoliy jvykdymo uztikrinimui bus taikomos netesybos (delspinigiai). Perkanciajai
organizacijai dél savo kaltés laiku nejvykdZius mokestiniy jsipareigojimy, tiekéjas turi teis¢ reikalauti
mokéti delspinigius, kuriy dydis yra lygus Finansy ministro nustatytam delspinigiy uz laiku
nesumokéty mokesé¢iy j valstybés biudZeta dydZiui, nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekviena
pavéluota dieng.

7. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

7.1. Uzsakovas perima darbus:

7.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartj ir

7.1.2. kai pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

7.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg pasirado uzsakovas ir rangovas.

7.3. Jeigu uzsakovas nesutinka pasiradyti darby perdavimo ir priecmimo akto, tai jis turi rastu
atsisakyti perimti darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti,
kad galety buti pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

7.4. Jeigu uzsakovas pagrjstai neatmeta rangovo praSymo, ir jeigu darbai i$ esmés atitinka
sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teis¢ reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.

7.5. Rangovas iki darby perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo privalo padalinti i$ statybvietes
visus dar likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, iuksles, laikinuosius statinius. Uzsakovo
tikrinamas statinys turi bliti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti uzsakovui tinkamas
darbo sglygas statiniams apzifiréti, pateikti statinio statybos dokumentacijg ir iStaisyti nustatytus
defektus.

8. SUTARTIES DARBU APMOKEJIMAS

8.1. Rangovui parengus techninj projekta, uzsakovas privalo sumokeéti sumg, kuri turi buti
nustatyta vadovaujantis sutarties sglygy 8.4 punkto nuostatomis.

8.2. Rangovui tinkamai atlikus darbus, uZsakovas privalo sumokéti suma, kuri turi bauti
nustatyta vadovaujantis sutarties salygy 8.4 punkto nuostatomis.

8.3. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty darby kiekj.
Rangovas, pries pateikdamas uzsakovui apmokéjimo uz atliktus darbus dokumentus (pazyma (forma
F3), atlikty darby aktg ir PVM saskaitg faktarg), privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj.

8.4. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uzsakovui paZymg (forma F3), atlikty
darby akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

8.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju uZsakovas gali
reikalauti i§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo darbo istaisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu ir
(arba);

8.4.2. rangovas pagal sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praned¢s uzsakovas. Tokiu atveju uzsakovas gali reikalauti i§ rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinti tarpinio mokéjimo sumag to
darbo arba jsipareigojimo verte.
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8.5. Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg, rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus darbus, jvardytus darby perdavimo ir priémimo metu.

8.6. Uzsakovas privalo mokéti rangovui suma, patvirtintg rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, per 30 (trisdesimt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo,
vadovaujantis Mokeéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo
(aktuali redakcija) 5 str. 3 p.

8.7. Jeigu rangovas negauna mokéjimo sutarties sglygy 8.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
delspinigiy teisg. Delspinigiy, dél véluojanéio mokéjimo, dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

8.8. Darby jkainiai sutarties galiojimo metu nekei¢iami, i$skyrus Siame punkte nurodytus
atvejus:

8.8.1. esant 9.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 9.2 punktg jforminus pakeitima,
sutarties darby kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny darby ir/ar papildomy darby sumomis,
sudarius susitarimg dél sutarties darby kainos koregavimo. Nevykdytiny darby kainos
apskai¢iuojamos pritaikant ziniaras¢ivose (darby jkainiy sgraSuose) numatytus darby jkainius, o
sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

8.8.1.1. pritaikant sutartyje numatyty darby jkainius;

8.8.1.2. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela® duomeny bazéje nurodytomis
darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis, o
nevykdomy darby kainoms nustatyti taitkomos minétos sagmaty skai¢iavimo programos duomeny
bazeje nurodytos darby kainos, patvirtintos sutarties sudarymo laikotarpiu;

8.8.1.3. jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaic¢iuoti pagal 8.8.1.2 punkte nurodyta
sgmaty skai¢iavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra
viduting rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby kainas, i$skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei
5 % tiesioginiy i$laidy.

8.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties darby kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties darby kainos perskai¢iavimo formul¢ pasikeitus PVM
tarifui:

— ¥
SN :A+Mx(l+$
T 100

Udrreal

100

S

Ss _ priimta sutarties darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

N — perskaiéiuota sutarties darby kaina (su PVM)

Is _ senas PVM tarifas (procentais)

Ty _ naujas PVM tarifas (procentais)
8.9. Pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskai¢iuojama pagal tuo

metu galiojandius teiseés aktus.



9. PAKEITIMAI

9.1. Darby pakeitimai, bitini darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo sutarties $aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir gali apimiti:

9.1.1. bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba darbo apimties sumazinima, taip pat darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy, darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

9.1.2. bet kurj papildoma darba, jrangg, medZiagas.

Nuo sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizikos sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

9.2. Pakeitimai, nurodyti sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas lésas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar
biitina/tikslinga mazinti darby apimtis, radtu pagrindZziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti
darby pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiciuotas pagal 8.8.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo biidus — jos pagrindu
pagal 8.8.1 punktg koreguojama sutarties darby kaina. Nevykdytiny darby gali biiti ne daugiau kaip
20 proc. bendros Sutarties kainos;

9.2.2. jei dél nenumatyty, nuo 3aliy nepriklausanc¢iy aplinkybiu, racionaliai naudojant darbams
vykdyti skirtas lé3as, sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dalj, t. y. pasiilyme nurodytos
medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybeés, sglygojantios bitinybe atlikti darby pakeitimus, rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaline sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal
8.8.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo budus, bei sitilyma dél keistiny darbuy, t. y. vietoje
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal 8.8.1 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo sililyma, koreguojama sutarties darby kaina
(jei reikia). Nevykdomy darby ir kei¢iamy kitais darbais gali biti ne daugiau kaip 20 proc. bendros
Sutarties kainos;

9.2.3. papildomi darbai — tai sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini sutarties vykdymui uzbaigti darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais rangovo ir projektuotojo
parasais, ra$tu suderinamas su uzsakovu. Tokia pirkimo sutartis gali biiti sudaroma tik su tuo tiekeju,
su kuriuo buvo sudaryta pradiné pirkimo sutartis, o jos ir visy kity papildomai sudaryty pirkimo
sutar¢iy kaina neturi vir$yti 30 procenty pradinés pirkimo sutarties kainos;

9.2.4. jei sutartyje numatyti darbai jsigyti pagal projekts, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

9.2.4.1. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* aktualia redakcija, pagal 8.8.1 p. koreguojama sutarties darby kaina;

9.2.4.2. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos
skai¢iuojama kaing, nustatytg vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

9.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal uZsakovo nurodymga atliktus darby vykdymo
pakeitimus.

9.4. Ziniarastyje (darby jkainiy saraSe) jvardytos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali baiti kei¢iamos tik uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja projektui (darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.



9.5. Jeigu rangovas darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaida arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj rangovo prane$ima, privalo pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

9.6. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki
sutarties pasiraS§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas —ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti uzsakovui ir detaliai nurodyti aplinkybes. Jeigu rangovas dél Siame punkte
minimy priezas¢iy uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai rangovas turi teisg
reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy i$laidy apmokéjimo.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. UZsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darby
perdavimo ir priémimo, jei tie trikkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo ty€ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Per 3aliy suderinta terming nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laika, rangovas
turi mokeéti uzsakovui 1500 Eur baudg ir atlyginti islaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir deél to
patirtus nuostolius.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties salygy 5.6 punktg trunka ilgiau nei 90
dieny, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby atlikimg arba nutraukti sutartj. Tokiu
sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty darby apimtys ir
rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai uzsakovas rasStu gali rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i8taisyti netinkamai atliktus
darbus per pagrjstai tinkama laika.

11.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu rangovas:

11.3.1. nevykdo sutarties sglygy 11.2 punkte nurodyty uzsakovo nurodymuy;

11.3.2. nepradeda laiku wvykdyti darby, kitaip aiskiai parodo Kketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

UzZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 20 dieny apie
tai raStu prane$¢s rangovui, nutraukti sutartj ir pasalinti rangova i$ statybvietés.

11.4. Nutraukus sutartj pagal 11.3 punkta:

11.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagristus uzsakovo nurodymus del turto i$saugojimo
arba de¢l darby saugos ir

11.4.2. uzsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Tacdiau uZsakovas rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas i$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
uzsakovo i8laidas, atsiradusias dél S$ios sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas i$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig rangovui moketing sumg privalo iSmokéti
rangovui.

11.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti sutartj ne
veliau kaip prie$ 30 dieny apie tai raStu praneses rangovui. Tokiu atveju rangovui turi biiti sumokéta:




11.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta darba pagal sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. bet kurios kitos i8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos rangovas pagristai prisieme
tikedamasis baigti darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti sutarties dél to, kad planuoja darbus atlikti pats arba jpareigoti
juos atlikti kitg rangova.

11.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

11.6.1. uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

11.6.2. darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties 11.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny apie
tai rastu pranees uZsakovui, nutraukti sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i$ sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygu punktg rangovas
per uzsakovo nurodytg terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj darbg, i§skyrus toki, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél darby saugos;

11.7.2. perduoti uzsakovui jranga ir medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

11.7.3. pasalinti visus rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietes ir pats palikti
statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties 3alys visus ginéus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gincui, sutarties 3alys
radtu i¥désto savo nuomone kitai 3aliai ir pasidlo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitlymg gin¢g spresti
derybomis, 3alis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bati iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios.

12.2. Jei gin¢o i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiilyma gin¢g spresti derybomis, kita $alis turi teise, ispéjusi apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gincy
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy
isspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

13.1. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subrangovy ar didesnés (maZesneés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
uzsakovo sutikima.

13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subteikéjai) netinkamai vykdo jsipareigojimus
rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subteikéjai) nepajégiis vykdyti jsipareigojimy rangovui
dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, rangovas gali pakeisti
subrangovus (subteikéjus). Apie tai jis turi informuoti uZsakova. nurodydamas subrangovo
(subteikéjo) pakeitimo prieZastis. Gaves tokj praneSimg, uzsakovas kartu su rangovu ;formma
protokolu susitarima dél subrangovy (subteikéjy) pakeitimo, pasiraSomu abiejy sutarties 3aliy. Sie
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitlyme
rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subteikéjus).

13.3. Kei¢iami subrangovai (subteikéjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus nustatytus
pirkimo dokumentuose subrangovams (subteikéjams) ir pateikti dokumentus, jrodancius jy
kvalifikacijg.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybeés uz sutarties nevykdymag
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo dienos, bei




nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu 3alis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba $alies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$ 3aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg ivykdyti kitai Saliai nejmanoma d¢l
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Techniné uzduotis.
15.2. Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir

bendrauti lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Raseiniy rajono savivaldybés administracija UAB ,.Projektas Karma*
imoneés kodas 288740810 302701864

adresas - V. Kudirkos g. 5, Raseiniai Keédainiy g. 47, Josvainiai, Kedainiy r. sav.
tel. (8 428) 41 559 863179567

faksas (8 428) 51 604 -

a.s. LT894010041400340056 LT667300010129775556
bankas AB Luminor AB Swedbank

banko kodas 40100 73000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Direktorius

atliekantis direktoriaus funkcijas Pl
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