

BALDŲ GAMYBOS IR PARDAVIMO-PIRKIMO SUTARTIS Nr. AL 181126-30 111-43

2018.11.26.

uždaroji akcinė bendrovė **REJBEN UAB**, juridinio asmens kodas 125962387, buveinės adresas Liudvinavo g. 24, Vilnius, atstovaujama Dizainerio **Arūno Lukošiaus**, veikiančio pagal įgaliojimą Nr.4 (toliau vadinama „Rangovu“),

ir

VĮ, Valstybinių miškų urėdija, Varėnos regioninis padalinys, juridinio asmens kodas 132340880, buveinės adresas Miškininkų g. 5, Varėna, atstovaujama Padalinio vadovo Tomo Bazevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinamas „Užsakovu“),

(toliau Rangovas ir Užsakovas abu kartu vadinami „Šalimis“, kiekvienas atskirai „Šalimi“) susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

- 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal suderintą Užsakovo užsakymą atlikti Sutarties 2.1. p. nurodytus darbus ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti Rangovo atliktus darbus ir už juos sumokėti.

2. Sutarties dalykas

- 2.1. Užsakovas užsako, o Rangovas atlieka šiuos darbus (toliau vadinama „Darbais“):

2.1.1. Baldų projektavimo darbus;

2.1.2. Baldų gamybos darbus;

2.1.3.

1.	Kampinis Stalas <i>Kab.1</i>	1	562,496	562,50
2.	Priestalis <i>Kab.1</i>	1	210,314	210,31
3.	Stalčių blokas <i>Kab.1</i>	1	195,488	195,49
4.	Drabužių spinta <i>Kab.1</i>	1	247,785	247,79
5.	Lentyna dalinai uždara trijų skyrių <i>Kab.1-Kab.2</i>	2	295,694	591,39
6.	Apsauginės juostos <i>Kab.1</i>	1	96,950	96,95
7.	Kampinis Stalas <i>Kab.2</i>	2	570,000	1140,00
8.	Priestalis <i>Kab.2</i>	1	292,421	292,42
9.	Drabužių spinta <i>Kab.2</i>	2	252,983	505,97
10.	Prietaisų spinta <i>Kab.2</i>	1	558,074	558,07
11.	Pakaba drabužiams <i>Kab.2</i>	1	38,248	38,25
12.	Baldų transportavimas	1	103,603	103,60
VISA SUMA BE PVM				4542,74
PVM				953,98
VISA SUMA SU PVM				5496,72

2.1.4. Baldų sumontavimo šioje Sutartyje Užsakovo nurodytoje vietoje darbus.

- 2.2. Patvirtintu Užsakovo užsakymu laikoma abiejų Šalių raštu patvirtinta Užsakymo specifikacija, kuri pridedama prie šios Sutarties kaip neatskiriama Priedas Nr. 1, ir abiejų Šalių raštu patvirtintas Baldų projektas, kuris pridedamas prie šios Sutarties kaip neatskiriama Priedas Nr. 2 (toliau abu kartu vadinami „Užsakovo užsakymu“).
- 2.3. Šios Sutarties vykdymas atliekamas tik pagal abiejų Šalių raštu patvirtintą Užsakovo užsakymą, kuris negali būti vienašališkai keičiamas po Sutartyje numatyto avanso sumokėjimo dienos. Tuo atveju, jeigu Šalys susitaria dėl patvirtinto Užsakovo užsakymo pakeitimo, Šalys raštu atitinkamai pakoreguoja ar patvirtina naują Baldų projektą ar specifikaciją bei raštu susitaria dėl Baldų projekto ir/ar specifikacijos pakeitimo įvykdymo kainos.
- 2.4. Rangovas Baldus gamina savo priemonėmis, iš savo medžiagos ir savo rizika. Rangovas turi teisę samdyti trečiuosius asmenis Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

- 2.5. Rangovas nurodo, kad Baldai gali būti naudojami tik pagal jų tiesioginę paskirtį, nurodytą baldų specifikacijoje, o Užsakovas patvirtina, kad Baldus užsako šiame punkte numatytam naudojimui.
- 2.6. Užsakovas nurodo, kad Baldų pristatymo ir sumontavimo vieta yra Varėna miestas, Miškininkų gatvė, 5 namas, ---kabinetas, 2 aukštas (toliau vadinama „Patalpomis“). Užsakovas pareiškia, kad Patalpos jam priklauso nuosavybės teise ir/ar Užsakovas teisėtai ir nevaržomai turi teisę naudoti ir valdyti Patalpas kitu teisiniu pagrindu, taip pat nėra jokių trečiųjų asmenų ar faktinių aplinkybių, dėl kurių Rangovas negalėtų tinkamai ir suderintais terminais pristatyti ir sumontuoti Baldus Patalpose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo garantiją, kad Sutartyje numatytą Baldų pagaminimo ir pristatymo termino pasibaigimo dieną Patalpos bus atlaisvintos ir parengtos Baldų montavimui. Tuo atveju, jeigu Užsakovo pareiškimas, nurodytas šiame punkte yra neteisingas, tai neatleidžia Užsakovo nuo prievolės atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį bei atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl pareiškimo neteisingumo, jeigu tokie atsirastų.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

- 3.1. Visa Sutarties kaina yra 5496,72 Eur., iš kurių:
- 3.1.1. Baldų kaina 5371,36 Eur.;
- 3.1.2. Baldų transportavimas 125,36 Eur.;
- 3.2. Sutarties kainos dalis, lygi 50 procentų nuo visos Sutarties kainos, t.y. 2748,36 Eur. (toliau gali būti vadinama „avansu“), sumokama ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.
- 3.3. Likusi kainos, lygi 50 procentų nuo visos Sutarties kainos, t.y. 2748,36 Eur. sumokama ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto (Priedas Nr. 3) pasirašymo dienos, arba nuo dienos, kai toks aktas turėjo būti pasirašytas, arba atitinkamai nuo Galutinio darbų-perdavimo akto (Priedas Nr. 4) pasirašymo dienos, arba nuo Baldų perdavimo-priėmimo akto (Priedas Nr. 5) pasirašymo dienos Sutarties 4.13 str. numatyto atveju.
- 3.4. Sutarties 3.1. p. nurodytos kainos yra su pridėtinės vertės (PVM) mokesčiu.
- 3.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas dėl savo kaltės, įskaitant Patalpų neparengimo montavimui, negali priimti Baldų iš Rangovo ilgiau kaip 7 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo apie pagaminimą ir terminas priimti Baldus yra pasibaigęs, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Baldų likusią Sutarties kainą, išskyrus kainą už sumontavimo darbus, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo šio punkte numatyto termino pasibaigimo dienos.
- 3.6. Užsakovui neapmokėjus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,1 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti kalendorinę dieną bei LR teisės aktų numatyto dydžio palūkanas.
- 3.7. Užsakovo prievolei apmokėti pagal šią Sutartį neturi įtakos kitų sutarčių, Užsakovo pasirašytų su Rangovu, vykdymas.
- 3.8. Tuo atveju, jeigu Baldų projektavimo darbai buvo atlikti pagal atskirą Baldų projektavimo darbų užsakymą-sutartį, toks Baldų projektavimo darbų užsakymas – sutartis laikomas neatskiriamą Sutarties dalimi ir Sutarties nuostatos, susijusios su Baldų projektavimo darbais, taikomos tiek, kiek neprieštaruja Baldų projektavimo darbų užsakymui-sutarčiai.

4. Darbų atlikimo terminai ir tvarka

- 4.1. Užsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldų projektą, Rangovas įsipareigoja parengti Užsakymo specifikaciją Baldų projekto patvirtinimo dieną arba ne vėliau kaip iki Sutarties patvirtinimo abiejų Šalių parašais.
- 4.2. Baldų projektas yra rengiamas Užsakovo pateiktų duomenų pagrindu, įskaitant, bet neapsiribojant pateiktu Patalpų planu, Patalpų lubų-sienų-grindų kampų išmatavimais, Užsakovo nurodytais atstumais tarp atskaitos taškų (elektros energijos išėigų, vandentiekio išėigų ir pan.), reikšmingų Baldų projekto rengimui, remiantis Užsakymo specifikacijos rengimo dieną esančiais duomenimis bei Užsakovo pateiktais būtinių technikos brėžiniais, jeigu ji bus montuojami į Baldus. Užsakovo Užsakymo patvirtinimas reiškia, kad Užsakyme yra tinkamai ir teisingai nurodyti Užsakovo suteikti duomenys apie Patalpas bei Užsakovo pateikti duomenys nebus keičiami, nebent Šalys raštu susitarų kitaip. Užsakovas šia sutartimi suteikia Rangovui teisę fotografuoti Patalpas Baldų projekto rengimo metu.
- 4.3. Užsakovui ir Rangovui patvirtinus Baldų projektą, Rangovas įsipareigoja pagaminti Baldus ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties 3.2. p. numatyto avanso sumokėjimo dienos, o pristatyti Baldus ne vėliau kaip per 7 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties 3.3. p. numatytos Sutarties kainos dalies sumokėjimo Rangovui. Tuo atveju, jeigu Užsakovas nesumoka



- Rangovui avanso nustatytais terminais, Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo Baldų projekto patvirtinimo sumokėti Rangovui Baldų gamybos projekto parengimo kainą, kuri sudaro 500,00 Eur.
- 4.4. Sutarties 4.3. p. numatytas Baldų pagaminimo terminas gali būti Rangovo vienašališkai pratęsiamas ne ilgiau kaip 30 dienų prieš tai raštu įspėjus Užsakovą. Ilgesniam laikotarpiui Sutarties 4.3. p. numatytas terminas gali būti pratęsiamas tik raštu įspėjus Užsakovą ir tik tuo atveju, jeigu būtinybė tokiam pratęsimui atsiranda ne dėl Rangovo kaltės (tiekėjų vėlavimas pateikti medžiagas ar pan.). Šiame punkte numatytais atvejais pratęsus Sutarties 4.3. p. numatytą terminą Užsakovo nuostoliai, jeigu tokie atsirastų, yra neatlyginami.
 - 4.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas nevykdo bet kurio Sutartimi prisiimto įsipareigojimo, Rangovo įsipareigojimų vykdymo terminai atitinkamai pratęsimi tokios trukmės laikotarpiui, koks truko nuo pareigos Užsakovui įvykdyti Sutartimi prisiimtą įsipareigojimą atsiradimo iki šios pareigos įvykdymo.
 - 4.6. Užsakovas pareiškia, kad pagamintus Baldus jis priims asmeniškai kaip atsakingas asmuo Padalinio vadovas Tomas Bazevičius, tel. Nr. 8-620-80045 (toliau vadinama „Atsakingu asmeniu“).
 - 4.7. Rangovas apie pagamintus Baldus ir jų pristatymą praneša Atsakingam asmeniui telefonu, Užsakovui raštu pageidaujant – šioje Sutartyje nurodytu fakso numeriu, elektroniniu paštu ar paštu.
 - 4.8. Rangovas pristato Baldus su Užsakovu suderintą dieną suderintu laiku. Tuo atveju, jeigu Sutartyje nustatytais terminais Užsakovas negali priimti Baldų, Rangovas nelaikomas pažeidusiu prievolės pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Baldus nurodytais terminais, jeigu nepasibaigus šiam terminui, Rangovas pranešė Užsakovui ar Atsakingam asmeniui apie Baldų pagaminimą ir pristatymą.
 - 4.9. Tuo atveju, jeigu Užsakovas dėl savo kaltės, įskaitant Patalpų neparengimo montavimui, negali priimti Baldų iš Rangovo ilgiau kaip 7 kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Baldų pagaminimą ir terminas priimti Baldus yra pasibaigęs, Užsakovas įsipareigoja atlyginti Rangovui Baldų saugojimo ir sandėliavimo išlaidas iki Baldai bus tinkamai priimti Užsakovo.
 - 4.10. Rangovas pareiškia, kad atsakingas asmuo už Baldų montavimą ir Darbų perdavimo priėmimo akto (Priedas Nr. 3), nurodyto Sutarties 4.11 p. pasirašymą, ir Užsakovo raštiškų pastabų, numatytų Sutarties 4.11 p. priėmimą, pagal šią Sutartį yra Arūnas Lukošius.
 - 4.11. Rangovui pristačius Baldus į Užsakovo nurodytą vietą ir juos sumontavus, Užsakovas ar Atsakingas asmuo sumontavimo dieną įsipareigoja pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą (toliau vadinama „Darbų perdavimo-priėmimo aktu“, Priedas Nr. 3) arba pareikšti raštu motyvuotas pastabas dėl atliktų Darbų trūkumų. Šiame punkte numatyto Darbų perdavimo-priėmimo akto (Priedas Nr.3) pasirašymas tuo pačiu yra Užsakovo patvirtinimas, kad Baldai ir montavimo darbai buvo jo apžiūrėti, patikrinti ir kad dėl Rangovo atliktų darbų pretenzijų Užsakovas neturi. Tuo atveju, jeigu šiame punkte numatytais terminais Užsakovas ar Atsakingas asmuo nepasirašo Darbų perdavimo-priėmimo akto (Priedas Nr. 3) ir nepareiškia raštu motyvuotų pastabų dėl atliktų Darbų trūkumų, Darbai laikomi tinkamai ir savalaikiai atliktais. Darbų trūkumais nėra laikoma Baldų išmatavimų/pozicijų neatitikimas faktinei jų montavimo vietai, buitinės technikos išmatavimams ar kiti trūkumai, jeigu Baldai yra pagaminti sutinkamai su patvirtintu Užsakovo užsakymu, taip pat nelaikoma, jeigu Baldų Rangovas negali tinkamai sumontuoti dėl Užsakovo pateiktų neteisingų duomenų patvirtiname Užsakovo užsakyme.
 - 4.12. Tuo atveju, jeigu Užsakovo Sutarties 4.11 p. numatytais terminais pateiktos pastabos yra motyvuotos, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ištaisyti Užsakovo rašte nurodytus Darbų trūkumus per kuo įmanomai trumpesnę laikotarpį. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, Užsakovas įsipareigoja pasirašyti Galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr. 4) Darbų trūkumų ištaisymo dieną.
 - 4.13. Tuo atveju, jeigu Rangovui pristačius Baldus sutartais terminais, Rangovas negali pradėti Baldų montavimo darbų, Užsakovas įsipareigoja priimti Baldus pagal Baldų perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr. 5) ir sumokėti likusią Sutarties kainos dalį, išskyrus montavimo darbų kainą. Rangovui ir Užsakovui susitarus dėl Baldų atvežimo kitu laiku, Užsakovas įsipareigoja atlyginti Rangovui visas su Baldų transportavimu susijusias papildomas išlaidas.
 - 4.14. Rangovo pagamintiems Baldams yra suteikiamas 36 mėnesių kokybės garantijos terminas. Jeigu Darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Rangovas įsipareigoja neatlygintinai juos pašalinti per Šalių suderintą terminą. Užsakovo pretenzijos dėl darbų defektų priimamos telefonu Nr. 85 260 2687 arba faksu 85 2643006. Šiame punkte numatytas garantinis terminas pradedamas skaičiuoti


3

nuo Darbų perdavimo priėmimo akto (Priedas Nr. 3) pasirašymo dienos arba nuo dienos, kai toks aktas turėjo būti pasirašytas.

- 4.15. Sutarties 4.14 p. numatyta garantija netaikoma ir Darbų defektais nelaikomi Baldų ar montavimo darbų rezultatų pakitimai, atsiradę: a) dėl natūralaus Baldų nusidėvėjimo; b) dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų padaryto mechaninio poveikio; c) dėl Baldų naudojimo ne pagal jų naudojimo tiesioginę paskirtį ar pažeidžiant Sutarties 4.16 p. numatytas tinkamos Baldų priežiūros esmines sąlygas.
- 4.16. Baldų priežiūros esminės sąlygos: a) Baldai turi būti saugojami nuo vandens, kritulių, atviros ugnies, Patalpos, kuriose yra Baldai turi būti vėdinamos išvengiant garų susikaupimo; b) Baldų valymui naudoti tik tam skirtas priemonės ir įrenginius.
- 4.17. Tuo atveju, jeigu Rangovas atlieka buitinės technikos montavimo (išskyrus prijungimą prie sistemų) darbus, buitinės technikos montavimo darbų terminai atitinka Baldų montavimo darbų terminus. Jeigu Rangovui atliekant Baldų montavimo darbus Užsakovas nepateikia buitinės technikos, montuotinos pagal šią sutartį, Rangovas įsipareigoja sumontuoti buitinę techniką per Šalių suderintą terminą ir atskirai suderintą papildomą montavimo paslaugų kainą.
- 4.18. Tuo atveju, jeigu projektavimo ir montavimo darbai nėra atliekami Rangovo, Sutarties nuostatos, susijusias išimtinai su šių darbų atlikimu Šalims nėra taikomos, o Sutarties 3.1. p. atitinkamų darbų kaina nurodoma 0 (nulis) Lt.

5. Šalių įsipareigojimai

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 5.1.1. pateikti tikslią ir teisingą informaciją, reikalingą Užsakovo užsakymo parengimui ir tvirtinimui, kaip numatyta Sutarties 4.2. p.;
- 5.1.2. gavus Rangovo pranešimą apie Baldų pagaminimą ir parengimą pristatymui, ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos priimti Baldus ir sudaryti Rangovui tinkamas sąlygas Baldų montavimo darbams atlikti;
- 5.1.3. nustatytais terminais pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr. 3);
- 5.1.4. naudoti Baldus pagal jų tiesioginę paskirtį, nurodytą Sutarties 2.5.p, laikantis Baldų priežiūros esminių sąlygų, numatytų Sutarties 4.16. p.
- 5.1.5. informuoti Rangovą apie raštu apie pasikeitusius Užsakovo rekvizitus.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

- 5.2.1. tinkamai ir nustatytais terminais atlikti Darbus ir perduoti-Užsakovui. Rangovui vėluojant atlikti darbus nustatytais terminais, Rangovas moka Užsakovui 0,1 % dydžio delspinigių nuo vėluojamų atlikti darbų kainos.
- 5.2.2. Baldų gamybai ir montavimui naudoti tik kokybiškas medžiagas;
- 5.2.3. per įmanomai trumpesnę laiką ištaisyti Darbų trūkumus, raštu nurodytus Užsakovo.

- 5.3. Rangovas turi teisę nepradėti Darbų vykdymo, kol Užsakovas nesumoka Sutarties 3.2. p. numatyto avansinio mokėjimo, taip pat sulaikyti pagamintus Baldus, jeigu Užsakovas neatlieka Sutarties 3.3. p. numatyto mokėjimo.

6. Kitos sąlygos

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Pasirašydami šią Sutartį, Šalių atstovai patvirtina, kad turi visus įgaliojimus pasirašyti šią Sutartį, o taip pat patvirtina, kad Šalims nėra jokių kliūčių sudaryti šią Sutartį.
- 6.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovo sumokėtas avansinis mokėjimas, numatytas Sutarties 3.2. p. lieka Rangovui, taip pat Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus iki Sutarties nutraukimo dienos, bet ne mažiau kaip 50 % nuo visos Sutarties kainos, įskaitant avansinį mokėjimą.
- 6.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Užsakovą ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovo sumokėtas avansinis mokėjimas, numatytas Sutarties 3.2. p. grąžinamas Užsakovui.
- 6.4. Sutartis gali būti papildyta ir pakeista papildomais susitarimais, priedais, kurie, pasirašyti abiejų Šalių atstovų, galioja kaip neatskiriama šios Sutarties dalis.
- 6.5. Ši Sutartis, jos sudarymo faktas, jos sąlygos ir su jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali. Šalys įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai padaryti būtina pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba kai yra gaunamas kitos Šalies raštiškas sutikimas.

- 6.6. Sutarties Šalis pranešimus ir informaciją kitai Sutarties Šaliai perduoda, remdamasis šioje Sutartyje numatytais rekvizitais.
- 6.7. Visi ginčai, iškilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybomis. Jei Šalys nesusitaria, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Rangovo buveinės vietą.
- 6.8. Ši Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Sutarties priedai

- 7.1. Užsakymo specifikacija – Priedas Nr. 1;
- 7.2. Baldų projektas – Priedas Nr.2;
- 7.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Priedas Nr.3;
- 7.4. Galutinio darbų perdavimo aktas – Priedas Nr.4 (aktas pildomas tik esant Sutarties 4.12 p. sąlygoms);
- 7.5. Baldų perdavimo-priėmimo aktas – Priedas Nr. 5 (aktas pildomas tik esant Sutarties 4.13 p. sąlygoms).

Užsakovas:

VĮ, Valstybinių miškų urėdija, Varėnos regioninis padalinys .

Juridinio asmens kodas 132340880

buveinės adresas: Miškininkų g. 5, Varėna

adresas korespondencijai

A.s. Nr. LT524010042500000 525

Bankas LYMINOZ AB


Banko kodas _____

El. paštas: tomas.bazevicius@vivmu.lt

Tel.: +370 5 103 50 30

Faks.: +370 5 103 50 33

mob. tel. +370 620 80045


Padalinio vadovas :

Tomas Bazevičius

A.V.

Vykdytojas:

REJBEN UAB

Juridinio asmens kodas 125962387

PVM mokėtojo kodas LT259623811

Adresas: Liudvinavo g. 24, Vilnius

A.s. LT887044060000433171

AB SEB bankas

Banko kodas 70440


Tel./Faks: +370 5 2602687; +370 5 2760223

Faks.: +370 5 2643006; +370 5 2760223

mob. tel. +370 656 34033


Dizainerio:

Arūnas Lukošius



Priedas Nr. 1

Prie Baldų gamybos ir pardavimo - pirkimo sutarties Nr. AL 181126-30

Pasirašytos 2018 m. lapkričio mėn.26d.

UŽSAKYMO SPECIFIKACIJA

Uždaroji akcinė bendrovė REJBEN UAB toliau vadinama Rangovu, atstovaujama **Arūno Lukošiaus**, veikiančio pagal Įgaliojimą Nr.4, ir VI, Valstybinių miškų urėdija, Varėnos regioninis padalinys, juridinio asmens kodas 132340880, buveinės adresas Miškininkų g. 5, Varėna, atstovaujama Padalinio vadovo Tomo Bazevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinamas „Užsakovu“), abi kartu toliau vadinamos Šalimis, pasirašydamos šį priedą,

patvirtina:

1. Rangovas įsipareigoja, laikydamasis Baldų gamybos ir pardavimo - pirkimo sutarties Nr. AL AL 181126-30, pasirašytos 2018 m. lapkričio mėn.26d., pagaminti ir sumontuoti Užsakovo nurodytose patalpose adresu Miškininkų g. 5, Varėna., tokios komplektacijos baldus:

I. Baldai

Baldų tipas	Medžiagos;audiniai ir komplektuojančios dalys	Spalva	Kiekis Vnt.
Biuro baldai	Medžiaga LMDP	Riešutas garda R 5731 (Ulmas) 18mm storio	
	Stalų ir priestalių viršus	Riešutas garda R 5731 (Ulmas) (Kronopol) 28mm storio	
	Detalių briaunos apkantuotos PVC 0,6 ir 2mm storio	D2361 PR Trešnė	
	Veidrodis drabužių spintoje		3 vnt.
	Lizdams laidams	Rudas	3 vnt.
	Uždary spintų nugara MPP	Riešuto spalvos 4mm storio	
	Atvirų spintų nugara LMDP	D2361 PR Trešnė (Kronopol) 18mm storio	
	Stalčių dugnai MPP	Riešuto spalvos 4mm storio	
	Stalčių bėgeliai FGV	Rudos spalvos	
	Rankenėlės	Metalinės mat. chrom. spalvos	
	Priestalio koja kvadratinė	Aliuminio spalvos	3 vnt.

Užsakovas:

Padalinio vadovas: **Tomas Bazevičius**

Rangovo įgaliotas atstovas
Dizaineris: **Arūnas Lukošius**

A.V.


A.V.






Priedas Nr. 2

Prie pardavimo – pirkimo sutarties Nr. **AL 181126-30**
Pasirašytos 2018 m. lapkričio mėn.26d.
Dizaineris Arūnas Lukošius



Eil. Nr.	Baldo Pavadinimas	Eskizas	Kiekis
1.	Kampinis Stalas <i>Kab.1</i>		1 vnt.
2.	Priestalis <i>Kab.1</i>		1 vnt.
3.	Stalčių blokas <i>Kab.1</i>		1 vnt.
4.	Drabužių spinta <i>Kab.1</i>		1 vnt.
5.	Lentyna dalinai uždara trijų skyrių <i>Kab.1-Kab.2</i>		2 vnt.



6.	Apsauginės juostos <i>Kab.1</i>		1 komp.
7.	Kampinis stalas <i>Kab.2</i>		2 vnt.
8.	Priestalis <i>Kab.2</i>		1 vnt.
9.	Drabužių spinta <i>Kab.2</i>		2 vnt.
10.	Prietaisų spinta <i>Kab.2</i>		1 vnt.
11.	Pakaba drabužiams <i>Kab.2</i>		1vnt.

Su projektu sutinku: _____ VĮ, Valstybinių miškų urėdija, Varėnos regioninis padalinys, juridinio asmens kodas 132340880, buveinės adresas Miškininkų g. 5, atstovaujama Padalinio vadovo Tomo Bazevičiaus

