KAZLU RUDOS SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU (GATVIU) SU ZVYRO
DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEZIUROS DARBU
SUTARTIS A .59
2018-11- 21

Kazly Ruda

Kazly Rudos savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188777932 (toliau tekste —
Uzsakovas), atstovaujama savivaldybés administracijos direktoriaus Valdo Kazlo, veikiangio pagal
administracijos nuostatus, viena 3alis, ir UAB ,,Kesberta®, kodas 171120210, (toliau tekste — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Roberto Grabausko, veikian&io (-ios) pagal bendrovés jstatus, kita alis, (toliau
kartu — Salys) sudaréme $ia sutartj ir susitaréme dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas
1.1.Sutarties objektas — UZsakovas uzsako ir paveda, o Rangovas jsipareigoja savo rizika,
savo medZiagomis ir pajégumais atlikti Kazly Rados savivaldybés vietinés reikSmés keliy
(gatviy) su Zvyro danga paprastojo remonto ir prieziiros darbus (toliau — Darbai) ir perduoti
darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
1.2. Darby atlikimo vieta: Kazly Riidos savivaldybés vietinés reikSmes keliai (gatvés) su
zvyro danga.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir darby atlikimo terminai

2.1. Darbai pradedami vykdyti tik jsigaliojus Sutar€iai, jy atlikimo bitinumg suderinus su
U#zsakovu. Darby vykdymo trukmé — 8 ménesiai kasmet, pradedant vykdyti nuo balandZio ménesio
(iki visidko darby atlikimo).

2.2. Rangovas Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus atlieka, vadovaudamasis Sutarties 4
priede ,,Darby vykdymo kalendoriniame grafikas™ nurodytais terminais, pagal Sutarties 2 priedq
.Metinés Kazly Ridos savivaldybés vietinés reikSmeés keliy (gatviy) su Zvyro danga paprastojo
remonto ir prieZitiros darby apimtys® ir 3 priedg ,,Darby techniné uzduotis®.

2.3. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uztikrinimg.
Sutarties galiojimo terminas — 24 ménesiai nuo sutarties isigaliojimo datos iki visisky sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy, atitinkamy Civilinio
kodekso nuostaty ir Sioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.4. Salims, ne véliau kaip prie$ 30 kalendoriniy dieny iki Sutarties galiojimo pabaigos,
pareiskus pageidavimg radtu pratesti Sutart], Sutartis tomis padiomis salygomis abipusiy Saliy
susitarimu gali biiti pratgsiama, bet ne ilgiau kaip 1 k. 12 men. laikotarpiui, jei:

2.4.1. nevirgyta Sutarties 3.5. punkte nurodyta planuojama bendra Sutarties verté;

2.4.2. dél netinkamo darby atlikimo ar Sutarties nuostaty nesilaikymo Rangovui néra pateikta
né viena radytiné pretenzija i UZsakovo.

2.5. Orientacinés metinés darby apimtys sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos
(maZinamos arba didinamos priklausomai nuo finansavimo apimties) iki 40 %, Sutarties 3.3 punkte
nurodytomis sglygomis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Kazly Rudos savivaldybés vietinés reikSmes keliy (gatviy) su zvyro danga duobiy
paprastojo remonto ir priezitros darby fiksuoti jkainiai nurodyti konkurso laimétojo-Rangovo
pasitilyme ir nustatyti Kazly Rudos savivaldybés vietinés reikmes keliy (gatviy) su Zvyro danga
paprastojo remonto ir prieZitiros darbams pirkti Nuolatinés vieSyjy pirkimy komisijos posedZio
2018-10-26 protokole Nr. 5 yra:

Darby jkainio pavadinimas Mato Fiksuoti | PVM, Fiksuoti
vnt. jkainiai Eur jkainiai,

Eur, be Eur
PVM su PVYM

Greideriavimas  (bangy ir provézy iStaisymas, |1km
pravaZiuojant 2 kartus)
Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos taisymas, pridedant | I m
zvyro mineraliniy medZiagy
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_‘Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu 1 km
ﬂyrkelio skersiniy nuolydziy i8taisymas, ';c“[_n-'-ib(jé_d-zﬁir-i km
naujy medziagy
Gruntkelio taisymas, atsiveZant gruntg 4-6 km atstumu | m’
Kelio grioviy atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir | 1 km
grunto i§lyginimas autogreideriu

Kelio griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su | 1 km
grunto i¥vezimu 4-6 km atstumu

Keliy grioviy §laity planiravimas autogreideriu B 2000 m*
Grunto  pertekliaus  padalinimas nuo  kelkrad¢iy, | 1 km
paskleidZiant gruntg vietoje
1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su | I m
antgaliais paprastasis remontas
600 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su |l m
antgaliais paprastasis remontas
400 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su | Im
antgaliais paprastasis remontas
300 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su | lm
antgaliais paprastasis remontas

Pralaidy antgaliy remontas 1 vnt.
Zolés pjovimas mechanizuotu bidu 1000 m*
Kriimy 3alinimas nuo kelio griovio $laity mechanizuotu 2000 m”*
biidu

Nuovazos su pralaida D-400 jrengimas y 1 vnt.

3.2. | Sutarties 3.1. punkte nurodytus jkainius yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami darby
atlikimo kastai, statybiniy medZiagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo i8laidos, visi Rangovo
mokami mokeséiai, rinkliavos ir kitos islaidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

3.3. Kiekvienais metais papildomais raytiniais susitarimais, kurie yra neatskiriama $ios
sutarties dalis, pagal Kazly Ridos savivaldybés senitinijy senitiny pateiktas paraiSkas nustatomos
einamy mety darby apimtys ir papildomy susitarimy kaina, apskaitiuota pagal sutarties 3.1. punkte
nustatytus fiksuotus jkainius ir einamyjy mety darby apimtis, pridedant defektinius aktus, sagmatas,
einamyjy mety Objekty sarasa.

: 3.4. Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutarties 3.1. punkte nurodyti jkainiai
yra fiksuoti ir Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeitiami ir nebus perskai¢iuojami pagal bendrg
kainy lygio kitima, ar darby grupiy kainy pokycius, i¥skyrus Zemiau numatytg atvejj:

3.4.1. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifo dydis, sutarties ikainiams bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas.
[kainis be PVM nekei¢iamas. [kainiy perskaitiavimas jforminamas papildomu susitarimu.

3.4.2. lkainiai perskai¢iuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétings vertes
mokes¢io jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos.

3.5. Planuojama bendra Sutarties verté iki 300000,00 EUR su PVM.

3.6. Galutiné kaina, kurig UZsakovas sumokés Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutart]
atlikty darby kiekio (apimties), apskai¢iuojama pagal Sutarties 3.1 punkte nurodytus jkainius.
Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus darbus dokumentus, privalo
nustatyti tinkamai atlikty darby kiekius.

3.7. Rangovas ne véliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 23 dienos pateikia UZsakovui
uZpildytus darby atlikimo Zurnalus (Sutarties 5 priedas) ir atlikty darby aktus F-2, pasiradytus
Rangovo ir Kazly Riidos savivaldybés seniiinijos, kurioje atlickami darbai, senilino bei paZymas
apie atliktus darbus F-3 (po 4 egz.). Atlikty darby aktus ir paZymas apie atliktus darbus pasirasius
ursakovo atstovui ir suderinus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Vietinés reikdmes keliy
administravimo skyriaus jgaliotam atstovui, Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaita-faktiirg,
ne véliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 27 dienos. Uz tinkamai atliktus darbus Rangovui
apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. PVM sgskaitos-
faktiiros pateikiamos naudojantis informacines sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Véluojant
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finansavimui, Uzsakovo mokéjimai Rangovui atidedami ir netaikomi Sutarties 6.3 punkte numatyti
delspinigiai.

3.8. Uzsakovo atstovui Rangovas privalo pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy
deklaracijas ir sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi biti
atlikti atestuotose laboratorijose).

3.9. Uzsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo
nurodytg banko sgskaita.

3.10. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Sutartyje nurodytag Rangovo
saskaita.

3.11. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas rastu
pateikia prasyma UZsakovui ir isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu
atveju turi buti sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybes
del Sutarties jvykdymo.

nepasitelks.

4.Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka
4.1. Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau - Subrangovai)

5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
5.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
uZtikrinimo budai uZztikrinimo pateikimo ivykdymo galiojimo terminas
terminas uZztikrinimo verté

Sutarties jvykdymo uz-
tikrinimas (banko, kre-
dito unijos garantija arba
draudimo bendrovés
laidavimo rastas).

Per 7 darbo dienas nuo
Sutarties pasiraS§ymo
dienos.

Uztikrinimo verté
—4000,00 Eur be
PVM.

Isigalioja banko, kredito unijos garan-
tijos ar draudimo bendrovés laidavimo
ra§to i¥davimo diena arba jame nurodyta
veélesne dienag ir galioja 20 mén. nuo
sutarties jsigaliojimo datos. Jei sutarties
galiojimo terminas bus pratgstas 1 mety
laikotarpiui, tokiam pat laikotarpiui
tures biiti pratestas ir sutarties jvykdymo

uztikrinimo galiojimo terminas.

5.2. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytu terminu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo
utikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

5.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui nauja sutarties
jvykdymo uztikrinimg ne maZesnei kaip Sutarties 5.1. punkte nurodytai sumai.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Rangovui nejvykdzius Sutarties salyguy (i3skyrus darby atlikimo terminy uZdelsimg) ar
nutraukus sutartj dél nepateisinamos prieZasties UZsakovas, turi teisg skai¢iuoti 5 % planuojamos
sutarties vertés dydZio bauda ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti del to UZsakovo patirtus nuostolius.
Uzdelsus darby atlikimo terminus, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos
planuojamos sutarties vertés dydZio delspinigius uz kiekvieng uZdelsta dieng ir atlygina del to
Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:

- reikalauti kitos $alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar bauda;

- pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu;

- nutraukti Sutartj.

6.3. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés j kitas
savo teisiy gynimo priemones pagal Sutartj, pareikalauti mokéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos
sumos dydziopdelspinigius uz kiekviena mokéti uzdelsta dieng.
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6.4. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby
trikumy ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms Sutarties objekto dalims, UzZsakovui, tretiajai Saliai
ar ju turtui, i¥skyrus atvejus, kai Sutarties objektas UZsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtj ir
paZeidziant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias UZsakovui iki galutinio darby rezultato
perdavimo-priémimo dienos parengg ir perdave Rangovas.

6.5. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri padaroma
atliekant darbus iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo.
Rangovas privalo atlyginti dél darby vykdymo UzZsakovui ar treCiajai 3aliai padaryta Zalg
(nuostolius).

6.6. Sig sutartj netinkamai vykdanti Salis privalo kitai Saliai atlyginti visus pastarosios dél
netinkamo Sutarties vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jskaitant iSlaidas, patirtas ginant savo
pazeistas teises bei ilaidas susijusias su reikalavimo jvykdyti prievolg pareiskimu.

7. Saliy teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovas turi teisg:

7.1.1. tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, Rangovo pateikty medzZiagy
naudojima, medZiagy kokybe patvirtinancius sertifikatus.

7.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal einamyjy mety Objekty sgrasa ir
kalendorinj darby atlikimo grafika, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.
Jeigu Rangovas nevykdo einamujy mety Objekty saraSe nurodyty darby, nesilaiko Saliy patvirtinto
darby kalendorinio vykdymo grafiko ir normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas
turi teise rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai ar pavéluotai atliktg darbg arba
pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje atsilickama nuo
darby vykdymo kalendorinio grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

7.2. Rangovas turi teisg:

7.2.1. keisti UZsakovo rastiskus nurodymus tik gaves i¥ankstinj UZsakovo raSytinj sutikima;

7.2.2. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.3.Uzsakovas jsipareigoja:

7.3.1. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

7.3.2. 7odZiu pranesti Rangovui UZsakovo atstovo, kuris vykdys darby kontrolg, paskirto
specialisto varda, pavardg ir telefono numerius;

7.3.3. priimti i§ Rangovo tinkamai ir laiku atliktus darbus.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1.nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

7.4.2. darbus atlikti pagal einamyjy mety Objekty saradg, suderinus su Kazly Ridos
savivaldybés visy senifinijy seniiinais, darby kalendorinj vykdymo grafika, kitus Lietuvos
Respublikoje galiojancius standartus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, taisykles ir
techniniy salygy reikalavimus;

7.43. Visas reikalingas priemones, statybines ir kitas medZiagas bei jranga, jrengimus
Sutartyje numatytiems darbams pradéti, vykdyti bei uzbaigti uz Sutarties kaing tiekia (pristato)
Rangovas. Visa tai Rangovas atlicka savo 1éSomis, priemonémis ir rizika.

7.4.4. darbus atlikti vadovaujantis Keliy priezitros vadovo (KPV) II dalimi »Automobiliy
keliy priezitros darby atlikimo technologija™; visus darbus atlikti savo medziagomis,
sertifikuotomis Lietuvoje.

7.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei Sutarties 3.7 punkte nurodyta tvarka pateikti Uzsakovui reikalingus

dokumentus; _ 15 )
7.4.6. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms radtiskus Uzsakovo

nurodymus;




7.5. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

7.6. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda
Darbus, o UZsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uz
darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas iki einamojo ménesio 23 dienos pateikia
Uzsakovui uZpildytus darby atlikimo Zurnalus ir atlikty darby aktus F-2, pasira§ytus Rangovo ir
Kazly Riidos savivaldybés seniiinijos, kurioje atliekami darbai, senifino bei pazymas apie atliktus
darbus F-3. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo pateikty dokumenty gavimo dienos priima darbus ir
pasira$o pateiktus darby atlikimo Zurnalus, aktus bei pazymas, tuo paciu terminu graZindamas juos
Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir pareiSkia raStu sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo. Rangovas prie§ S darbo dienas
prane$a UZsakovui raStu apie pasiruodimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos
ir per sekan¢ias 3 darbo dienas pasiraso galutinius darby atlikimo aktus ir paZymas apie atlikty
darby verte arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

7.7. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus
nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylancios i3 bet kokio Rangovo veiksmo ar
neveikimo vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty paZeidimus arba

tre¢ios Salies teisiy i patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybeés
formas.

8. SusiraSinéjimas
8.1. Sutarties Jalys susiradingja lietuviy kalba. visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos $alis gali pateikti pagal 3ia sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai 3aliai arba iSsiysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama praneSima:

UZzsakovas Rangovas
Adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Rida | Samalopeés g. 4, Laukiskiy k., Prieny r.
Telefonas (8343) 68 631 8 614 32587
Faksas ( 8 343) 95276
El. pastas arunas.zemaitis@kazluruda.lt kesberta@gmail.com

9.2. Jei pasikei¢ia 3alies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia $alis turi informuoti kitg Salj
prane$dama rastu ne véliau, kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny. Jei $aliai nepavyksta laikytis Siy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

9. Sutarties pakeitimo, nutraukimo salygos

9.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais jforminami abipusiu $aliy rastisku
susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

9.3. Uzsakovas turi teise, ispéjes Rangova rastu pries 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny ir nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uZ nekokybiskai ir ne
laiku atliktus darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus UZsakovo deél to patirtus nuostolius,
atsiradusius dél Rangovo prisiimty jsipareigojimy pagal Sia Sutartj nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, $iais atvejais: . _

9.3.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sia Sutart] ir i§ konkre¢iy aplinkybiy
galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino; .

9.3.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygu ir Rangovas per pagristai nustatyta
laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

9.3.3. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmes pazeidzia Sutartj. .

9.4. Nutraukus Sutartj Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais, Raflgovas atlygl'na
Uzsakovui dél Sutarties nutraukimo padidéjusias darby uzbaigimo islaidas bei kitus su Sutarties

nutraukimu/v‘lsijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

(e




. 95 Rangovas, jspéjes rastu Uzsakova ne mazZiau kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny, turi teis¢ nutraukti Sutartj, jei UZsakovas i§ esmés paZeidé savo sutartinius jsipareigojimus
bei nejvykdé juy per $aliy suderintg papildomg terming.

9.6. Nutraukus Sutartj Sutarties 9.5 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas apmoka Rangovui
uz jo fakti¥kai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

10. Nenugalima jéga (force majeure)

. 10.1. Né viena Sutarties 3alis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo
isipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo").

10.3. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj praneSdama apie aplinkybiy pobiidj galima trukmeg ir tikéting poveikj.

11. Ginéy sprendimas

11.1. Gin&ai tarp Sutarties 3aliy gali biti sprendZiami derybomis 1 mén. laikotarpyje,
nepavykus idspresti taikiai, teismine tvarka. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg,
nepavykus jy i§spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

12. Kitos nuostatos

12.1. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos jstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais,
reglamentuojanéiais vieuosius pirkimus ir Sios sutarties salygomis.

12.2. §i sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienodg teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

12.3. Siuo Zalys patvirtina, kad sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja
kaip atitinkan¢ig jy tikslus ir pasira$é auki¢iau nurodyta data.

12.4. Sutarties priedai:

Priedas Nr.1. Pasiiilymo ,,Dél Kazly Rudos savivaldybés vietinés reikSmes keliy(gatviy) su
7vyro danga paprastojo remonto ir priezitiros darby" kopija. .

Priedas Nr.2 Preliminarios metinés Kazly Riidos savivaldybés vietinés reikSmes keliy
(gatviy) su zvyro danga paprastojo remonto ir prieZilros darby apimtys.

Priedas Nr. 3 Darby techniné uzduotis.

Priedas Nr. 4 Darby vykdymo kalendorinis grafikas.

Priedas Nr. 5 Darby atlikimo Zurnalas.

Saliy adresai:

Uzsakovas Rangovas

Kazly Riidos savivaldybeés administracija UAB ,,Kesberta™ e ‘
Atgimimo g.12, Kazly Rida. Samalopés g. 4, Laukiskiy k., Prieny .
Tel. (8 343) 95 185. Tel. 8 614 32 587

Istaigos kodas 188777932 Kodas 271120210

A.s. LT47 7300 0100 8716 3022 _ A.s.Nr. LT97 7300 0100 9354 8893
_Swedbank®, AB ,ﬁ";ﬁg - _Swedbank®, AB

Banko kodas 73000 s 33}‘{ Banko kodas 73000
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Sutarties 1 priedas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,KESBERTA*

Samapolés g. 4, Laukiskiy k., LT-59306 Prieny r., el.p. kesberta@hotmail.com
[monés kodas 271120210, PVM mok. k. LT 711202113

Kazly Riidos savivaldybés administracija

PASII’JLYMA{S
DEL KAZLU RUDOS SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU (GATVIU) SU
7ZVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEZIUROS DARBU PIRKIMO
2018-10-25 Nr. 1
(Data)
Laukigkeés

(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | UAB ~Kesberta®
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/
‘Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty Samapolés g. 4, LaukiZkiy k., LT-59306 Prienyr.
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ ' ;

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé¢ | Robertas Grabauskas P AT W
‘Telefono numeris 8 614 32587 s = L=
Fakso numeris - s

El pasto adresas kesberta@gmail.com e

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https:/pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkima;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
Pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties jvykdymui.

Mes siiilome 3iuos Kazly Riidos savivaldybés vietinés reik§meés keliy (gatviy) su Zvyro danga
aprastojo remonto ir prieZitros darbus:

Eil Darby jkainio pavadinimas Mato | Fiksuoti | PVM, | Fiksuo- | lkainio | Salyginis
‘Nr. vnt. jkainiai BEur ti lygina- | ikainis
Eur, be jkainiai | mojo pasililymo
PVM Eursu | svorio | vertinimui
PVM koefi- =6 stulpeli
cientas | x 7 stulpeli:
1 2 3 4 5 6 7 8
- Greideriavimas (bangy ir provézy 1 km 0,25 14.52
. i§taisymas, pravaziuojant 2 kartus) ¢
2. | Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos 1m’ 0,58
: taisymas, pridedant Zvyro mineraliniy 13,20
medZiagy
3. | Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu 1 km 0,01 0,05
4. | Zvyrkelio skersiniy nuolydZiy 1 km 0,01
g ] E = 0,24
iStaisymas, nepridedant naujy medZiagy
5. | Gruntkelio taisymas, atsiveZant gruntg | m’ 0,02 0.07
: 4-6 km atstumu ’
6. Kelio grioviy atstatymas (kasant 1 km 0,01
ekskavatoriumi) ir grunto iSlyginimas 1,21
autogreideriu




7. [ Kelio griovio atstatymas (kasant 1 km ! ’ 0,01
ekskavatoriumi) su grunto i§veZimu 4-6 8,31
km atstumu

8. Keliy grioviy $laity planiravimas 2000 0,01 0.61
autogreideriu m? ;
9. irunto pertekliaus pasalinimas nuo 1 km 0,01 182
kelkrad¢iy, paskleidZiant gruntg vietoje ’
10. | 1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC Im 0,01
vamzdZiy su antgaliais paprastasis 0,56
remontas |
11. | 600 mm skersmens pralaidos i§ PVC 1 m 0,01
vamzdziy su antgaliais paprastasis 0,44
remontas
12. | 400 mm skersmens pralaidos i§ PVC 1 m 0,02
vamzdZiy su antgaliais paprastasis 0,73
remontas
13. | 300 mm skersmens pralaidos i§ PVC I m 0,01
vamzdZiy su antgaliais paprastasis 0,27
remontas -
14. | Pralaidy antgaliy remontas lvnt. 0,01 0,24
15. | Zolés pjovimas mechanizuotu badu 1(200 0,01 0.23
i )
16. | Kriimy Salinimas nuo kelio griovio 3laity | 2000 0,01
p o 2 0,27
mechanizuotu budu m
17. | NuovaZos su pralaida D-400 jrengimas | 1 vnt. 0,01 0,20
Salyginé kaina pasiiilymy vertinimui X X 42,97
= 8 stulpelio sglyginiy jkainiy suma _ | | |

Salyginé kaina pasitlymo vertinimui ....42,97....... EUR su PVM (..keturiasdeSimt du

eurai ir 97 ct...)
(skaitiais) (ZodZiais)

Ekonomiskai naudingiausias pasiiilymas iSrenkamas pagal kaing (sglygine kaing pasitillymy
vertinimui), nurodytg tiekéjy pasitilymuose, kuri nustatoma tokia tvarka:

- sglyginiai jkainiai (sglyginés kainos nustatymui) = Tiekéjo pasitlyme nurodyti fiksuoti
ikainiai, kurie bus perkeliami j Sutartj, eurais su visais mokeséiais ir PVM, (6 stulpelis) dauginami i3
atitinkamo jkainio lyginamojo svorio koeficiento (7 stulpelis);

- sglyginé kaina pasitilymy vertinimui (pasiilymy eilei nustatyti) = Tiekéjo pasiiilyme
paskaiCiuoty salyginiy jkainiy (8 stulpelis) suma.

PVM apskaitiuojamas pagal tuo metu galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Sitilomi darbai visiSkai atitinka konkurso salygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
1 EBVPD (espd-response.xml) -
2 EBVPD (espd-response.pdf) 14
3 VI Registry centras kompetentingy institucijy tvarkomy jungtiniy | 2
duomeny apie vieSyjy pirkimy procediiroje dalyvaujantj tiekéjg |
(juridinj asmenj) pazyma ;




3

4 VI Registry centras Lietuvos Respublikos juridini{.; asmeny | 4
registro i§pléstinis idralas

5 UAB , Kesberta* jstatai ; 2
6 Atlikty darby saraSas 3
7 Informacija apie turimas/naudojamas masinas ir mechanizmus 9

su uZradu ,konfidencialu® i§vardinti lenteléje ir pateikiami atskirame faile:

** Sjame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialiis pasiilymo dokumentai

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas

1 Atlikty darby sarasas KONFIDENCIALU. NEVIESINAMA — 5 LAPAI

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti,

kad konfidencialus yra visas pasiilymas.

Informacija apie subtiekéjus (jei taikoma):

Eil. Subtiekéjo pavadinimas ir adresas Numatoma atlikti Sutarties dalis (apimtis |
Nr., Siuos darbus dalis %) kuriai ketinama |
, pasitelkti subtiekéjus |

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

- Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sglygose.
- Sitlomi darbai visiSkai atitinka konkurso salygose nurodytus reikalavimus.
- Pasitlyme pateikti duomenys ikri.

Direktorius
Jmonés vadovas arba jgaliotas asmuo

Robertas Grabauskas
vardas ir pavardé

*Pastaba.

Sis dokumentas teikiamas pasiradytas jmonés direktoriaus ar jo jgalioto asmens para%u arba saugiu elektroniniu
parasu.

3




Sutarties 2 priedas

PRELIMINARIOS METINES KAZLU RUDOS SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES
KELIU (GATVIU) SU ZVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEZIUROS

DARBU APIMTYS
Mato vnt.
Objektas Apimtys
Greideriavimas (bangy ir provézy istaisymas, pravaZiuojant km 278
2 kartus)
Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos taisymas, pridedant e 2800
Zvyro mineraliniy medZziagy
Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu km 20
Zvyrkelio skersiniy nuolydziy i§taisymas, nepridedant naujy i 200
medzZiagy
Gruntkelio taisymas, atsiveZant grunta 4-6 km atstumu m’ 400
Kelio grioviy atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto fa 75
ilyginimas autogreideriu
Kelio griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su grunto km 50
iSvezimu 4-6 km atstumu
Keliy grioviy $laity planiravimas autogreideriu 2000 m* 30
Grunto pertekliaus pasalinimas nuo kelkra3¢iy, paskleidZiant Rirss 30
grunta vietoje
1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su m 10
antgaliais paprastasis remontas
600 mm §kersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais i 24
paprastasis remontas
400 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais m 30
paprastasis remontas
300 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su antgaliais 30
paprastasis remontas m
Pralaidy antgaliy remontas vnt. 12
Zolés pjovimas mechanizuotu bidu. 1000 m” 100
Eé‘grq Salinimas nuo kelio griovio $laity mechanizuotu 2000 m? 50
Nuovazos su pralaida D-400 jrengimas Vnt. 5

* Lenteléje nurodyti kiekiai yra preliminariis. Sutarties vykdymo metu, atsizvelgiant j
poreikj ir skirtg finansavima, 3ie kiekiai gali skirtis (didéti arba mazéti iki 40 %).

RANGOVAS

g
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Sutarties 3 priedas

DARBU TECHNINE UZDUOTIS

2018-10-01
Kazly Riida

1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Kazly Ridos savivaldybés administracija, Atgimimo g. 12, 69443
Kazly Rida

2. DARBU PAVADINIMAS, ADRESAS:

Kazly Riidos savivaldybés vietinés reik§més keliy (gatviy) su Zvyro
danga prieZitiros ir paprastojo remonto darbai

3. STATINIO KATEGORIJA:

Neypatingi statiniai

4. STATYBOS RUSIS

PrieZiiira ir paprastas remontas

5. OBJEKTO APRASYMAS

Kazly Riidos savivaldybés vietinés reik§més ke]ig (gat.viq) su ZVyro
danga priezidros ir paprastojo remonto darbai, atlickami pagal
Zemiau i8vardintus darby vienety jkainius: .

- Greideriavimas (bangy ir provézy iStaisymas, pravaziuojant 2
kartus)

- Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos taisymas, pridedant Zvyro
mineraliniy medziagy

- Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu; ‘
- Zvyrkelio skersiniy nuolydziy iStaisymas, nepridedant naujy
medZiagy;

- Gruntkelio taisymas, atsivezant gruntg 4-6 km atstumu;

- Kelio grioviy atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto
i$lyginimas autogreideriu;

- Kelio griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su grunto
iSvezimu 4-6 km atstumu;

- Keliy grioviy $laity planiravimas autogreideriu;

- Grunto pertekliaus pasalinimas nuo kelkras¢iy, paskleidziant
grunta vietoje;

- 1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdzZiy su antgaliais
paprastasis remontas;

- 600 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais
paprastasis remontas;

- 400 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais
paprastasis remontas;

- 300 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais
paprastasis remontas;
- Pralaidy antgaliy remontas;
- Zolés pjovimas mechanizuotu budu;

- Kriimy 3alinimas nuo kelio griovio $laity mechanizuotu
biidu;
- Nuovazos su pralaida D-400 jrengimas.

6. DARBU APIMTIS:

Kiekvienais metais papildomais rasytiniais susitarimais, paga—
Kazly Riidos savivaldybés senilinijy senitiny pateiktas paraiskas
nustatomos einamy mety darby apimtys, pridedant defektinjus
aktus, samatas, einamyjy mety objekty sarasa.

7. SUTARTIS

Fiksuoto jkainio

8. SUTARTIES TRUKME

9. DARBAI VYKDOMI
VADOVAUJANTIS :

;24 menesiai nuo sutarties isigaliojimo datos iki visiSky sutartiniy
;mparcigojimq ivykdymo. Sutartis tomis paciomis salygomis gali
bati pratgsiama, bet ne ilgiau kaip 1 k. 12 meén. laikotarpiui.

Statybos rekomendacija R 35-01( Automobiliy keliy asfaltbetonio
ir zvyro danga); Keliy prieZitiros vadovo (KPV) 1I dalimi

»Automobiliy keliy prieZitiros darby atlikimo technologija™.
Kitais Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy standarty, normatyviniy

statybos techniniy dokumenty, taisykliy ir techniniy salygy [
reikalavimais. ‘

10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIIOS
SKAICIUS

|

Atlikty darby aktai, formos F2,F3 po 4 egz.
PVM saskaita faktiira.




Reikes atlikti Siuos pagrindinius darbus: ' .

- Zvyravimas - kelio(gatvés) dangos taisymas, pridedant Zvyro mineraliniy medZiagy;

- greideriavimas (bangy ir provezy iStaisymas) pravaziuojant 2 kartus;

- gruntkelio taisymas, atsiveZzant gruntg 4-6 km atstumu;

- zvyrkelio profiliavimas;

- Zvyrkelio skersiniy nuolydZiy istaisymas, nepridedant naujy medziagy;

- kelio grioviy atstatymas gruntg i$lyginant autogreideriu ir grunta iSvezant 4-6 km
atstumu, $laity planiravimas;

- pralaidy ir jy antgaliy paprastasis remontas;

- Zolés pjovimas, kriimy $alinimas mechanizuotu biidu.

Papildomos biitinos sglygos yra:

Darbus atlikti vadovaujantis Keliy prieZitiros vadovo (KPV) II dalimi »Automobiliy keliy
prieZiiros darby atlikimo technologija®; visus darbus atlikti savo medzZiagomis, sertifikuotomis
Lietuvoje.

Sutarties galiojimo terminas — 24 ménesiai nuo sutarties isigaliojimo datos iki visisky
sutngi_niq isipareigojimy jvykdymo. Salims, ne véliau kaip prie§ 30 kalendoriniy dieny iki Sutarties
gal}o_]nmo pabaigos, pareiskus pageidavimg rastu pratesti Sutartj, Sutartis tomis pagiomis salygomis
gali buti pratgsiama, bet ne ilgiau kaip 1 k. 12 mén. lagikotarpiui.

/ ///ff? Ariinas Zemaitis
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Sutarties 4 priedas

DARBU VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Objektas Mato vnt. Apimtys Darby atlikimo terminai

Greideriavimas (bangy ir provézy istaisymas,| km )78 I et.-iki 05-25, II et.- iki 08-
pravaziuojant 2 kartus) 25, Il et.-iki 11-23
Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos taisymas, m? 2800
pridedant Zvyro mineraliniy medZiagy 04 mén. — 11 mén.
Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu G 20 04 mén. — 11 mén.
Zvyrkelio skersiniy nuolydziy itaisymas, 04 mén. — 11 meén.

) . s km 200
nepridedant naujy medZiagy
Gruntkelio taisymas, atsivezant gruntg 4-6 km m? 400 Bdimba. - 11 ghén:
atstumu
Kelio grioyiq _ atstatymas ' (.kqsant Oiisnte. + 1 hdn.
ekskavatoriumi) ir  grunto  iSlyginimas km 25
autogreideriu
Kelio griovio  atstatymas  (kasant
ekskavatoriumi) su grunto ivezimu 4-6 km km 50 04 mén. — 11 men.
atstumu
Keliy grioviy $laity planiravimas autogreideriu | 2000 m’ 30 04 mén. — 11 men.
Gruntc? pe:rtekllaus paé‘alm_lmas nuo kelkras¢iy, km 30 04 mén. — 11 mén.
paskleidZiant gruntg vietoje
1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC - 10 04 mén. — 11 men.
vamzdZiy su antgaliais paprastasis remontas
600 mm skersmens pralaidos i§ PVC 24 04 mén. — 11 mén.
vamzdziy su antgaliais paprastasis remontas M
400 mm skersmens pralaidos i§ PVC 30 04 mén. — 11 mén.
vamzdziy su antgaliais paprastasis remontas N
300 mm skersmens pralaidos i§ PVC - 30 04 mén. — 11 men.
vamzdZiy su antgaliais paprastasis remontas
Pralaidy antgaliy remontas vnt. 12 04 mén. — 11 mén.
Zolés pjovimas mechanizuotu biidu 1000 m’ 100 04 mén. — 11 mén.
Kriimy Salinimas nuo kelio griovio 3laity )
mechanizuotu biidu 2000 m 50 04 men. — 11 men.
NuovaZos su pralaida D-400 jrengimas vnt. 5 04 mén. — 11 mén.

?a..staba. Ozlrientac‘inés ‘meti.nés-darbu apimtys priklausomai nuo finansavimo apimties (gali biti didinami arba maZinami
iki 40 %), jos gali biti patikslinamos ar nustatomos abiejy 3aliy pasiradytu papildomu susitarimu pridedant defektinius

aktus, samatas, einamyjy mety objekty sara3a.
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Valdas Kazlas
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vieta apraSymas vat. asmens vykdanc¢iy asmeny
(gatves, pavarde, pastabos ir nurodymai
kelio parasas (data pareigos, parasas,
pav., pavarde)
Nr.,
km)




