

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2018 m. _____ d. Nr. 144-ST2-_____
Mastaičiai

Lietuvos policijos mokykla (toliau - Užsakovas), įmonės kodas 302442625, atstovaujama viršininko pavaduotojo Romo Oželio, veikiančio pagal 2017-10-17 LPM viršininko įsakymą Nr. 144-V-246 „Dėl LPM viešojo pirkimo paraiškų pasirašymo, vizavimo ir tvirtinimo, paskirstymo pagal atsakomybės tvarkos ir pirkimo-pardavimo sutarčių vizavimo bei pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, viena sutarties šalis, ir UAB „Nareva“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 303347475 atstovaujama direktoriaus Irmanto Kidiko, veikiančios pagal įstatus, kita sutarties šalis, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi CVP IS pirkimo Nr. 407831 rezultatais, sudaro šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1. Lietuvos policijos mokyklos mokslo paskirties pastato, esančio Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav., patalpų paprastojo remonto (archyvo ir koridoriaus prie sporto salės) rangos darbai (toliau – darbai).

2. Rangovas darbus atlieka iš savo medžiagų ir savo priemonėmis pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį (sutarties priedas Nr. 2), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Šios sutarties darbų kainą su PVM sudaro 12 975,25 eurai – (dvylika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 25 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

2.2. Darbų apimtys ir kiekiai numatyti darbų žiniaraštyje (veiklų sąrašė) (sutarties priedas Nr. 2).

2.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama tik tuo atveju, jeigu valstybės institucijos darbų pagal šią sutartį vykdymo metu pakeis mokesčius, kurie įtakos sutarties kainą. Tokiu atveju sutarties kaina perskaičiuojama nuo mokesčių pakeitimo įsigaliojimo datos.

2.4. Užsakovas Rangovui gali sumokėti avansu, pagal Rangovo išrašytą avansinio mokėjimo sąskaitą – faktūrą, avansinė suma negali būti didesnė negu sutarties suma.

3. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

3.1. Už atliktus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jei apmokėjimas negalimas dėl nuo Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. sutrikus finansavimui iš valstybės biudžeto).

3.2. Užsakovas Rangovui gali sumokėti avansu, pagal Rangovo išrašytą avansinio mokėjimo sąskaitą – faktūrą, avansinė suma negali būti didesnė negu sutarties suma.

3.3. Mokėjimo dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Rangovas darbus užbaigia ir perduoda Užsakovui ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

4.3. Jeigu atliekant darbus atsiranda būtinybė keisti terminus, tai atliekama tik raštišku abiejų Šalių papildomu susitarimu.

5. Užsakovas įsipareigoja

5.1. Užtikrinti, kad Rangovas per visą sutarties laikotarpį galėtų nekliudomai ir nevaržomai patekti į sutartyje nurodyto objekto teritoriją bei į patį objektą darbo dienomis darbo laiku, o kitu laiku – suderinus su įgaliotu Užsakovo atstovu.

5.2. Per visą darbų laikotarpį užtikrinti nepertraukiamą galimybę nemokamai naudotis elektros energija ir vandeniu, būtinu darbams atlikti.

5.3. Per visą darbų atlikimo laikotarpį užtikrinti darbų objekte, esančių Rangovo įrengimų, medžiagų ir kitų įrankių tinkamas sandėliavimo ir apsaugos sąlygas.

5.4. Esant galimybei pranešti, kas vykdys darbų techninę priežiūrą.

5.5. Priimti Rangovo atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų darbų aktą.

6. Rangovas įsipareigoja

6.1. Atlikti darbus, laikantis nustatytų normų ir techninių reikalavimų, nekeisti Užsakovo sprendimų be jo rašytinio sutikimo.

6.2. Laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus numatytus darbus per sutarties 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatytą terminą.

6.3. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

6.4. Naudoti tik sertifikuotas statybines medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius techninių specifikacijų reikalavimus.

6.5. Paskirti atsakingą darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus darbus.

6.6. Užtikrinti, kad darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai.

6.7. Palaikyti švarą kitose, su remontuojamu objektu nesusijusiose Užsakovo patalpose.

6.8. Užbaigus visus darbus, juos perduoti Užsakovui pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

7. Sutarties garantijos

7.1. Objekte atliekamiems darbams garantinis laikas (kurio pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos) galioja – 5 (penkerius) metus.

7.2. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

8.3. Rangovas, nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka Užsakovui 1000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų) dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8.4. Rangovas, laiku neatlikęs sutartyje numatytų darbų, moka Užsakovui 0,04 proc. darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.5. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.

8.6. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9. Ginčų sprendimas

9.1. Visi ginčai, kilę vykdant šią sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Išlyga dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*)

10.1. Šalis, negalinti įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo informuoti apie tai kitą Šalį, nurodydama priežastis, dėl kurių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

11. Kitos sutarties sąlygos

11.1. Šios sutarties priedas Nr. 2 ir viskas kas susiję su šios sutarties vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija ir viešai neskelbiama. Nei viena iš Šalių neturi teisės be kitos Šalies raštiško sutikimo teikti informaciją, susijusią su šios sutarties vykdymu, tretiesiems asmenims, išskyrus kai informacija turi būti pateikta ar atskleista įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.

11.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šios sutarties sąlygomis.

11.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

11.4. Už sutarties vykdymą ir kontrolę atsakinga Lietuvos policijos mokyklos Logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Julita Kairiūkštienė, tel. 8 700 600 49, el. p. julita.kairiukstiene@policija.lt.

11.5. Už sutarties vykdymą atsakingas UAB „Nareva“ direktorius Irmantas Kidikas, tel. Nr. +370 657 67796, el. p. info.nareva@gmail.com.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui, ji gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku Šalių susitarimu.

13. Sutarties priedai

13.1. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena šalis gauna po vieną sutarties priedo egzempliorių;

13.1.1. Priedas Nr. 1, Rangovo pasiūlymas;

13.1.2. Priedas Nr. 2, žiniaraštis;

13.1.3. kiti sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

14. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Lietuvos policijos mokykla
Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen.,
53313 Kauno r. sav.
Tel. 8 700 60 075
El. paštas: mokykla@policija.lt
Įstaigos kodas 302442625
PVM kodas LT100004951915
A/S LT90 7300 0101 1881 7519
bankas AB SWEDBANK banko kodas 73000

Viršininko pavaduotojas
Romas Oželis

Rangovas:

UAB „Nareva“
Pikulo g. 139-1, Kaunas
Įmonės kodas 303347475
PVM mok. kodas LT100009239616
Tel. Nr. +370 657 67796
El. paštas info.nareva@gmail.com
A/S LT584010051002066034
Luminor bankas AB banko kodas 40100

Direktorius
Irmantas Kidikas

A.V.

A.V.

UAB "Nareva"

Pikulo g. 139-1, Kaunas
Tel.: +37065767796
Įm. kodas 303347475
PVM kodas LT100009239616
Luminor Bankas AB
A/s LT584010051002066034
El.p. Info.nareva@gmail.com

LIETUVOS POLICIJOS PATALPŲ (ARCHYVO IR KORIDORIAUS) ESANČIŲ
MOKSLO PASKIRTIES PASTATE, MOKSLO G. 2, MASTAIČIŲ K., ALŠENŲ SEN.,
KAUNO R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
PASIŪLYMAS

2018-11-14

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB "Nareva"
Tiekėjo adresas	Pikulo g. 139-1, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Irmantas Kidikas
Telefono numeris	+37065767796
El. pašto adresas	Info.nareva@gmail.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;
 - 1.2. kituose pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.
- Deklaruojame, kad atitinkame kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 1 lentelėje.
- Pateikdami reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas deklaruojame, kad kopijos yra tikros.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Vieneto kaina su PVM, €	Bendra kaina su PVM, €
1.	Patalpos Nr. 143, mokslo paskirties pastate Mokslo g.2, Mastaičių k., Alšėnų s., Kauno r. remontas	Vnt.	1	6859,17	8299,59	8299,59
2.	Patalpos Nr. 261, mokslo paskirties pastate Mokslo g.2, Mastaičių k., Alšėnų s., Kauno r. remontas	Vnt.	1	3864,18	4675,66	4675,66
Iš viso su PVM:						12975,25

Diraktorius
Irmantas Kidikas

4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) Dvylika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt penki € 25 ct. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir e-sąskaitos pateikimą per e-sąskaitos sistemą, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2251,90 €.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, kuriose reikia nurodyti kainas su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6. Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Darbo pavadinimas
-	-	-

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.*

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas
-	-	-

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Statinio statybos vadovo Irmanto Kidiko kvalifikacijos atestatas Nr. 21924	1 vnt.
2.	Irmanto Kidiko darbo patirties aprašymas	1 vnt.
3.	Lokalinė sąmata Nr. 20181114	1 vnt.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarinę sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai ir konkrečiai nurodyti pasiūlyme pateiktą konfidencialią informaciją.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
DĖL LIETUVOS POLICIJOS PATALPŲ (ARCHYVO IR KORIDORIAUS)
ESANČIŲ
MOKSLO PASKIRTIES PASTATE, MOKSLO G. 2, MASTAIČIŲ K., ALŠĖNŲ
SEN., KAUNO R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO

Kompleksas :	Lietuvos policijos mokykla				
Objektas	Patalpos (plane pažymėta Nr. 261), mokslo paskirties pastate Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų s., Kauno r. remontas				
Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur/vnt su PVM	Kaina Eur su PVM
1	Durų angos iškirtimas	m²	2,1	67,01	140,73
2	Durų montavimas	vnt	1	561,62	561,62
3	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,2	139,25	27,85
4	Lubų ir sienų dažymas ir glaistymas	m²	184	11,14	2049,06
5	Gipso kartono pertvaros įrengimas (125 mm storio su 50 mm vatos užpildu ir metaliniu karkasu, dvigubas gipsas iš abiejų pusių)	m²	16	41,75	667,99
6	Esamos elektros instaliacijos, vėdinimo ir šildymo sistemos pertvarkymas (atskiriant po remonto suformuotų patalpų sistemas)	kompl	1	1228,41	1228,41
7	Kaina Eur su PVM				4675,66

Kompleksas:	Lietuvos policijos mokykla				
Objektas:	Patalpos (plane pažymėta Nr. 143), mokslo paskirties pastate Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų s., Kauno r. remontas				


Eil. Nr.					
	Darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur/vnt su PVM	Kaina Eur su PVM
1	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas atspariais daugkartiniam valymui ir šluostymui dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	200	14,74	2947,17
2	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	80	10,64	851,17
3	Teracinių grindų dangų remontas be piešinio	m ²	80	13,09	1047,41
4	Medinių vienvėrių durų 100x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1	283,58	567,16
5	Medinių dvivėrių durų 230x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1	303,63	789,44
6	Metalinių dvivėrių durų 150x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1	927,23	927,23
7	Metalinių dvivėrių durų 150x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1	927,23	927,23
8	Elektros instaliacijos montavimas (jungiklių permontavimas)	vnt	4	60,70	242,78
9	Kaina Eur su PVM				8299,59

BENDRA SUMA EUR. SU PVM **12975,25 EUR.**

Kompleksas: **Lietuvos policijos mokykla**

Objektas: Patalpos (plane pažymėta Nr. 261), mokslo paskirties pastate Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų s., Kauno r. remontas

Eil. Nr.			
	Darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Durų angos iškirtimas	m ²	2,1
2	Durų montavimas	vnt	1
3	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,2
4	Lubų ir sienų dažymas ir glaistymas	m ²	184
5	Gipso kartono pertvaros įrengimas (125 mm storio su 50 mm vatos užpildu ir metaliniu karkasu, dvigubas gipsas iš abiejų pusių)	m ²	16
6	Esamos elektros instaliacijos, vėdinimo ir šildymo sistemos pertvarkymas (atskiriant po remonto suformuotų patalpų sistemas)	kompl	1

	Durys: • Medinės skydinės durys; • Sandarios su tarpinėmis; • Rakinamos.	100x200
--	--	----------------

Kompleksas: **Lietuvos policijos mokykla**

Objektas: Patalpos (plane pažymėta Nr. 143), mokslo
paskirties pastate Mokslo g. 2, Mastaičių k.,
Alšėnų s., Kauno r. remontas

Eil. Nr.			
	Darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas atspariais daugkartiniam valymui ir šluostymui dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	200
2	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	80
3	Teracinių grindų dangų remontas be piešinio	m ²	80
4	Medinių vienvėrių durų 100x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1
5	Medinių dvivėrių durų 230x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1
6	Metalinių dvivėrių durų 150x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1
7	Metalinių dvivėrių durų 150x200 montavimas (su medžiagomis)	vnt	1
8	Elektros instaliacijos montavimas (jungiklių permontavimas)	vnt	4

	PD-18 Durys: • Medinės skydinės durys; • Dviverės; • Sandarios su tarpinėmis; • Rakinamos.	230x200
	PD-19.1 Durys: • Dažytos metalinės durys; • Dviverės; • Sandarios su tarpinėmis; • Rakinamos • C3Sm • Antipanic rankena iš salės vidaus	150x200
	PD-15 Durys: • Dažytos metalinės durys; • Sandarios su tarpinėmis; • Padidinto atsparumo; • Dviverės; • C3Sm	150x200
	PD-03.1 Durys: • Medinės skydinės durys; • Sandarios su tarpinėmis; • Rakinamos.	100x200

