

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2018 m. lapkričio 27 d. Nr. 164

Vilniaus Ozo gimnazija (toliau – užsakovas), atstovaujama direktoriaus Albino Daubaro, veikiančio pagal Vilniaus Ozo gimnazijos nuostatus, kodas juridinių asmenų registre 190009014, ir UAB „Mantuva“ (toliau – rangovas), atstovaujamas Sauliaus Šiupinio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, kodas juridinių asmenų registre 302808859, sudarė šią sutartį. Sutartyje užsakovas ir rangovas kartu vadinami šalimis.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vilniaus Ozo gimnazijos sporto salės paprastojo remonto darbai pagal projektą (1 priedas).
2. Atliktiems darbams suteikiamas 5 metų, paslėptiems darbams – 10 metų, išaiškintiems tyčia paslėptiems defektams – 20 metų garantinis laikotarpis. Įrengimams galioja gamintojo suteikta garantija, bet ne mažiau 2 metų.
3. Darbų apibūdinimas pateiktas 2 priede.

II. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Bendra visų darbų kaina yra 39 735,19 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt penki Eur 19 ct) su PVM (toliau – sutarties kaina). Kiekvieno būsto atskira darbų kaina pateikta sąmatose 2 priede.

5. Rangovas, tinkamai atlikęs darbus, pateikia užsakovui atliktų darbų aktus (užsakovui pareikalavus – su kiekiais pagrindžiančiais dokumentais ir schemomis). Užsakovui priėmus darbus, rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą, naudodamasis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaitos“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

6. Už kokybiškai atliktus darbus užsakovas apmoka rangovui:

6.1. per 30 (trisdešimt) dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos,

6.2. galutinis atsiskaitymas vykdomas pabaigus visus darbus ir pasirašius darbų užbaigimo aktus.

6.3. numatoma avansinis apmokėjimas kuris gali būti ne didesnis kaip 40 proc. nuo sutarties vertės t. y. 15 894,08 Eur (penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi Eur 8 ct) su PVM.

6.4. Sutartyje galimi mokėjimai tarpiniai mokėjimai patvirtinus dalinius darbų atlikimo aktus.

7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

7.1. po atliktų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja atliktų darbų trūkumai iki kol jie bus pašalinti;

7.2. po atliktų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad užsakovui padaryti nuostoliai dėl rangovo kaltės;

7.3. rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų.

III. PAKEITIMAI

8. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9. Rangovo pasiūlyme įvardytos statybos darbų sudėtinės dalys (ištekliai, techninės specifikacijos ir pan.) gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninei specifikacijai ir aprašymams. Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.

