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Pirkimo bidas ~ Atviras konkursas
Pirkimo Nr. 2017/PCSR-1-1
Paslaugy kodas 71220000-6
Projekto Nr. BSM018

PROJEKTO ,,ANGLINES IR UOSTO KELYNU REKONSTRUKCIJA*
PROJEKTAVIMO PASLAUGU PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS

Aolf o, sazeweo N,  SP O

Vilnius

Akciné bendrové ,Lietuvos gelezinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama
generalinio direktoriaus pavaduotojo — Gelezinkeliy infrastruktiiros direkcijos direktoriaus Karolio
Sankovski, veikiancio pagal 2018-01-10 jgaliojimg Nr. ]JG-29 (toliau — UZsakovas), ir

Akciné bendrové ,,Panevézio keliai®, juridinio asmens kodas 147710353, atstovaujama techninio
direktoriaus Viliaus Grazio, veikian¢io pagal 2017-12-12 jgaliojimg b/n (toliau — Projektuotojas),
toliau kartu 8ioje paslaugy pirkimo — pardavimo sutartyje (toliau — Sutartis) vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,§alimi“,

sudaré Sig Sutartj ir susitaré dél toliau i§vardinty sglygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra projekto ,, Anglinés ir Uosto kelyny rekonstrukcija* statinio projektavimo
paslaugos, apimangios tyrimus, matavimus, techniniy duomeny surinkima, statiniy techninés buklés
vertinimg, techninio projekto parengimg ir derinimg, statyba leidZian¢iy dokumenty gavima,
sgnaudy kiekiy Ziniara§¢iy rangos darby konkursui parengima (toliau — Paslaugos).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Paslaugy teikimo trukmé — 270 (du Simtai septyniasdesimt) dieny nuo Pradzios datos
paskelbimo.

2.2. Sutartis jsigalios, kai ja pasirasys paskutiné i§ Saliy, ir Projektuotojas Sutartyje nustatyta tvarka
pateiks UzZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, tinkamai patvirtintas reikalaujamo draudimo
liudijimo (poliso) ir draudimo jmokos sumokéjima patvirtinan¢io mokéjimo pavedimo bei PVM
mokétojo registracijag Lietuvos Respublikoje patvirtinan¢io dokumento kopijas. Sutartis galios iki
visisko Sutarties jvykdymo arba iki Saliy susitarimo ja nutraukti, arba jos nutraukimo Sutartyje ir
kitais teisés akty numatytais pagrindais.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos

3.1. UZsakovas mokés Projektuotojui uz Sutarties formos 3.2 straipsnyje nurodytas Paslaugas pagal
Sutartyje numatytas sglygas ir maksimali bendra mokéjimy suma bus ne didesné kaip:

A . 78.822,00 EUR
Sutarties kaina be . .. . e .. = e g .
(septyniasdesimt astuoni titkstanciai astuoni Simtai dvide§imt du eurai,
PVM
00 ct)
16.552,62 EUR
PVM (21%) (Sesiolika tikstanciy penki Simtai penkiasdesimt du eurai, 62 ct)

Bendra Sutarties 95.374,62 EUR
kaina (devyniasdesimt penki tikstanciai trys Simtai septyniasdesimt keturi

(Sutarties kaina be leurai, 62 ct)




PVM + PVM)
3.2. Projektuotojas Paslaugas teiks Zemiau nurodytais Etapais:
. Paslaugq.te|k|mo Kaina be Kaina su
Eil. . ] . terminas PVM
Projektavimo paslaugy etapai . PVYM PVM
Nr. (nuo Pradzios (EUR) (EUR) (EUR)
datos)
Tyrimai, matavimai ir techniniy
1. | duomeny surinkimas, statiniy buklés 60 dieny 16.050,00 3.370,50 19.420,50
vertinimas
Techninio projekto rengimas: keliy
3. | Swystymo  planas,  projektiniai 180 dienos 58.772,00 | 12.342,12 | 71.114,12
pasiiilymai (suderinti nustatyta tvarka),
Techninis projektas
Sanaudy kiekiy Ziniara§¢iy rangos
3. | konkursui  parengimas ir statyba 270 dieny 4.000,00 840,00 4.840,00
leidZian¢iy dokumenty gavimas
Projektavimo paslaugy teikimo terminas, .
kaina be PVM, PVM ir kaina su PVM 270 dieny 78.822,00 16.552,62 95.374,62

3.3. Moké¢jimati uz Paslaugas bus atliekami pagal Sutarties sglygy 9 straipsnio nuostatas.
3.4. Uzsakovas uZ tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitys mokéjimo pavedimais i Projektuotojo

nurodyta banko sgskaita:
Saskaitos turétojas: AB ,, PanevéZio keliai* )
Imonés kodas: 147710353 -
PVM mokétojo kodas:  LT477103515 - B
Saskaitos numeris: LT02 4010 0412 0009 0263 B
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB -
Banko adresas: Konstitucijos pr. 214, 03601 Vilnius, Lietuva
Banko kodas: 40100 B B
SWIFT kodas: SWIFT AGBLLT2X

3.5. Apmokéjimas laikomas jvykdytu ta diena, kai UZsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinj
pavedima i Sutarties formos 3.4 straipsnyje Projektuotojo nurodytg sgskaita.

3.6. ISankstiniai mokéjimai nebus atliekami.

3.7. Projektuotojas jsipareigoja vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZidira“ VI skyriaus iki statinio statybos pradZios pasira$yti su UZsakovu papildoma
sutart dél statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy suteikimo uz tokig kaing:

Statinio projekto vykdymo 1.400,00 EUR

prieZitiros paslaugy kaina be (vienas titkstantis keturi Simtai eury, 00 ct)
PVM

294,00 EUR

PVM (21%) (du Simtai devyniasdeSimt keturi eurai, 00 ct)

Bendra Statinio projekto 1694,00 EUR

vykdymo prieZiaros (vienas titkstantis Sesi Simtai devyniasdesimt keturi eurai, 00 ct)

paslaugy kaina
(Sutarties kaina be PVM +

PVM)

=
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4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties salygy 7 straipsnio
nuostatomis:

4.1.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pateikimo terminas — 28 (dvideSimt astuonios) dienos po
Sutarties pasira§ymo;

4.1.2. Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo verté — ne maziau kaip 3 (trys) procentai nuo maksimalios
Sutarties kainos be PVM.

5. Susirasinéjimas

5.1. Visi pranesimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis teikia pagal $ia Sutartj teikiami lietuviy
kalba ir, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra fizidkai jteikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas raStu apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (rastu
patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

UZsakovas Projektuotojas
Vardas, pavardé Egidijus Blekaitis Valdemaras Musinskis
Adresas GeleZinkelio g.24, Klaipéda S.Kerbedzio g. 7, PanevéZys
Telefonas 8693 19742 8686 03145
Faksas - -
El pastas e.blekaitis@litrail It valdemaras.musinskis@paneveziokeliai.lt

5.2. Jeigu keiCiasi Sutartj pasiraSiusiy $aliy adresai, banko sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar
PVM moketojo kodai ir/ar kiti svarbiis duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties
vykdymui, Salys privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti apie tai viena kita.
Salis, nejvykdziusi $iy re1ka1av1mq negali reikSti pretenzijy tuo pagrindu, jog kitos Salies veiksmai,
atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus ar turimg Kkita informacija, neatitinka Sutarties
salygy. Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, sudaromas Sutarties
pakeitimas.

6. Kitos nuostatos

6.1. Projektuotojas patvirtina, kad yra jvertings ir prisiima visas rizikas, kurios galéty turéti jtakos
tinkamam Projektuotojo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.
6.2. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos pelno mokeséio, Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio ir Lietuvos Respublikos gyventojy pajamy mokesio jstatymy
nuostatas, jis néra laikomas asocijuotu (susijusiu) su UZsakovu asmeniu.
6.3. Prie Sios Sutarties pridedami dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi baiti taikomi bei
aiSkinami tokia svarbos tvarka, t. y. auk§¢iau paminéto dokumento nuostatos ir reikalavimai turés
virSenybe prie§ véliau paminéto dokumento nuostatas ir reikalavimus:
a) Sutarties forma;
b) Priedas Nr. 2. Pirkimo dokumenty paai$kinimai (patikslinimai) (pateikti ir saugomi CVPIS
priemonémis);
¢) Priedas Nr. 3. Sutarties saglygos, 16 lapy;
d) Priedas Nr. 4. Technin¢ uZzduotis projektavimui su priedais (pateikta ir saugoma CVPIS
priemonémis;
€) Priedas Nr. 5. Projektuotojo pasitilymo paai$kinimai (patikslinimai) (pateikti ir saugomi CVP
IS priemonémis);
f) Priedas Nr. 6. Projektuotojo pasililymas (pateiktas ir saugomas CVP IS priemonémis).
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g) Priedas Nr. 7. Pirkimo dokumentai su visais priedais (pateikti ir saugomi CVP IS
priemonémis);
Pakeitimai turi vir§enybe prie§ dokumentus, kuriuos jie pakeiéia.
6.4. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galia —
po viena kickvienai Saliai.
6.5. Sutartis sudaryta ir bus aifkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Salys,
pasiraSydamos 8ia Sutartj, patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj bei pasekmes ir su ja

sutinka.
SALIU REKVIZITAL:
Uzsakovo: Projektuotojo:
AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ Mindaugo g. 12, LT- | AB ,,Panevézio keliai* S. Kerbedzio g. 7, LT-35104
03603 Vilnius, Lietuva Paneveézys, Lietuva
Tel. +370 5 269 20 38, +370 5 269 28 20 Tel. +370 45 502601,
Faksas +370 5 269 21 28 Faksas +370 45 502602
PVM mokétojo kodas LT100538411, PVM mokétojo kodas LT477103515,
Imonés kodas 110053842, Imonés kodas 147710353,
[moné registruota Juridiniy asmeny registre Imoneé registruota Juridiniy asmeny registre
Banko rekvizitai: Banko rekvizitai:
Saskaitos Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 Saskaitos Nr. LT02 4010 0412 0009 0263
AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT- 01103 | Luminor Bank AB, Konstitucijos pr. 21A,
Vilnius, Lietuva 03601 Vilnius, Lietuva
Banko kodas 70440 Banko kodas 40100
SWIFT: CBVILT 2X SWIFT: CBVILT 2X
Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:
Vardas Pavardé: Karolis Sankovski Vardas Pavardé: Vilius Grazys
Generalinio direktoriaus Techninis direktorius
pavaduotojas — Gelezinkeliy
infrastruktiiros direkcijos
Pareigos: direktorius = =y
 iPhtasas; 1
[/ + Data: ULO\R.oN- T NVA/
T AWV | Uil i

AB ,,PANEVEZIO KELIAIY
Projekty vadovas

Valdemaras Mudinski
Atestato Nr. 356379

Sutarties rengéjas: Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy skyriaus Rangos grupés projekty vadové Zaneta
Milkeviciiitée-Petrukanec, tel. 852693475, el. pastas z.milkeviciute@litrail. It

Sutarties projekto rengéjas: GeleZinkeliy infrastruktiros direkcijos Teisés ir integracijos skyriaus vyresnioji teisininke
Diana Bankauskieng, tel. 852693072, el. pastas d.bankauskiené@litrail.lt

Sutarties vykdytojas: GeleZinkeliy infrastruktiros direkcijos Investicijy departamento Investiciniy projekty valdymo
skyriaus Klaipédos mazgo plétros projekty sektoriaus projekto vadovas Egidijus Blekaitis, tel. 846202570, el .pastas
e.blekaitis@litrail.lt

Nukreipti: DI, PC, F, TD
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SUTARTIES SALYGOS
1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Sioje Sutartyje vartojamos Zemiau iSvardintos sgvokos, kai raSomos i§ didziosios
raidés, turi tokias reik§mes:

Informaciné sistema ,,E. saskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy
technologijy priemonémis parengti, pateikti ir i§saugoti saskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir
darbus, taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokeéjimg (elektroninés paslaugos ,.E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu ir elektroniniu pastu saskaita@vpt.lt.).

Etapas — Sutarties formos 3.2 punkte nurodyta teikiamy Paslaugy dalis, kurig jvykdes
Projektuotojas perduoda suteikty Paslaugy rezultata UZsakovui ir gauna jos patvirtinima, o
Uzsakovas sumoka uz tinkamai suteiktg paslaugy dalj Sutarties formoje nurodytg kaing.

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi buti patvirtintas rastiskai)
nurodymas, kurj dél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda UZsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos — bet kokios teikiamos paslaugos ar bet kokie pavedimai, atlieckami pagal Sig
Sutartj.

Paslaugy teikimo terminas — laikas nuo PradZios datos, per kurj Projektuotojas turi suteikti
Sutarties formos 3.2 straipsnyje nurodytas Paslaugas Etapais, perduoti suteikty Paslaugy rezultata ir
gauti i§ UZsakovo pateiktos ataskaitos patvirtinima.

Pradzios data — Paslaugy teikimo pradZios data, kurig nustato Projekto vadovas ir apie kurig
raStu pranesa Projektuotojui ne véliau, kaip per 30 (#risdesimt) dieny po Sutarties jsigaliojimo.

Projektas — UzZsakovo pateiktos Projektavimo uZduoties, privalomyjy Projekto rengimo
dokumenty pagrindu ir vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei
raStiSkais UZsakovo ir jo jgalioty asmeny nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisés
akty nustatyta tvarka suderintas Statinio projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé¢* (ar kito galiojanéio, jj pakeitiancio teisés akto) reikalavimus.
Projektuotojo rengiamo Projekto sudétis detalizuojama Sutarties formoje ir Projektavimo uzduotyje.

Projektuotojas — Sutarties Salis teikianti Sutartyje numatytas Paslaugas.

Projekto vadovas — UZsakovo paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ Sutarties jgyvendinimg ir
veikiantis savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus jgaliojimus.

Rastu — koks nors dokumentas, ra$ytas ranka, iSspausdintas ar uzfiksuotas elektroninémis
priemonémis (jskaitant elektroniniu pastu siystus laiskus ir faksimilinius pranesimus), kuriy visy
galutinis rezultatas - tvirtas ir nepanaikinamas jradas.

Reikalavimai tiekéju kvalifikacijai — pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai deél
paSalinimo pagrindy nebuvimo, jeigu taikytina, kvalifikacijos, kokybés vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty.

Sutarties jvykdymo laikotarpis — 270 (dviejy Simty septyniasdesimt) dieny nuo Pradzios
datos paskelbimo.

Projektavimo wuzduotis: Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra apibudinti
reikalavimai ir/ar tikslai Paslaugy teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir
iStekliai, kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir/ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.

Statinys — Sutarties formoje ir Projektavimo uzduotyje nurodytas objektas, kurio Projekta
pagal Sutartj privalo parengti Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti statyba
leidZiant] dokuments.

Uzsakovas — akciné bendrové ,,Lietuvos gelezinkeliai®, toliau dar vadinama — Salis.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos

prasme ir atvirksciai.
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2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis ir
kalendoriniais ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Projektuotojo teisés ir pareigos

3.1. Projektuotojas jsipareigoja:

3.1.1. Uzsakovo vardu gauti privalomuosius Statinio Projekto rengimo dokumentus
(prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

3.1.2. suderings su UZsakovu, paskirti rengiamo Projekto vadovag;

3.1.3. parengti Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose nustatytos sudéties Statinio
Projekta ir pateikti jj tvirtinti UZsakovui;

3.1.4.  esant Uzsakovo Nurodymui, pakoreguoti Projekta;

3.1.5. iStaisyti savo sgskaita UZsakovo ir/ar ekspertizés nustatytus Projekto netikslumus ir
klaidas. Netikslumy ir klaidy taisymas néra prieZastis pratesti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugy
suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo;

3.1.6.  organizuoti Projekto suderinimg kompetentingose institucijose ir jstaigose;

3.1.7.  atstovaudamas UZzsakovui, gauti leidimg Statinio statybai;

3.1.8.  atlikti Statinio projektavimo paslaugy valdyma (t. y. koordinuoti visy Projekto
rengéjy, tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugy subteikéjai, darba, ir uZtikrinti visy Projekto daliy
tarpusavio suderinamuma, visos projektinés dokumentacijos tinkamg jforminimg);

3.1.9.  vykdyti Projekto vykdymo prieziirg pagal atskirg pasiraSytg sutartj;

3.1.10. suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugy teikimo grafike)
nurodyty tarpiniy (jeigu numatyti) ir galutiniy Paslaugy suteikimo terminy;

3.1.11. teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Projektavimo uZduotimi bei teisétais
UZsakovo paaiSkinimais ir Nurodymais, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojandiais statybos
normatyvais ir kitais teisés aktais;

3.1.12. teikti Paslaugas UZsakovui pagal Sutartj uz Sutartyje nurodytg kaing, savo rizika bei
saskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

3.1.13. be i8ankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo neperleisti jsipareigojimy pagal Sutartj ar jy
dalies;

3.1.14. informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, nustatant, kad
jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Projektuotojas susidurty su aplinkybémis, trukdan¢iomis
laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis nedelsiant turi pranesti Uzsakovui rastu apie tokias
aplinkybes ir numatomg uZdelsimg, jo numatoma trukme, priezastis ir priemones, kuriy
Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo klittys bity nedelsiant pagalintos;

3.1.15. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga;

3.1.16. pateikti iSsamias Paslaugy teikimo ataskaitas kartu su jas lydingiais dokumentais kaip
apibudinta $iy Sutarties salygy 13 straipsnyje [Afaskaitos] iki Etapy terminy pabaigos (Galutine
ataskaitg — po Statybg leidZian¢iy dokumenty gavimo) ir gauti UZsakovo patvirtinima;

3.1.17. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastiSko UzZsakovo sutikimo;

3.1.18. wuztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj
Projektuotojo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt], reikalingus norint teikti Paslaugas;

3.1.19. UZsakovui RaStu paprasius grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutaréiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

3.1.20. uztikrinti, kad pagal Sutartj perleisty jsipareigojimy vykdymui paskirtas tre¢iasis
asmuo (subtiekéjas) atitiks visus Projektuotojui keliamus reikalavimus;

3.1.21. nuolatos konstruktyviai ir geranoriskai bendradarbiauti su UZsakovu ir jo paskirtais
asmenimis;




3.1.22. per Uzsakovo nurodytus techniskai jmanomus jvykdyti trumpiausius laiko terminus
ivykdyti visus pagristus UZsakovo ar Uzsakovo jgalioty asmeny Nurodymus dél pastebéty
Projektuotojo teikiamy Paslaugy trikumy ar nukrypimy nuo Projektavimo uZduoties ar $ios
Sutarties reikalavimuy;

3.1.23. tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo
UzZsakovui, Projektuotojas turi teis¢ kreiptis § UZsakovg dél tokio sprendinio suderinimo, o
Uzsakovas jsipareigoja pareiksti savo nuomone per protinga terming;

3.1.24. operatyviai bei savo saskaita paSalinti visus pastebétus Projekto ar teikiamy Paslaugy
trakumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose i§spresti visus su tuo susijusius klausimus bei
problemas;

3.1.25. neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies tre¢ioms
Salims, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra i§ anksto suderinta su UZsakovu radtu arba yra biitina
Sutarties vykdymo tikslais. Si nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinémis autoriy
teisémis, kurios néra perleidZziamos UZsakovui pagal $ig Sutartj;

3.1.26. savo darbuotojams, ekspertams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems
Paslaugas pagal §ig Sutartj Lictuvos Respublikoje, atsiZvelges i jy darbo pobiidj (pvz., darbas greta
kelio vykstant traukiniy eismui) parlipinti saugos priemones, atitinkancias UZsakovo saugos
reikalavimus ir pasirtipinti, kad $ie darbuotojai buty tinkamai instruktuoti apie darby sauga;

3.1.27. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

3.2. Jei Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi tokie partneriai
kartu ir kiekvienas atskirai bus susaistyti Sutarties salygy, t.y. solidariai atsakingi UZsakovui uZ $ios
Sutarties nuostaty vykdyma, nesiejant to su jy jsipareigojimy pagal jungtine veikla ar jnasy i
pastargja dydZiu. Projektuotojas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su
Uzsakovu ir suteikti jgaliojimus prisiimti jsipareigojimus jo vardu, jskaitant teise iSrasyti saskaitas
uz suteiktas Paslaugas bei gauti mokejimus uZ suteiktas Paslaugas i§ UZsakovo. Bet koks jungtinés
veiklos sutartimi susaistyty partneriy pakeitimas be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo bus
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

3.3. Jei Sutarties vykdymui Projektuotojui ir/ar jo pasitelktiems subtiekéjams bus reikalinga
jsigyti  prekes/paslaugas/darbus ir/arba nuomoti patalpas/jranga/mechanizmus i§ UZsakovo,
Projektuotojas privalo apie tai ra$tu informuoti UZsakovo Projekto vadovg prie§ 7 (septynias)
dienas. Esant tokiems pirkimams (nuomai) i§ UZsakovo, Projektuotojas privalo pildyti UZsakovo
pateiktos formos dokumenta ir teikti jj bei pirkimg jrodan¢ius dokumentus (sutartis, saskaitas-
fakturas ir kt.) UzZsakovo Projekto vadovui kartu su Paslaugy teikimo ataskaitomis.

3.4. Projektuotojas turi teise gauti Bendra Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig
Sutartj ir Sutartis néra nutraukiama.

3.5. Projektuotojas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

4. Uzsakovo teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pagal galimybes Projektuotojui sudaryti sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus,
kuriuos turi Uzsakovas ir kurie yra butini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga jvykdoma per protinga
laikotarpj gavus rastiskg motyvuota Projektuotojo prasyma;

4.1.2. operatyviai po atitinkamo rastisko Projektuotojo praSymo pateikimo jam dienos
pasiraSyti ir pateikti Projektuotojui visus savo jgaliojimus, leidimus, sutikimus bei kitus
dokumentus, reikalingus tam, kad Projektuotojas galéty laiku ir tinkamai teikti Paslaugas pagal
Sutartj;

4.1.3. uZz tinkamai suteiktas Paslaugas sumokéti Projektuotojui Bendra Sutarties kaing pagal

Sutartyje nustatytg tvarks,;

4.1.4. tinkamai bendradarbiauti su Projektuotoju.
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4.2. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo
arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus,
iki kol $ie jsipareigojimai nebus tinkamai jvykdyti.

4.3. UzZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas
teises.

5. Paslaugy teikimo sutartis su trefiaisiais asmenimis (subtiekéjais)

5.1. Jokia Paslaugy teikimo sutartis su tre¢iaisiais asmenimis nesukurs sutartiniy santykiy
tarp subtiekéjo ir UzZsakovo, o uz tinkamag Sutartyje nurodyty Paslaugy, jskaitant ir uz subtiekéjui
perduoty teikti, suteikima UZsakovui atsako Projektuotojas visa apimtimi.

5.2. Projektuotojas, siekdamas tinkamo Sutarties jgyvendinimo, su subtiekéjais sudaromose
subtiekimo sutartyse turi numatyti garantijas, kurios uZtikrinty Sutarties jgyvendinimg tinkamai ir
latku. Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu iki PradZios datos, Projektuotojas jsipareigoja pranesti
UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
Projektuotojas, visu Sutarties vykdymo metu, turi informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus bei naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

5.3. ISankstinis UZsakovo sutikimas privalo bati gautas dél Sutartyje (Projektuotojo
pasiiilyme) nurodyty subtiekéjy pakeitimo kitais ar naujy subtiekéjy pasitelkimo, kurie turi tenkinti
kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo salygose (jei tokie subtiekéjams buvo keliami).
Kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui turi pateikti Projektuotojas.

5.4. Jeigu UZsakovas nustato, kad subtiekéjas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas,
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Projektuotojas nutraukty tokig su subtiekéju sudarytg Paslaugy
teikimo sutartj ir pats Projektuotojas savarankiskai teikty Paslaugas, arba Sioje Sutartyje numatyta
tvarka sudaryty kitg Paslaugy teikimo sutartj su kvalifikacijg atitinkan¢iu subtiekéju.

5.5. Pagal Paslaugy teikimo sutartj su treCiaisiais asmenimis perduodamy Paslaugy verté
neribojama, jeigu Sutarties sglygose ar jy prieduose nenumatyta kitaip.

6. Kainodaros taisyklés

6.1. Sutartis yra fiksuotos kainos tipo sutartis. Bendra Sutarties kaing, mokamg Projektuotojui
uz suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM.

6.2. ] Sutarties kaing be PVM turi biti jskai¢iuota Paslaugy kaina, visos iSlaidos ir mokeséiai,
iSskyrus PVM. Projektuotojas j Sutarties kaing be PVM privalo jskai¢iuoti visas su Paslaugy
teikimu susijusias i$laidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

6.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias
iSlaidas;

6.2.2. apriipinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, i§laidas;

6.2.3. visas kitas i§laidas, biitinas tinkamam ir kokybiskam Paslaugy suteikimui.

6.3. Sutarties kaina be PVM ir jkainiai negali biiti kei¢iami dél jstatymy pasikeitimo, jskaitant
del to pasikeitusius mokescius, t.y. visg rizika dél galimo kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas
(i8skyrus PVM tarifo pasikeitima). PVM mokamas pagal privalomuosius teisés aktus, taikytinus
[statymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai
bus perskai¢iuojama Bendra Sutarties kaina, t.y. prie jvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM
pridedant PVM suma, apskaiCiuotg pagal iki pakeitimo galiojantj PVM tarifa, bei prie nejvykdytos
Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM suma, apskaiciuotg pagal po pakeitimo galiojantj
PVM tarifa.

6.3.1. Jeigu PVM pasikeit¢ laikotarpyje nuo Projektuotojo pasiiilymo pateikimo Uzsakovui iki
Sutarties sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciujy subjekty jstatymo 94 str. 3 d. nuostata, j Sutart]
buvo jraSytas Projektuotojo pasitilyme nurodytas PVM tarifas ir suma, tatiau vykdant Sutartj ir
atliekant mokejimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas.




6.3.2. PVM pasikeitimo atveju, UzZsakovas viena$aliskai sudaro Sutarties kainos
perskaiciavimo del PVM pasikeitimo aktq ir jteikia ji Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka.
Projektuotojui per 3 darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaiciavimo del PVM pasikeitimo akto
jteikimo jam dienos nenustadius kainos perskai¢iavimo techniniy klaidy ir nepateikus atitinkamo
raSytinio prane$imo UzZsakovui, Sutarties kainos perskai¢iavimo del PVM pasikeitimo aktas
laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo arba
paslaugy kainy poky¢iy nebus perskaiiuojama.

7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas (7r. Sutarties formos 4 straipsnj) vienu i$ $iy budy:

7.1.1. Lietuvos Respublikoje arba uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko

garantija, i8duota UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sqlygy Priede Nr. 1). Jei pirmo pareikalavimo banko
garantija yra iSduota angly kalba, turi buti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalba.
Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro
antspaudu arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus
teikiama originaliam tekstui.
Banko iSduotai garantijai turi biti taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
rimy patvirtintos taisyklés — ,,The ICC Uniform rules for demand guarantees®, leidinio Nr.758, o
Saliy gincai dél garantijos sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose, Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka.

7.1.2. 1 Uzsakovo banko sgskaita pervestu piniginiu uZstatu (pateikiamas mokéjimag
liudijantis dokumentas — mokéjimo nurodymo skaitmeniné kopija arba mokéjimo kvito originalo
skaitmeniné kopija).

7.2. Jei Projektuotojas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (Zr. Sutarties
formos 4 straipsnj) nustatytu pateikimo terminu, Sutartis UZsakovo sprendimu gali buti laikoma
nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti pasiilymo galiojimo uZtikrinimu.

7.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj, kol
Projektuotojas jvykdys visas $ia Sutartimi nustatytas prievoles.

7.4. Jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 28 (dvidesimt
aStuonioms) dienoms iki Sios datos pabaigos dar nebus patvirtinta galutiné ataskaita, tai
Projektuotojas privalés pratgsti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo laikg iki 7.3 straipsnyje
nurodyto termino.

7.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per /0 (desimt) darbo dieny po galutinés
ataskaitos patvirtinimo (Zr. Sutarties salygy 13 straipsnj [Ataskaitos]), Projektuotojui pateikus
rastiSkg praSyma.

7.6. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti visi nuostoliai
ir netesybos, atsirad¢ Projektuotojui pazeidus Sutartj.

7.7. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Projektuotojas gali prasyti UzZsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitlomg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (rekomenduotina).
Uzsakovas atsakymg dél siilomo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priimtinumo pateiks per 3 (tris)
darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés atmesti
pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinima gavus informacija, kad Projektuotojas arba Sutarties
ivykdyma uztikrinantis tkio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UzZsakovui arba
kitiems tkio subjektams ar netinkamai juos vykdé arba del kitokiy prieZaséiy UzZsakovas prarado
pasitikéjimg juo.

7.8. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Projektuotojo per 14 (keturiolika) dieny nuo
reikalavimo i$siuntimo dienos pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis, o nepateikus, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.




10

7.9. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

7.9.1. Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

7.9.2. Projektuotojas per protingai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba jvykdyti nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.9.3. Projektuotojas tampa nemokus, jam i$keliama bankroto byla, pradedama likvidavimo
procediira arba sustabdoma jo tikiné veikla;

7.9.4. jei dél bet kokiy Projektuotojo veiksmy (veikimo ar neveikimo) UZsakovas patyré
nuostoliy (jskaitant, bet neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, delspinigius ir/ar baudas). Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Projektuotoja, nurodydamas, dél kokio
pazeidimo pateikia §j reikalavima.

7.10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
Ivykdymui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

7.11. Nutraukus Sutart] dél bet kokiy prieZas¢iy, Uzsakovas jgyja teis¢ panaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg bet kokioms Projektuotojo prievoléms UZsakovui jvykdyti, t.y. nuostoliams,
netesyboms bet kokios rusies kompensacijoms ne ginco tvarka iSsiieskoti.

7.12. Jei Sutarties vykdymo metu jos jvykdymo uztikrinimas netekty galios ir Projektuotojas
nedelsiant nepateikty kito Sutarties jvykdymo uztikrinimo ar nepratgsty pirminio utikrinimo
galiojimo, UZsakovas turi teis¢ arba nutraukti Sutartj ir/arba atlikti jskaitymus i§ Projektuotojui
pagal Sutartj mokétiny sumy Sutarties jvykdymo uZtikrinimu Projektuotojo prisiimty prievoliy
Jvykdymui uZtikrinti.

8. Paslaugy perdavimas ir priémimas

8.1. Projektuotojas teikia paslaugas Etapais.

8.2. Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su Etapo atlikimu susijusius
dokumentus ir gauti UZsakovo patvirtinimg iki Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos.

8.3. Visi dokumenty ir ataskaity projektai turi buti pateikiami Uzsakovui su lydraséiu 2
(dviem) spausdintais egzemplioriais lietuviy kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti duomenis
elektroniniu formatu, jeigu tokiy buty, su atitinkamais bréziniais ir/ar paskaiCiavimais ar kitais
duomenimis, parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCAD).

8.4. Dokumentai ir ataskaitos, spausdintos ir elektroninés versijos su lydra$¢iu turi biiti
pateiktos asmeniSkai arba per kurjerj Projekto vadovui ar jo jgaliotam asmeniui iki Paslaugy
teikimo termino (Etapo) pabaigos, jvertinant Sutarties salygy 8.6, 8.7 ir 8.8 straipsniuose nustatytas
salygas.

8.5. Uzsakovui pareikalavus, dokumenty kopijas (tiek egzemplioriy, kiek nurodo UZsakovas)
Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinéms institucijoms.

8.6. UzZsakovas patvirtins pateiktus su Etapo atlikimu susijusius dokumentus ir Sutarties
salygy 13 straipsnyje [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas arba atmes juos ir pateiks savo pastabas per
10 (desimf) dieny nuo jy gavimo dienos.

8.7. Atmestus dokumentus Projektuotojas turés pataisyti atsizvelgdamas j UZsakovo pastabas
ir pakartotinai juos pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo jy gavimo dienos.

8.8. Jei su Etapo atlikimu susij¢ dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugy teikimo
termino (Etapo) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos
Projektuotojui bus pradéti skai¢iuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties saglygu 10 straipsniu [Saliy
atsakomybé].

Nepaisant delspinigiy skai¢iavimo, pateikimo ir atmetimo procediira kartojama iki tol, kol bus
atlikti reikiami pataisymai atsizvelgiant j visas motyvuotas Uzsakovo pastabas ir Etapas bus
jvykdytas tinkamai.

8.9. Bet kokios UZsakovo pastabos, salygojanc¢ios dokumenty ar ataskaitos atmetima, turi biti
motyvuotos, t.y. pagristos atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, reglamentq,
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normatyvy, kity teisés akty, jmonés standarty Statinio projektavimo uZduoties projektui parengti,
Siy Paslaugy teikimo salygu, Sutarties salygy bei Projektuotojo pasitilymo nuostatomis.

8.10. Bet kurio Paslaugy Etapo atlikimo terminas, susijes su ankstesniojo Paslaugy Etapo
suteikimu, nebus pratestas, jei UZsakovas nepasirays ankstesniojo Etapo Paslaugy priémimo-
perdavimo akto dél motyvuoty priezaséiy. Delspinigiai uZ laiku neatlikta/nejvykdyta Paslaugy
Etapg bus pradéti skaiCiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus Sutarties formos 3.2 straipsnyje nurodytam
Paslaugy teikimo terminui (Etapui).

8.11. Suteikty Paslaugy Etapas priimamas abiems Salims pasirasius Paslaugy priémimo —
perdavimo akta ir Atlikty Paslaugy suvesting.

8.12. UZsakovas pasiraSys Paslaugy priémimo — perdavimo akta su sglyga, kad buvo priimti
visi ankstesni Etapai.

Baigus teikti Paslaugas, UZsakovui pateikiama galutiné suteikty Paslaugy ataskaita ir, ja
patvirtinus, pasiraSomas galutinis suteikty Paslaugy priémimo — perdavimo aktas ir Atlikty Paslaugy
suvesting.

8.13. Abiem Salims pasirasius Paslaugy pri¢émimo — perdavimo akta ir Atlikty Paslaugy
suvesting, Projektuotojas, naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis,
Isipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktiira. PVM saskaita-
faktdra turi bati iSraSoma ta data, kuria UZsakovas pasiralys priémimo-perdavimo akta. PVM
sgskaitoje-faktiroje turi buti nurodyta: pasirayto priémimo-perdavimo akto numeris ir data,
Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

8.14. Patvirtindamas Projekta ir pasiraSydamas tiek tarpinius, tick galutinj Paslaugy priémimo
— perdavimo aktg (-us), UZsakovas neprisiima jokios atsakomybés uz Projekto klaidas ar kitus
trikumus bei jy pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektingje
dokumentacijoje randama klaidy, prieStaravimy ar kitokiy trikumy, tokios klaidos ir trikumai turi
buti iStaisyti Projektuotojo saskaita per techni$kai trumpiausig jmanoma terming.

8.15. Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo jsipareigojimo
ivykdymo terminas Sioje Sutartyje konkreéiai néra nurodytas, Projektuotojas jj privalo jvykdyti per
Uzsakovo nurodytg termina, ne ilgesnj kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurig UZsakovas
pareikalavo pavedama atlikti darbg ar jsipareigojima jvykdyti. Salys rastu gali susitarti ir dél kitokio
pavedamo darbo ar atlikti jsipareigojimo jvykdymo termino, jei pagal jstatymus ar Sutarties esme
aiSkus kitoks pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas. Tokiais atvejais
pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas turi buti protingas ir sudaryti salygas
Projektuotojui tinkamai pavedama atlikti darbg ar jvykdyti jsipareigojimg. Projektuotojui nevykdant
savo sutartiniy jsipareigojimy Siame straipsnyje nurodytais terminais Projektuotojas jsipareigoja
atlyginti UZsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami 600,00 (8esiy Simty)
EUR suma uZ kiekvieng vélavimo diena.

8.16. Perduodamas Paslaugas (pasiraSydamas tiek tarpinius, tiek galutinj suteikty Paslaugy
pricmimo — perdavimo akta), Projektuotojas besalygiSkai, neatSaukiamai, neatlygintinai,
neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybése perduoda iSimtinei UZsakovo nuosavybei
visas Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninés ir
intelektinés nuosavybés teises, susijusias su Paslaugomis, jskaitant (bet neapsiribojant) iSimtines
teises leisti arba uZdrausti Siuos veiksmus: atgaminti kirinj bet kokia forma ar biidu, isleisti kiirinj,
versti kiirinj, adaptuoti ar kitaip perdirbti karinj, platinti kiirinio originalg ar jo kopijas juos
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybén arba valdymui, taip pat
importuojant, eksportuojant, vie$ai rodyti kiirinio originalg ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir
kitaip vieSai skelbti kiirinj, jskaitant jo padarymg vie$ai prieinamu kompiuteriy tinklais (internete).
Atlyginimas Projektuotojui uZ turtiniy teisiy | intelektinés nuosavybés objektus perleidima
UZsakovui yra jskaiciuotas | Bendrg Sutarties kaina.

9. Mokéjimy salygos

9.1. Mokéjimai bus atliekami | Saliy banko saskaitas, kurios, kartu su visais privalomais

rekvizitais, nurodytos Sutarties formoje.
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9.2. Moke¢jimai uZ tinkamai suteiktas Paslaugas bus atliekami per 45 (keturiasdesimt penkias)
dienas nuo tos dienos, kai UZsakovas priims ir uZzregistruos tiksliai bei teisingai parengta PVM
saskaitg faktiira, kurioje turi biti nurodytas Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris ir data,
Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

9.3. UZsakovas apmokéjimui priims tik tiksliai ir teisingai parengtus bei patvirtintus
dokumentus (Sutarties salygy 8.6, 8.13 punktai) uz per ataskaitinj laikotarpj suteikty Paslaugy
Etapus iki kito ménesio 3 (trecios) dienos. Jei dokumentai nebuvo gauti ir UZsakovo patvirtinti iki
Sios datos, véliau pateikti dokumentai bus apskaitomi tg ménesj, kada juos uzregistruos UZsakovas.

9.4 Uzsakovas turi teis¢ neapmokéti PVM sgskaity-faktiiry, jeigu Projektuotojas jas pateikia
ne informacinés sistemos ,,E.sgskaita® priemonémis.

9.5. Mokeéjimai tretiesiems asmenims nebus atliekami.

10. §aliq atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sia Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.2. Nesumazinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma,
numatytos Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja
atlyginti visus UZsakovo nuostolius, kurie bus patirti dél to, kad UZsakovas turés atlyginti statybos
darby rangovui uZ papildomai atliktus darbus, kurie dél Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti
Projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Salys susitaria, jog Uzsakovo papildomais
nuostoliais bus laikoma visy papildomai atlikty darby, kurie nebuvo numatyti Projekte ar atskirose
jo sudedamosiose dalyse, kaina.

10.3. Projektuotojas privalo atlyginti dél jo kaltés Uzsakovo patirtus nuostolius ir papildomas
18laidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos i§laidos atsirado Sutarties vykdymo metu
ar jai pasibaigus. Salys susitaria ir patvirtina, kad dél Projektuotojo nevykdymo arba netinkamo
vykdymo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, UZsakovo patirty nuostoliy, jskaitant ir netesybas,
bei i8laidy atlyginimas nebus ribojamas Bendra Sutarties kaina ar jokia kita suma ir UZsakovas turés
teise taikyti vienaSalj jskaityma tokiy nuostoliy ir/ar papildomy islaidy sumoms, isskai¢iuodamas
jas 18 visy pagal Sig Sutartj Projektuotojui mokétiny sumy, Projektuotojo pateikty Sutarties
Ivykdymo uztikrinimy bei pagal kitas sutartis i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

10.4. Delspinigiai uz pavéluotus mokejimus.

10.4.1. UZsakovui praleidus mokéjimo termina, Projektuotojas gali reikalauti 0,1 proc. dydzio
delspinigiy uz kiekviena uzdelsta sumokéti diena, skai¢iuojant nuo véluojamos sumokéti sumos su
PVM iki kol maksimali priskai¢iuoty delspinigiy suma pasicks 20 (dvidesimt) procenty Bendros
Sutarties kainos.

10.4.2. Delspinigiai uZ paveluotus mokéjimus gali buti skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai
turéjo biiti sumokéta j banko saskaita iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i§ UZsakovo ar
atitinkamos institucijos, vykdanc¢ios mokéjimus, sgskaitos.

10.4.3. Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, rastu jspéjes UZsakova pries 10
(desimt) darbo dieny, kai pasiekiamas 20 (dvideSimties) procenty dydZio Bendros Sutarties kainos
delspinigiy jsiskolinimas (Sutarties salygy 22.2 punktas).

10.5. Uzsakovas pasilieka teis¢ sustabdyti Projektuotojui priklausanéiy mokéti sumy
mokejima uZ suteiktas Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys $ios Sutarties sglygy 3 straipsnyje
[Projektuotojo teisés ir pareigos] prisiimty, taip pat teisés akty nustatyty jsipareigojimy, kol
Projektuotojas pilnai jvykdys isipareigojimus, dé¢l kuriy nevykdymo buvo sustabdytas mokéjimas.

10.6. Delspinigiai uz laiku nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

10.6.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Sutarties sglygose nurodytais
terminais (pvz. nesilaikant nustatyty Paslaugy teikimo Etapy ir (ar) galutinio Paslaugy teikimo
terminy, nepateikiant Sutarties salygy 13 straipsnyje nurodyty ataskaity ir kt.), UZsakovas turi teise
i§ Projektuotojo reikalauti 0,1 procento dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta diena nuo
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véluojamo atlikti Etapo kainos su PVM. Delspinigiai pradedami skai¢iuoti nuo kitos dienos po
Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos. Delspinigiai skai¢iuojami tol, kol bendras jy dydis
pasiekia 20 (dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos.

10.6.2. Pasiekus maksimalig 20 (dvidesimt) procenty Bendros Sutarties kainos su PVM
delspinigiy skai¢iavimo riba, UZsakovas, rastu jspéjes Projektuotojg prie§ 10 (desimt) darbo dieny
turi teis¢ nutraukti Sutartj (Sutarties salygy 22.3.5 punktas), neatlygindamas Projektuotojui jokiy su
tokiu Sutarties nutraukimu susijusiy nuostoliy ar i§laidy ir pasilikti sau Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

10.6.3. Uzsakovas turi teise ne ginfo tvarka vienaSali§kai jskaityti i§ pagal Sutart] uz
Paslaugas Projektuotojui moketiny sumu, taip pat ir i§ Sutarties jvykdymo uztikrinimo bei pagal
kitas sutartis i§ Projektuotojui mokéting sumy visas netesybas (baudas ir/ar delspinigius),
kompensacijas ir kitas sumas ir apie tai informuoti kita Salj.

10.7. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi biiti sumokétos nedelsiant, tatiau ne véliau
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo idsiuntimo dienos i Sutartyje nurodytas Saliy
banko saskaitas.

10.8. Netesyby (delspinigiy ir/ar baudy) sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti
Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

11. Mokeséiai ir muitai

11.1. Projektuotojas yra pilnai atsakingas uZ teisingg muitinés procediry jforminima, muity
ir/arba importo PVM, jei tokie buty taikomi, teisingg apskai¢iavimg bei sumokéjimg muitings jstaigai.
Projektuotojas pats savo saskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios
atsirado ar gali atsirasti vykdant $ig Sutartj, ir prisiima visg rizika, susijusig su mokestiniy prievoliy, jei
tokiy biity, Lietuvos Respublikoje vykdymu.

12. Draudimas

12.1. Per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo Projektuotojas, rastu su Uzsakovu
suderings draudimo salygas, privalo savo saskaita apsidrausti statinio projektuotojo civiling
atsakomybe bei projekto vykdymo prieZitirg privalomuoju draudimu dél netinkamai atlikto statinio
projekto ar jo dalies projektavimo, projekto vykdymo prieZitros ne mazesne kaip 500.000 EUR
(penki Simtai tukstaniy eury) draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui visam statinio
projektavimo ir projekto vykdymo prieZidros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos
istatymo XI skirsnio keliamus reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés
Projektuotojui i3duoto statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokéjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo jmokos dalis yra
sumokéta. Projektuotojas  jsipareigoja savo saskaita pratesti (atnaujinti) sudaryta statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui S§ios
draudimo sutarties pratgsima (atnaujinimg) patvirtinan¢io dokumento ir mokéjimo pavedimo
patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo jmokos dalis yra sumokéta, jeigu pateikto
privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anks¢iau, nei numatyta Siame
punkte.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime nurodytos
draudimo jmokos sumokéjimo, Projektuotojas privalo UzZsakovui pateikti jos sumokéjimg
patvirtinanc¢io dokumento patvirtintg kopija.

12.2. Projektuotojas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t.
y. per 1 (vieng) darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas ar Projekto vadovas, turi pateikti
Irodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

13. Ataskaitos

13.1. Bendrieji reikalavimai: \,
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13.1.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas (projektavimo eigos ir galuting) apie
suteiktas Paslaugas kartu su jas palydinéiais dokumentais taip, kaip nurodyta Siame straipsnyje;

13.1.2. ataskaitoms taikomos Sutarties salygy 14 straipsnio [Intelektinés ir pramoninés
nuosavybeés teisés] nuostatos;

13.1.3. ataskaitos turi biiti pateikiamos, jvertinus Sutarties sglygy 8.6, 8.7, 8.8 straipsniuose
nustatytas sglygas.

13.2. Ataskaity turinys ir pateikimas:

13.2.1. Projektavimo eigos ataskaita

Projektavimo eigos ataskaitos pateikiamos uz Etapo jvykdyma. Joje turi buti pateikti tokie
pagrindiniai duomenys:

1) trumpas jgyvendinamos Sutarties apra§ymas (Sutarties Nr., Sutarties Salys);

2) atitinkamo Etapo vykdymo eiga ir finansiné Sutarties vykdymo biikle, paslaugy teikimo
trukmeé (nuo — iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugy teikimo
pradzios, koks yra atsilikimas nuo grafiko;

3) problemos bei neatitikimy prieZastys ir priemonés, kuriy buvo imtasi padéciai iStaisyti
(Projektuotojo praneSimai apie esamus ar galimus neatitikimus, UZsakovo Projekto vadovo
duoti Nurodymai, Sutarties pakeitimai, ankstesniy ataskaitos atmetimy prieZastys ir pan.
Kiekvieno neatitikimo atveju prie ataskaitos turi biti pridétas su juo susijes susiradinéjimas
tarp UzZsakovo ir Projektuotojo);

4) veéluojamo (-y) atlikti Etapo (-y) vertés (-¢iy), nuo kurios (-iy) turi buti skai¢iuojamos
netesybos;

5) kita veikla per ataskaitinj laikotarpj (pvz., personalo pasikeitimas, posédziy protokolai,
apzitry aktai, nuotraukos ir pan.).

Ataskaity formatas ir turinys turi biti suderinti su UZsakovu. Ataskaita apie projektavimo
eigg su lydraSciu turi bati pateikta UZsakovui ir patvirtinta iki Etapo pabaigos.

13.2.2. Galutiné ataskaita

Galutiné ataskaita turi biiti pateikta po statybg leidZian¢iy dokumenty gavimo ir UZsakovo
patvirtinta iki Sutarties jvykdymo laikotarpio pabaigos. Joje turi biti pateikta apibendrinta
informacija apie Sutarties jvykdyma.

Galutings ataskaitos turinys:

1) Trumpas jgyvendinto projekto apraSymas;

2) Suteikty paslaugy apraS§ymas, Etapai;

3) Paslaugy projekty finansiné analizé¢ visu vykdymo laikotarpiu, apmokéjimy suvesting,
pakeitimy suvestiné;

4) Esminiy problemy, iSkilusiy jgyvendinant projekta, analizé, sprendimo biadai ir
rekomendacijos;

5) Kita informacija.

13.3. Ataskaitos tvirtinamos vadovaujantis Sutarties salygy 8 straipsnio [Paslaugy
perdavimas ir priéemimas] nuostatomis.

13.4. Jei ataskaitos nebus patvirtintos iki Paslaugy teikimo termino (Etapo ir Sutarties
Ivykdymo laikotarpio) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (Etapo) pabaigos
Projektuotojui bus pradéti skai¢iuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties salygy 10 straipsniu [Saliy
atsakomybé].

14. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

14.1. Visi intelektinés ir pramoninés veiklos rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos
vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra
UZsakovo nuosavybé.

14.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti nuostolius
UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél patento, prekiy Zenklo, pramoninio dizaino
savininko (naudotojo) teisés (registruojamos arba ne), teisés, kylandios i§ paraiSky bet kurioms
minétoms teiséms jregistruoti, autoriaus teisés, duomeny baziy gamintojy (sui generis) teisés, firmy,
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Imoniy, organizacijy, verslo pavadinimy ar vardy savininky ir kitos panaSios teisés ar
isipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose Salyse, ar
neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, i$skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél
UzZsakovo kaltés.

14.3. Projektuotojas jsipareigoja susilaikyti nuo suké&iavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri biity
susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanéiy kelig Sioms veikloms
atsirasti ir informuoti UZsakova apie Projektuotojo ir/ar subtiekéjo jmoneje identifikuotas
suk€iavimo ir/ar korupcijos veiklas. Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja pateikti
dokumentus ir/ar informacija apie Projektuotojo ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas suk&iavimo
ir/ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teise
atsisakyti pateikti dokumentus ir/ar informacija, jei tokiy dokumenty ir/ar informacijos pateikimas
prieStarauty galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams. UZsakovas turi teise reikalauti
pakeisti subtiekéjg, jei suk&iavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui
nejvykdZius Siame straipsnyje nurodyty jsipareigojimy arba jvykdzius juos netinkamai, UZsakovas
igyja teisg nutraukti Sutartj ir reikalauti i§ Projektuotojo dél to patirtos Zalos atlyginimo;

14.4. Projektuotojas jsipareigoja darbuotojus, teiksiandius Paslaugas pagal Sutartj, samdyti
legaliai, legaliai mokéti jiems darbo uZmokestj. Nustacius darbuotojy nelegalaus samdymo ir/ar
nelegalaus darbo uZzmokes¢io mokéjimo atvejus, UzZsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti
1§ Projektuotojo dél to patirtos Zalos atlyginimo.

15. Saliq pareiSkimai ir garantijos

15.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

15.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

15.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, personalo, finansinius ir techninius
i8teklius, reikalingus Paslaugoms teikti;

15.1.3. sudarydama Sutartj Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidZia jg saistanéiy
Istatymy, kity privalomy teisés akty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
kity susitarimy.

15.2.  Projektuotojas garantuoja, kad:

15.2.1. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trikumy (ty. neatitikimy
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo
uZduociai, UZsakovo pagal Sios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo
salygoms, eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie maZinty
Statinio verte arba kitokiu biidu neigiamai jtakoty galimyb¢ naudoti Statinj pagal tiesioging jo
paskirtj;

15.2.2. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengta Projekts, neiskils jokiy nuo
Projektuotojo priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy klia¢iy
tam, kad Statinys biity uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

15.2.3. tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susije su Projektuotojo
teikiamomis Paslaugomis pagal $ig Sutartj, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti
atlikti Statinio statybos darbus pagal Projektuotojo parengta projekting dokumentacija.

16. Konfidencialumo jsipareigojimai

16.1. Salys privalo visg su Sutartimi ir Jjos vykdymu susijusig informacija laikyti privadia ir
konfidencialia ir atskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip paviesinti tik gavusios viena kitos
raStiSkg sutikimg, iSskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama teisés akty nustatyta tvarka arba tokia
1nformac1ja pagal savo pobiidj yra vieSa. Nesilaikiusios $§iame punkte numatyto jsipareigojimo,
Salys jsipareigoja atlyginti viena kitai visus d¢l to jos patiriamus nuostolius. Minéto jsipareigojimo
pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Projektuotojg atskleidimas, jei Projektuotojas
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nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties salygas. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas
vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus.
16.2. Konfidencialumo jsipareigojimai islieka ir po Sutarties pasibaigimo.

17. Darbuotojai ir jranga

17.1. Iki PradZios datos, Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui rastiska pranedimg su
pagrindinio personalo, kurj Projektuotojas numato Sutardiai vykdyti, gyvenimo apraSymais,
iSskyrus gyvenimo apraSymus pagrindiniy eksperty, kuriems buvo pritarta vertinant Projektuotojo
pasililymg. Remdamasis Sutartimi, UZsakovas gali prieStarauti Projektuotojo darbuotojy
pasirinkimui.

17.2. Projektuotojas turi laiku pateikti Projekto vadovo rastiskam patvirtinimui praSymus dél
bet kokio eksperto, nenurodyto jo pasitlyme, paskyrimo.

17.3. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad uZtikrinty pakankamg administravima,
sekretoriavimg ir vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus aprilpinty priemonémis, leidZian¢iomis
jiems efektyviai atlikti savo konkrecias pareigas.

17.4. Projektuotojas neturi teisés keisti pagrindiniy eksperty nepraneSes Uzsakovui.
Projektuotojas gali pasitlyti pakeitimg tokiais atvejais:

17.4.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;

17.4.2. atsiradus ar paai$kéjus interesy konfliktui;

17.4.3. jei tampa bitina pakeisti eksperta dél bet kokiy kity priezasiy, kuriy negali
kontroliuoti Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, darbo pobiidZio pasikeitimas ir t.t.).

17.5. Projektuotojas sililydamas pakeisti ekspertg turi rastikai pagrjsti tokio keitimo
butinuma, bei gauti UZsakovo rasytinj pritarimg naujai kei¢iamam darbuotojui.

17.6. Projekto eigoje, rastisku ir pagristu pareikalavimu UZsakovas gali paprasyti pakeitimo,
papildomo eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo ekspertas yra netinkamas
arba neatlieka savo pareigy pagal Sutartj, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu
laiku, arba tinkamam Paslaugy jvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus.

17.7. Sutarties salygy 17.6 punkto atveju kei¢iant eksperta, jj pakei¢iantis asmuo turi turéti
kvalifikacijg ir patirtj, atitinkanéig Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
Projektuotojui nesugebant parfipinti atitinkamos kvalifikacijos ir/ar patirties eksperto, UZsakovas
gali nuspresti pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir/ar nutraukti Sutartj, jei jos tinkamam
ivykdymui iskyla grésmé.

17.8. Uz papildomus kaStus, susijusius su eksperty pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas.
Tada, kai ckspertas néra pakei¢iamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas
ekspertas perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo eksperto atvykimo privalo paskirti laiking
eksperta, arba imtis kity priemoniy tam, kad kompensuoty laiking trilkstamo eksperto nebuvima.
UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus uZ tg laikotarpj, kai néra eksperto ar jj pakei¢ianio
asmens.

17.9. Projektuotojo eksperto keitimas jforminamas Projekto vadovo potvarkiu.

18. Darbo valandos ir atostogos

18.1. Projektuotojo pagrindiniy eksperty, teikian¢iy Paslaugas, metiniy atostogy laikas
Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas rastu su UzZsakovu.

18.2. Projcktuotojas privalo atsizvelgti | Paslaugy teikimo vietoje $ven&iamas valstybines
Sventes, poilsio dienas ir religinius ar kitokius papro¢ius.

19. Sutarties galiojimas

19.1. Salys susitaria, kad Paslaugy kokybé yra esminé Sutarties sglyga.
19.2. Jet bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
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19.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Saliy prievolés, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutartj, taip pat visos kitos prievolés, kurios
iSlieka po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

20. Sutarties pakeitimai

20.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos laikantis Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo ir Sutarties nuostaty. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos viesojo pirkimo dokumentuose (Sutarties salygose).

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties
dalyko, Paslaugy apim€iy, terminy ir kainos, turi teis¢ rastisku Nurodymu pakeisti vieno darbo
(paslaugos) elementa kitu ar jj papildyti atitinkamai sumazinant kita elements, pakeisti nurodyta
seka, metodg (Siuo atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis UZsakovo
Projekto vadovo Nurodymais). Tokie Sutarties pakeitimai neturi jtakoti pagrindinio Sutarties tikslo
ir galutinio Sutarties jvykdymo termino.

21. Sutarties pazeidimas

21.1. Sutarties pazeidimu laikytinas bet koks Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba
netinkamas vykdymas.

21.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentejusmjl Salis turi teise:

21.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

21.2.3. reikalauti sumokéti netesybas arba kitas kompensacijas;

21.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

21.2.5. vienasaliskai nutraukti Sutartj Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

21.3. Salys susitaria ir patvirtina, kad dél Projektuotojo nevykdymo arba/ir netinkamo
vykdymo §ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, UZsakovo patirty nuostoliy bei i§laidy atlyginimas
nebus ribojamas Sios Sutarties ar jokia kita suma, ir UZsakovas turés teise taikyti vienasalj jskaityma
tokiy nuostoliy atlyginimui ir/ar papildomy i$laidy iSieskojimui, i§skai¢iuodamas jas i§ visy pagal
Sig Sutart] Projektuotojui mokeétiny sumy, Projektuotojo pateikty Sutarties jvykdymo uZtikrinimy
bei pagal kitas sutartis i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

22. Sutarties nutraukimas

22.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

22.2. Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj praneSes UZsakovui prie§ 10
(desimt) darbo dieny, jei:

22.2.1. Uzsakovas nepagrjstai neapmoka Projektuotojui UZsakovo patvirtintos sgskaitos po to,
kai pasiekiamas 20 (dvideSimties) procenty Bendros Sutarties kainos delspinigiy jsiskolinimas
(Sutarties salygy 10.4.3 punktas); Tokiais atvejais Uzsakovas privalo visikai sumoketi
Projektuotojui uz tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas;

22.2.2. Uzsakovas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj ir tai yra esminis
Sutarties pazeidimas, kurio UZsakovas neistaiso per Projektuotojo nustatytg protinga termina;

22.2.3. Uzsakovui iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla arba Uzsakovas yra
paskelbiamas nemokiu.

22.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukimg praneSdamas Projektuotojui prie§ 10 (desimt) darbo dieny, pasilikti sau Sutarties
1vykdymo uZtikrinima ir reikalauti atlyginti visus UZsakovo nuostolius bei netesybas, kai:

22.3.1. Projektuotojas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

Al ; ANEVEZIV f\LL}:
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22.3.2. Projektuotojas per UzZsakovo Projekto vadovo nurodytg laikotarpj nejvykdo Projekto
vadovo Nurodymo pasalinti Sutarties vykdymo trikumus.

22.3.3. Projektuotojas atsisako vykdyti arba ignoruoja Projekto vadovo Nurodymus;

22.3.4. Projektuotojas perleidzia jsipareigojimus pagal Sutartj tretiesiems asmenims be
Uzsakovo rasytinio sutikimo;

22.3.5. Pasiekus maksimalig 20 (dvidesSimties) procenty Bendros Sutarties kainos delspinigiy
skai¢iavimo ribg (Sutarties salygy 10.6.2 straipsnis).

22.3.6. Projektuotojas tampa nemokus arba jo atzvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo,
restruktirizavimo, reorganizavimo procediira arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra
sustabdgs savo veiklg ar jam del iy dalyky yra pradétos atitinkamos procediros, arba yra bet
kokioje panaSioje situacijoje, kylan¢ioje dél panasios procediros, numatytos Lietuvos Respublikos
ar Projektuotojo registracijos Salies teisés aktuose;

22.3.7. Projektuotojas (ir/arba jo vadovas, ir/arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teis¢
suraSyti ir pasiraSyti projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél pazeidimo, susijusio su Projektuotojo profesine veikla;

22.3.8. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinés veiklos etikos
principais;

22.3.9. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar tikinés
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj ir
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise surayti ir pasirasyti
Projektuotojo apskaitos dokumentus jsiteis¢jusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu pripaZintas
(pripazinti) kaltu uz dalyvavima nusikalstamame susivienijime, jo organizavima ar vadovavimg
jam, uZ kySininkavima, tarpininko kySininkavimg, papirkimg, suk&iavima, kredito, paskolos ar
tikslinés paramos panaudojimag ne pagal paskirtj ar nustatytg tvarka, kreditinj suk&iavima, mokeséiy
nesumokéjima, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikima, nusikalstamu biidu gauto turto jgijimg ar realizavima, nusikalstamu
budu jgyty pinigy ar turto legalizavima, o dél kity valstybiy Projektuotojy - yra priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/24/EB 57 straipsnio 1 dalyje i§vardytuose Europos Sgjungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus. Taip pat kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) jsiteiséjusiu
apkaltinamuoju teismo nuosprendZiu pripaZintas kaltu uZ nusikalstamas veikas nuosavybei,
turtinéms teiséms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir
verslo tvarkai, finansy sistemai, valstybés tarnybai ir vie$iesiems interesams.

22.3.10. Ivyksta bet kokic organizaciniai pakeitimai, reiSkiantys Projektuotojo juridinio
asmens teisinés formos ar valdymo pasikeitimg ir galintys turéti neigiamos jtakos Sutarties
vykdymui, nebent toks pasikeitimas bty Saliy suderintas rastu;

22.3.11. Projektuotojas nepateikia reikalaujamy garantijy, uZtikrinimy, arba jei asmuo,
duodantis garantija, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy;

22.3.12. Kitais Sutartyje ir teisés aktuose numatytais atvejais.

22.4. Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienasaliskai, nesikreipdamas ] teismg nutraukti ig Sutartj
raStu jspéjes Projektuotojg pries 10 (deSimt) darbo dieny, jeigu UZsakovas priima sprendimg
neplétoti ir nestatyti Statinio. Siame punkte numatyta teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tuomet,
kai visiSkai atsiskaito su Projektuotoju uZ jo suteiktas Paslaugas.

22.5. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties salygy 22.3 punkte numatytais atvejais arba kitais
atvejais, kuomet Projektuotojas paZeidZia Sutarti, Projektuotojui néra atlyginami jokie jo patirti
nuostoliai.

22.6. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteikty Paslaugy verte. Jei
Sutartis nutraukiama, UZsakovas sumoka Projektuotojui tik uZ jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo
suteiktas Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena Projektuotojo
UZzsakovui suteikty paslaugy verte.

22.7. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés nepanaikina
Uzsakovo teisés reikalauti i§ Projektuotojo priskaiéiuoty netesyby, taip pat atlyginti nuostolius,
iskaitant bet neapsiribojant, kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant Paslaugas i§ trediujy
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asmeny.
23. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

23.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar paalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Sahq veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® (su vélesniais pakeitimais
ir papildymais). Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lictuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdymg, o jsipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratgsiamas.

23.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir dé¢jo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai i3nyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zalg, kuria §i patyre dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

23.4. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas
laikotarpiui, skai¢iuojamam nuo 24.3 straipsnyje apra§yto momento iki tada, kai nenugalimos jégos
aplinkybés iSnyks. Tokiam Sutarties pratgsimui nereikalingas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

24. Giné¢y nagrinéjimo tvarka

24.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

24.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
deryby keliu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3
Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

25. Baigiamosios nuostatos

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai treciajai Saliai be i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

25.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

25.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés

Audra Pazi




20

25.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiskumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para3ais arba Sutartis
susiuvama ir pasira§oma paskutinio lapo antroje puséje.
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