DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. J4-113
2018 m. gruodzio 18 d., Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jstaiga, juridinio asmens kodas 190753881, kurios registruota buveiné yra A. Vienuolio g.1,
Vilnius, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre,
atstovaujamas generalinio direktoriaus Jono Sakalausko, veikiancio pagal teatro nuostatus (toliau -
perkancioji organizacija/ Teatras) i§ vienos puseés, ir :

UAB ..Gaisro technika™, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 302681632, kurios registruota buveiné yra Perkiinkiemio g. 2, Vilnius, duomenys
apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Edvardo Charzausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau - Rangovas)

toliau Rangovas ir perkancioji organizacija kiekvienas atskirai gali biiti vadinami ,,Salimi*, o abu
kartu — ,,Salimis*, vadovaujantis Centrinéje viesujy pirkimy informacinéje sistemoje viesojo pirkimu Nr.
406863 scenos prieSgaisrinés sistemos modernizavimo darbai, susitaré dél toliau isvardyty sglygy ir
sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis),

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sioje Sutartyje numatytomis salygomis, tvarka ir terminais, savo jégomis ir rizika Rangovas
jsipareigoja atlikti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenos priegaisrinés sistemos
modernizavimo darbus, kurie apima: 1) darbo projekto paruoSimas; 2) esamos sistemos dalinj
demontavimas; 3) naujos sistemos sumontavimas, suderinimas ir paleidimas pagal techninio projekto
PE16-30-TP reikalavimus; 4) ispildomosios dokumentacijos pateikimas, personalo apmokymas), kurie
detaliai nurodyti Sutarties prieduose (toliau — Darbai), o perkanc¢ioji organizacija jsipareigoja priimti
atliktus darbus ir uz juos sumokéti Sutartyje nurodytg kaing numatytomis salygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

2.1. Sutar¢iai taikomas fiksuoto jkainio metodas. Bendra Sutarties kaina yra 395 670,00 Eur (trys
Simtai devyniasde$imt penki tiikstanciai Sesi Simtai septyniasdesimt eury, 00 ct), jskaitant pridétinés vertés
mokestj (toliau — PVM), kurig sudaro:

2.1.1 Darbo projekto paruosimo kaina — 5 000,00 Eur (penki tikstan¢iai eury, 00 ct) be PVM;

2.1.2. Esamos sistemos dalinio demontavimo kaina — 35 000,00 Eur (trisdesimt penki tokstanciai
eury, 00 ct) be PVM;

2.1.3. Naujos sistemos sumontavimo, suderinimo ir paleidimo pagal techninio projekto PE16-30-
TP reikalavimus kaina — 284 000,00 Eur (du Simtai aStuoniasdesimt keturi tikstanciai eury, 00 ct) be
PVM;

2.1.4. Ispildomosios dokumentacijos pateikimo, personalo apmokymo kaina — 3 000,00 Eur (trys
tikstanciai eury, 00 ct) be PVM.

2.2. ] Sutartyje nurodyta kaing jtraukti visi Rangovui privalomi mokéti mokesciai, taip pat ir PVM
ir visos su Darby atlikimu susijusios islaidos.

2.3. Perkancioji organizacija per 14 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos sumoka Rangovui
avansg 30 proc. Sutarties kainos— 118 701,00 Eur (vienas Simtas aStuoniolika tlikstanciy septyni Simtai
vienas euras, 00 ct).

2.4. Apmokéjima uz atliktus Darbus Rangovas gali gauti, kai Salys pasirao tarpinius arba Galutinj
Darby perdavimo-priémimo akta bei jvykdo visas Sutarties 5 skyriuje numatytas salygas.

2.5. Apmokejimas pagal tarpinius aktus atliekamas minusuojant sumokéto avanso 30 proc. nuo
kiekvieno tarpinio aktavimo lygiomis dalimis.

2.6. Perkancioji organizacija apmoka Rangovo saskaitas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny
nuo sgskaitos faktiiros, kurig Rangovas pateikia po Saliy pasirasyto tarpinio ar galutinio darby perdavimo-
priemimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje saskaitoje faktliroje turi biiti nurodoma Sutarties data,
numeris, faktiskai atlikty darby kiekis, Darby kaina.

2.7. Rangovas iSanksting sgskaita ir PVM saskaitg fakttira / saskaita faktOrg privalo pateikti
naudojantis V] Registry centro administruojama elektronine paslauga <E. “saskaita®. Elektroninés
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paslaugos ,.E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

2.8. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

2.8.1. Iforminus pakeitima sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/
nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/
nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais biidas, taikant prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybeés taikyti auk3¢iau esantj bida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant einamyjy mety lokalinéje samatoje numatyty Darby jkainius;

b) jei jmanoma isskai¢iuojant kainos dalj i3 sutartyje numatyty jkainiy;

¢) pritaikant sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius.

b) ivertinus pagristas tiesiogines bei netiesiogines i$laidas, kurios negali biti didesnés uz
rekomendacijose ,.Dél statiniy statybos skaiGiuojamuyjy kainy nustatymo® (toliau — rekomendacijos)
nustatytas kainas. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina, perkanciosios
organizacijos atstovas pateikta papildomy Darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby kainas, isskyrus tuos
atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.

2.8.2. Padid¢jus arba sumazéjus PVM tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama.
Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaitiuota sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio Istatymo pakeitimo, kuriuo
kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss=4) . T
(1+£) 4 100)
100

Sy - perskaiciuota sutarties kaina (su PVM)

Sy=d+

S - sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A —atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokygio gali buti didinama arba
mazinama. Sutarties kaina privalo biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant
nuo sutarties jsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta statybos kainy vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant
su sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neiSmokétos sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po sutarties
kainos pakeitimo del statybos kainy lygio kitimo, vidutiné statybos kainy metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija. Neismokéta sutarties kainos dalis didinama/mainama
tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti sutarties kaing
isigalioja sura§ius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

2.9. Salims yra zinoma, kad $ios sutarties apmokéjimas yra finansuojamas i$ valstybés biudzeto.
Saliy susitarimu perkan€ioji organizacija yra atleidziama nuo nuostoliy (tiesioginiy ir netiesioginiy) jeigu
perkan¢ioji organizacija Sioje sutartyje nustatytu laiku negalés apmokéti saskaity dél paveluoto pinigy
gavimo i$ finansuotojo.

3. PERKANCIOSIOS ORGANIZACILJOS TEISES IR PAREIGOS

3.1. Perkancioji organizacija turi pateikti Rangovui visa turima informacija, kuri reikalinga
SutarCiai vykdyti.-

3.2. Perkantioji organizacija bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visg informacija, kurios
pastarasis’big;jétéi praSo, kad galéty vykdyti Sutartj.
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3.3. Perkancioji organizacija turi teis¢ duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama uztikrinti
tinkamg Darby atlikima.

3.4. Perkancioji organizacija privalo Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka laiku apmoketi
Rangovo pateiktas saskaitas.

3.5. Perkantioji organizacija turi teis¢ gauti i§ Rangovo visg informacija apie naudojamy
medzZiagy ir jrengimy kokybg ir esant biitinumui, reikalauti juos pakeisti.

4. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas jsipareigoja Sioje Sutartyje ir jos prieduose numatytus Darbus atlikti savo rizika,
jégomis bei saskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus
profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidzius, Zinias.

4.2. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis:

4.2.1. Technine specifikacija Bendrieji reikalavimai stacionariosios gaisry gesinimo sistemos
(SGGS) rekonstravimo jgyvendinimui;

4.2.2. Techninis projektas Nr. PE16-30-TP Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos (SGGS)
dalis. Laida A;

4.2.3. Techninis projektas Nr. PE16-30-TP Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Laida A
(aktuali informacija geltoname fone);

4.2.4. Darby preliminarus atlikimo grafikas ir patikslinti Darby atlikimo grafikai einamiesiems
metams.

4.3. Rangovas jsipareigoja numatyti etapinio rekonstravimo sprendinius, leidzianCius islaikyti
veikiandig Stacionaria gaisry gesinimo sistemg Teatro repertuarinio sezono metu.

4.4. Rangovas jsipareigoja laikytis visy galiojanciy jstatymy ir kity teises akty ir uztikrinti, kad jo
darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja perkanciajai organizacijai nuostoliy atlyginima, jeigu
Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradeti procesiniai veiksmai.

4.5. Rangovas jsipareigoja vykdyti teisétus perkanciosios organizacijos nurodymus. Jei Rangovas
mano, kad perkanciosios organizacijos nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa
perkanciajai organizacijai per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

4.6. Rangovas jsipareigoja visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laikyti
konfidencialia ir be iSankstinio rastisko perkanciosios organizacijos leidimo neskelbti ir neatskleisti jokiy
Sutarties nuostaty, iSskyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar batina skelbti ar
atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinj sprendima priima perkancioji organizacija

4.7. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uzsiimti Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

4.8. Gavus perkanciosios organizacijos rasytinj pranesima apie nustatytus darby trikumus, savo
léSomis per perkanciosios organizacijos nurodyta terming iStaisyti trilkumus, taip pat triilkumus, nustatytus
garantinio laikotarpio metu, arba atlyginti perkanciajai organizacijai jy $alinimo i$laidas.

4.9. Rangovas jsipareigoja atlikti Sioje Sutartyje numatytus Darbus laikantis valstybés prieZitiros
institucijy reikalavimy, Perkanciosios organizacijos saugos darbe ir prieSgaisrinés saugos nurodymy,
profesinés etikos bei $ios sutarties reikalavimy.

4.10. Savo saskaita pasalinti i$ objekto visas statybines atliekas ir Siuksles.

4.11. Teisés akty nustatyta tvarka uztikrinti privalomuy objekto darby dokumenty jforminima ir jy
perdavima perkanciajai organizacijai.

4.12. Vykdant darbus, Rangovas privalo saugoti ir tausoti perkan¢iosios organizacijos turta.
Padaryta Zalg, dél netinkamo ar neatsargaus elgesio Rangovas privalo atlyginti savo saskaita ir pasalinti
padarinius atstatant turta j buvusig prading bukle.

4.13. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir
medzZiagas pagal nurodytus reikalavimus.

4.14. Rangovas jsipareigoja kokybiskai atlikti darbus. Darby kokybé turi atitikti Sioje Sutartyje ir
Jos prieduose nustatytus reikalavimus ir tuos kokybeés reikalavimus ir salygas, kurie jprastai keliami tokios
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4.15. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkanéiajai organizacijai jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia
teis¢ turintys asmenys.

4.16. Rangovas sutarties pasiraSymo metu jsipareigoja pateikti preliminary Darby atlikimo
grafikg. Patikslintg Darby atlikimo grafika einamiesiems metams, Rangovas jsipareigoja pateikti ir su
perkancigja organizacija suderinti ne veliau kaip iki kiekvieny einamyjy mety balandzio 1 d.

4.17. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi pateikti darbuotojy,
vykdan¢iy pirkimo sutartj, sarasa, kuriame turi bati nurodytas profesijos pagal klasifikatoriy. Rangovas
isipareigoja atnaujinti darbuotojy sarada per visa Sutarties vykdymo laikotarpj ir pateikti perkanéiajai
organizacijai, kai kei¢iasi darbuotojy saraso sudeétis (pagal profesijos kodus ir darbuotojy skai¢iy) daugiau
nei 15 proc. Rangovas Statybos objekte turi vesti darbuotoju, vykdanciy Sutartj, darbo laiko apskaitos
Ziniarastj, su kuriuo bet kuriuo metu turi biiti sudarytos salygos susipaZinti perkan¢iosios organizacijos
atstovui. Galimi ne daugiau nei 15 proc. neatitikimai nuo viso darbuotojy vykdan¢iy sutartj skai¢iaus
pagal darbo laiko apskaitos Ziniaras¢io jrasus. Jei Rangovas pazeidZzia $ig Sutarties nuostatg pirmg kartg,
perkanc€iosios organizacijos rastisku reikalavimu, sumoka 5 000,00 Eur (penki tiikstaniai eury) bauda.
Jei Rangovas §ig Sutarties nuostatg pazeidzia antra ir paskesnius kartus, perkandiosios organizacijos
radtiSku reikalavimu, sumoka 7 000,00 Eur (septyni tiikstan¢iai eury) bauda. Rangovas atlikes darbus, turi
pateikti dokumentus, i§ kuriy perkancioji organizacija galéty jsitikinti, kad Rangovas vykde
isipareigojimg dél maziausio darbo uzmokes¢io mokéjimo per visa Sutarties jgyvendinimo laikotarpj
(pvz. Sodrai tiekiamy SAM israsai ir pan.).

4.18. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti perkan¢iajai organizacijai jrodyma, kad jis
ir jo projektuotojai (darbuotojai) yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

5. DARBU ATLIKIMO TVARKA IR SALYGOS

5.1. Darbai atlickami perkanciosios organizacijos patalpose A. Vienuolio g. 1, Vilnius pagal
Sutarties 4.16 punkte nurodyta darby atlikimo grafika.

5.2. Rangovas pradeda Darbus nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir jsipareigoja galutinai Darbus
atlikti ne veliau kaip iki 2021 m. lapkri¢io 18 d.

5.3. Stacionarios gaisry gesinimo sistemos rekonstravimo darbai yra integrali scenos
rekonstravimo darby apiméiy dalis, todél Stacionarios gaisry gesinimo sistemos sprendiniai bei darby
atlikimo eiliSkumas turi baiti suderinti su kity rekonstruojamy scenos inZineriniy jrenginiy bei sistemy
rekonstravimo sprendiniais. Darbai pagrindinés scenos zonoje bus atlickami Teatro tarpsezoniniy
pertrauky metu (apytiksliai 2-4 men. kiekviena sezona). ParuoSiamieji darbai bei darbai nejtakojantys
Teatro repertuarinés veiklos galés biti atliekami veikian¢iame Teatre pagal i§ anksto su perkancigja
organizacija suderinta darby grafika.

5.4. Sutarties vykdymo metu galimas sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas dél 1)
papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negali
uzbaigti Sutarties; 2) treciyjy $aliy jtakos; 3) sustabdyto finansavimo arba finansavimo trikumo; 4) laiku
neatlaisvintos Darby vietos: 5) biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy darby viesajj pirkimg; 6) bet
kokio nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyrgs Rangovas nebiity galéjes tikétis; 7) fiziniy
klit¢iy arba kity nei klimatiniy fiziniy salygu, su kuriomis vykdant darbus susidurta, ir ty kliti¢iy ar salygy
Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti; 8) bet kokio uzdelsimo ar sutrikimo dél atliekamo sutarties
pakeitimo; 9) kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

5.5. D¢l pasikeitusiy aplinkybiy, nurodyty Sutarties 5.4 punkte, kai dél jy negalima testi Darby ir,
kai jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
perkancioji organizacija rastu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma,
nurodydama (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

5.6. Jeigu sutartiniy jsipareigojimy (ar jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas, sutartiniy
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy
sutartiniy jsipareigojimy (ju dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartj buvo likes Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy (ju dalies) vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy (ju dalies) vykdymas buvo
sustabdytas. Darby atlikimo termino sustabdymas galimas du kartus po 2 ménesius. Kity sutartiniy
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jsipareigojimy jvykdymo terminas gali biiti sustabdytas ne ilgesniam kaip 6 mén. laikotarpiui per visg
Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.7. Tais atvejais, kai aplinkybeés, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimuy (jy dalies) vykdymas buvo
sustabdytas, dar néra iSnykusios, o sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas
maksimalus sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo terminas, sutarties Salys, vadovaudamosi
sutartyje jtvirtintais sutarties nutraukimo atvejais, taip pat Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo
90 straipsnyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais ir tvarka, turi svarstyti del
sutarties nutraukimo.

5.8. Salys pasirasys tarpinius Darby perdavimo-priémimo aktus. Tarpiniuose aktuose Salys turi
nurodyti mokétinos kainos dydj. Salims pasirasius tarpinj akta be pastaby, Rangovas jsipareigoja pateikti
perkanciajai organizacijai saskaita, kurioje turi biiti nurodyta mokétina kaina. Bendrai pagal tarpinius
aktus mokétina suma negali virSyti 70 (septyniasde§imt) proc. visos §ios Sutarties 2.1 punkte nurodytos
kainos.

5.9. Tarpiniai aktai bus pasiraSomi laikantis tokios tvarkos: Rangovas rastu turi kviesti
perkanciajg organizacijg priimti Darbus pasirasant tarpinj akta. Perkancioji organizacija per 3 (tris) darbo
dienas nuo Rangovo kvietimo gavimo dienos turi pranesti Rangovui apie pasiruo$ima priimti Darbus.
Perkancioji organizacija per 3 (tris) darbo dienas nuo praneSimo apie pasiruoSimag priimti Darbus
idsiuntimo Rangovui dienos turi apzitréti Darby atlikimo vieta, kur Salys pasiradys tarpinj akta.

5.10. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas galutiniu Darby perdavimo-priemimo aktu
perduoda Darbus, o perkancioji organizacija juos priima. Darby perdavimas-priémimas atliekamas, kai
yra visiSkai uzbaigti Darbai, numatyti Sutartyje ir jos prieduose, iStaisyti defektai, perkanciajai
organziacijai perduoti visi dokumentai ir perkanciosios organizacijos darbuotojai apmokyti, kaip naudotis
priesgaisrine sistema.

5.11.  Salys per 10 dieny nuo Rangovo pranesimo apie galutinj pasiruo$ima perduoti Darbus
iteikimo perkanéiajai organizacijai dienos, Saliy suderintu laiku jsipareigoja atlikti galutinj patikrinima ir
pasira§yti Galutinj Darby perdavimo-priemimo akta. Galutinio Darby patikrinimo metu turi bti
nustatoma, ar Darbai atitinka techninio projekto PE16-30-TP reikalavimus.

5.12. Galutinio patikrinimo metu nustaéius neesminius Darby atlikimo trikumus, Salys
pasiradys Galutinj Darby priémimo-perdavimo aktg su pastabomis, kuriame nurodys $iy trikumy
pasalinimo biida ir terminus. Neesminiais trikumais Salys laikys tokius trikumus, kuriems esant
prieSgaisriné sistema gali biiti naudojama saugiai ir pagal paskirtj. Pasibaigus triikumy Salinimo terminui,
galys pakartotinai atliks Galutinj patikrinima.

5.13. Nustacius esminius trikumus, perkanc¢ioji organizacija turi teisg¢ nutraukti Sutartj del
esminio Sutarties pazeidimo.

5.14. Saliy atlikti patikrinimai ir pasiraytas Galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz Darby trilkumus, kurie bus nustatyti garantinio termino metu.

5.15. Perkancioji organizacija, nusta¢iusi Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties
po Darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo buti nustatyti perimant darba
(paslepti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia
paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

5.16. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su sutarties neatitinkanc¢iomis medziagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal sutartj nejvykdymu.

5.17. Garantinis laikotarpis atliktiems Darbams pradedamas skai¢iuoti nuo kiekvieno einamy
mety etapo Darby priémimo - perdavimo akto pasiras§ymo dienos.

5.18. Rangovas kartu su atlikty statybos darby perdavimo perkanciajai organizacijai aktu turi
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo ilaidy
apmokeéjima perkanciajai organizacijai. Defekty $alinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos. P




6. SALIU ATSAKOMYBE IR SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. PerkanCioji organizacija, uzdelsusi sumokeéti Sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka,
isipareigoja Rangovui pareikalavus mokeéti Rangovui 0,1 proc. nuo neapmokétos saskaitos dydzio
delspinigius, uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.2. Rangovas, uzdels¢s atlikti Darbus pagal patiksling Darby atlikimo grafika einamiesiems
metams, moka perkanciajai organizacijai 0,1 proc. nuo neatlikty Darby vertés delspmlglus uz kiekvieng
uzdelsta dieng.

6.3. Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikia
perkan€iajai organizacijai Sutarties jvykdymo uztikrinima, kuris turi galioti iki Darby atlikimo termino
pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

6.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma yra ne maziau 5 (penki) proc. Sutarties kainos.

6.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko iSduoto banko garantijos rasto originalas arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasto ir
poliso originalas arba pervedama Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma j perkanéiosios organizacijos
banko sgskaits.

6.6. Sutarties jvykdymo uZztikrinime turi biiti numatyta, kad uztikrinimo suma turi biiti i¥mokama
perkanciajai organizacijai ne véliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pirmo rastisko
perkanciosios organizacijos praneSimo uztikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo
Sutartyje numatytus savo jsipareigojimus ir/ar Sutartis yra nutraukiama.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bGti numatyta, kad uztikrintojas neturi teisés reikalauti,
kad perkancioji organizacija pagrjstu savo reikalavima. Perkancioji organizacija praneSime uZtikrintojui
nurodys dél kurios i8 auks¢iau isvardinty aplinkybiy jai priklauso Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.

6.8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas taikomas, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo
Sutartyje numatytus savo jsipareigojimus ir/ar Sutartis yra nutraukiama.

6.9. Sutarties 1vykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy | jj), kai Rangovas
jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Sallq susitarimu.

6.10. Salys neatsako uz visiskg ar dalm; savo jsipareigojimy pagal Sig sutartj nevykdyma, jei tai
ivyksta dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Salis. kuri negali vykdyti savo jsipareigojimy pagal §ia sutartj
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo, privalo apie tai pranesti kitai $aliai per 3 (tris)
dienas nuo tokiy aplinkybiy veikimo pradzios.

7. SUBTIEKIMAS

7.1. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
perkanciajai organizacijai pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Perkancioji organizacija taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti
veliau.

7.2. Rangovas gali keisti nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu nepraneSes perkanciajai
organizacijai apie tokio keitimo buitinybg ir gaves jo rastiska sutikima. Rangovas Sutarties vykdymo metu
gali inicijuoti subtiekéjo pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.3. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitlymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty
paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal Viesujy pirkimy
jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda, perkanéioji organizacija reikalauja, kad Rangovas
per perkanciosios organizacijos nustatyta termina pakeisty minétg subtiekéja reikalavimus atitinkan¢iu
subtiekéju.

7.4. Perkanciajai organizacijai sutikus su subtiekéjo pakeitimu, perkancmy organizacija kartu su
Rangovu rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

7.5. Subtiekéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamo sutarties jvykdymo.

7.6, Perkancioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe,




nuo $ioje Sutartyje nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma
perkanciajai organizacijai. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, turi biti sudaroma trisalé sutartis tarp perkanciosios organizacijos, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui
priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasirao abi Sutarties Salys ir Rangovas pateikia Sutarties
jvykdymo uztikrinimg ir galioja 3 metus arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
jsipareigojimai).

8.2. Pakeitimai galimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo nuostatomis
neatliekant naujos pirkimo procediiros, kai yra visos §ios salygos kartu:

8.2.1. Bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby, nurodyty Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

8.2.2. Bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verte nevirSija 15 procenty pradinés pirkimo
sutarties vertés;

8.2.3. Pakeitimu i$ esmés nepakeic¢iamas pirkimo sutarties pobudis.

8.3. Perkancioji organizacija Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti
pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

8.3.1. Bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

8.3.2. Bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

8.3.3. Bet kurj papildoma Darba, jrangg, medziagas.

8.4. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais, kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio statybos
techninés priezitros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo parasais,
bei rastu suderinti su perkanciaja organizacija.

8.5. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiykainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.8.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas turi
buti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudetine sutarties dalimi.

8.6. Sioje sutartyje nenumatytas Darby perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimas gali biti
atlickamas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatytais reikalavimais (2017 m.
birzelio 28 d. Viesyju pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymas Nr. 15-95).

8.7. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

8.8. Sutartj gallma nutraukti $iais atvejais:

8.8.1. Vienos Salies splendlmu pnes 10 kalendoriniy dienu rastu jspéjus kita Salj, jeigu ji nevykdo
ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pazeidimas. Nustatydamos esminj
sutarties paZeidimg Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.
nuostatomis.

8.8.2. Abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

8.9. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiskai jvykdyta
Sutartis.

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Siai Sutaréiai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

9.2. Saliy tarpusavio priestaravimai ir nesutarimai sprendziami derybomis. Prieitaravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis per 20 dieny terming, sprendziami Lietuvos
Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutarties squgos gali biiti keiciamos tik vadovaujantis Sioje Sutartyje nustag»fa tvarka
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. g




9.4. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

9.5. Perkanciosios organizacijos paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Jrengimy
tarnybos vadovas Darius Bacius, el. pasto adresas darius.bacius@opera.lt, tel. Nr. (8 5) 2620403. Rangovo
paskirtas asmuo yra gamybos vadovas Dainius Vy3niauskas tel. Nr. +37068313903, el. pasto adresas
dainius@gaisrotechnika.lt.

9.6. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Paslaugy teikéjo kvaliﬁkacija dél teisés
verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugy teikéjas jsipareigoja perkanc1aja1
organizacijai, kad Sutartj vykdys tik tokia teise¢ turintys asmenys.

9.7. Vykdant Sutartj turi biiti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimy,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir VieSyjy
pirkimy jstatyme.

9.8. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

9.9. Sutartis suraSoma dviem turinéiais vienoda juriding galia egzemplioriais, kiekvienai Saliai po

vieng.

9.10. Si sutartis bus viesinama Centringje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy nustatyta tvarka ir terminais.

9.11. Rangovo pateiktas galutinis pasitilymas ir kiti pirkimo dokumentai yra laikomi neatskiriama
Sios Sutarties dalimi ir gali bati naudojami aiskinant Sutarties salygas.

10. SALIU JURIDINIAI ADRESAIL REKVIZITAI IR PARASAI

PERKANCIOJI ORGANIZACIJA RANGOVAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras UAB ..Gaisro technika”

Juridinio asmens kodas 190753881 Juridinio asmens kodas 302681632
A. Vienuolio g.1, Vilnius Perkiinkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius
PVM kodas LT 907538811 PVM kodas LT 100007064119

Tel.: (8 5) 262 0093 Tel.: +370 675 16657

Faksas: (8 5) 262 3503 El. pastas vitalija@gaisrotechnika.lt
El. pastas opera@opera.lt A.s. Nr. LT82 7180 3000 3546 7329
A.s. Nr. LT757044060001032380 Siauliy bankas AB

AB SEB bankas Banko kodas 71803
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Priedas Nr. 1
Prie 2018-12-18 Darby viesojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. J4-113

TECHNINE SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai stacionariosios gaisry gesinimo sistemos (SGGS) rekonstravimo
jgyvendinimui

Perkancioji organizacija siekia jsigyti kapitaliai remontuojamos pastato dalies stacionarios
gaisry gesinimo sistemos (SGGS) rekonstravimo darbus pagal techninio projekto PE16-30-TP
reikalavimus.

Pirkimo objektas apjungia darbo projekto paruos$ima (ruosia laimétojas), esamos sistemos dalinj
demontavima, naujos sistemos sumontavima suderinima bei paleidima pagal techninio projekto PE16-30-
TP reikalavimus, iSpildomosios dokumentacijos pateikima, personalo apmokyma.

Stacionarios gaisry gesinimo sistemos (SGGS) rekonstravimo darbai yra integrali scenos
rekonstravimo darby apimciy dalis, todél Stacionarios gaisry gesinimo sistemos (SGGS) sprendiniai bei
darby atlikimo eiliSkumas turi bati suderinti su kity rekonstruojamy scenos inZineriniy jrenginiy bei
sistemy rekonstravimo sprendiniais.

Darbai pagrindinés scenos zonoje bus atliekami teatro tarpsezoniniy pertrauky metu (apytiksliai
2-4 meén. kiekviena sezong).

ParuoSiamieji darbai bei darbai nejtakojantys teatro repertuarinés veiklos galés bati atliekami
veikianCiame teatre pagal i$ anksto su perkancigja organizacija suderinta darby grafika.

Numatomas darby atlikimo terminas 3 metai, todél turi biiti numatyti etapinio rekonstravimo
sprendiniai leidziantys iSlaikyti veikian¢ia  Stacionaria gaisry gesinimo sistemg (SGGS) teatro
repertuarinio sezono metu.

Vykdant darbus, Tiekejas privalés saugoti ir tausoti Perkanciosios organizacijos turta. Padaryta
zalg, dél netinkamo ar neatsargaus elgesio Tiekejai privales atlyginti savo saskaita ir pasalinti padarinius
atstatant turta j buvusia prading buklg.

Tiekéjas turés uztikrinti LR teisés akty numatytus garantinius terminus atliktiems darbams.

Kartu pateikiami $ie techninés specifikacijos priedai:

Priedas Nr. 1 — Techninis projektas Nr.PE16-30-TP Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos (SGGS)
dalis. Laida A.
Priedas Nr. 2 — Techninis projektas Nr.PE16-30-TP Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Laida A

(aktuali informacija geltoname fone).

Perkancioji organizacija Rangovas
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras UAB ,,Gaisro tec
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