

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VPS-272

2018 m. gruodžio mėn. 18 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Hidrokesta“**, juridinio asmens kodas 174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio (toliau - Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1. Šios sutarties objektas – **Šakių rajono savivaldybės Plokščių ir Būblelių kadastro vietovių griovių ir jų statinių remonto darbai** (pagal pridedamas lokalines sąmatas, sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota sutarties kaina pagal suderintas sąmatas yra **44 027,87 EUR (su PVM)** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt septyni eurai aštuoniasdešimt septyni centai), kurią sudaro:

2.1.1. **Šakių rajono savivaldybės Plokščių kadastro vietovės griovių N-1-4-1 ir N-1-4-1 -1 ir jų statinių remontas 25 900,57 EUR (su PVM)** (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai eurų penkiasdešimt septyni centai);

2.1.2. **Šakių rajono savivaldybės Būblelių kadastro vietovės griovio N-8 ir jo statinių remontas 18 127,30 EUR (su PVM)** (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt septyni eurai trisdešimt centų).

2.2. PVM nuo 2.1 p. numatytos sutartinės kainos 7 641,20 EUR (septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras dvidešimt centų).

2.3. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM, bet negali viršyti fiksuotos sutarties kainos. Dėl pasikeitusio Pelno mokesčio sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. Darbų atlikimo terminai ir papildomų darbų pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki **2019 m. gruodžio 31 d.**

3.2. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko. Užsakovas reikalauja, kad:

iki 2019-06-30 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 20 % darbų;

iki 2019-09-30 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų;

iki 2019-12-31 būtų įvykdyta 100 % darbų.

Jei Rangovas atsilieka nuo suderinto darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę pritaikyti 300 Eur vertės dydžio baudą pagal Sutarties 8.6 punktą.

3.3. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai pilnai užbaigto sutartinio darbo perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas **1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.**

3.4. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:

3.4.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3.4.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

3.4.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;

3.4.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;

3.5. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) ir VĮ Valstybės žemės fondas sutikimą. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetų, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 3.5. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

3.6. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. **Papildomų darbų, neatliekamų (nevykdomų) darbų ir vykdomų darbų bendra sąmatinė kaina negali viršyti fiksuotos Sutarties kainos.**

3.7. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų Darbų pakeitimo akte, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

4. Atsiskaitymų tvarka

4.1. Apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Plokščių ir Būblelių kadastro vietovių griovių ir jų statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš ES Solidarumo fondo lėšų. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus - atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus ir sąskaitas faktūras – Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip:

4.1.1. pirmajam mokėjimui – iki **2019-06-21**;

4.1.2. antrajam mokėjimui - iki **2019-09-21**;

4.1.3. trečiajam mokėjimui – iki **2019-12-21**.

4.2. Užsakovas apmoka Rangovui už jo atliktus darbus, Šalims pasirašius tinkamai atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą per 60¹ kalendorinių dienų nuo

¹ taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostata, nes ES lėšų išmokėjimo terminai viršija 30 kalendorinių dienų

sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Už paskutinio etapo darbus Užsakovas apmoka Rangovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dotacijos lėšų šiems darbams apmokėti gavimo dienos. Vykdydamas pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.3. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

4.4. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal Sutartį.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai gražinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdyti Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma nevirsija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako už jokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.13. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.14. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

6.15. Iki darbų pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui išplėstines lokalines sąmatas.

6.16. Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3 D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis Rangovas iki darbų vykdymo pradžios sudaro ir Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

6.17. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

7. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

7.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

8. Sutarties įvykdymo garantija

8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Garantijos suma turi būti ne mažiau kaip 3 proc. (trys procentai) nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą darbų atlikimo laikotarpį.

8.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.6. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą (nesilaikant darbų vykdymo grafiko), atsisakius Sutarties vykdymo ir t.t., Užsakovas turi teisę pasirinkti pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu arba pritaikyti 300 (trijų šimtų) Eur vertės baudą. Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas (laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Apie numatomą baudos pritaikymą arba užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

8.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gražinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

9. Sutarties nutraukimas prieš terminą

9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

9.1.2. Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo grafiko ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų vykdymo terminų;

9.1.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

9.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

9.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

10. Šalių atsakomybė

10.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

10.2. Rangovui dėl savo kaltės uždelsusiam atlikti sutartinį darbą (pažeidus galutinį darbų atlikimo terminą), Užsakovas pagal 8.6 punktą pritaiko 300 Eur vertės baudą.

10.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių. Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį išpėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos sąlygos

13.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

13.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

13.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo-priėmimo aktu.

13.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

13.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Šakių rajono savivaldybės Plokščių ir Būblelių kadastro vietovių griovių ir jų statinių remonto darbai“ dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

13.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

13.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

13.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

13.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

13.12. Atsakingi asmenys:

13.12.1. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė.

13.12.2. Už sutarties vykdymą – Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilhelm Haase.

14. Priedai

14.1. Lokalinės sąmatos (1 priedas).

14.2. Darbų vykdymo grafikas (2 priedas).

14.3. Melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas (3 priedas).

14.4. Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalas (4 priedas).

14.5. Techninė specifikacija (5 priedas).

15. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

Įstaigos kodas 188772814

Telefonas (8 345) 60760

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt


A. s. LT394010042100060059

Bankas AB Luminor bank

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

A.V.



RANGOVAS

UAB „Hidrokesta“

Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.

Bendrovės kodas 174414579

Telefonas (+370) 345 52567

El. paštas hidrokesta@gmail.com


A. s. LT194010042100050331

Bankas AB Luminor bank

Direktorius

Valdas Savukaitis

A.V.



2018-12-18 Sutarties Nr. VPS-272, 5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIEŠASIS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ IR BŪBLELIŲ KADASTRO VIETОВIŲ
GRIОВIŲ IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI“

1. Įvadinė informacija:

Perkančioji organizacija - Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas: savivaldybe@sakiai.lt

2. Lėšos: apmokėjimas už Šakių rajono savivaldybės Plokščių ir Būblelių kadastro vietovių griovių ir jų statinių remonto darbų atlikimą vykdomas iš ES Solidarumo fondo lėšų.

3. Užduotis – atlikti Šakių rajono savivaldybės Plokščių ir Būblelių kadastro vietovių griovių ir jų statinių remonto darbus pagal pateiktą techninį darbo projektą, kurį galima rasti pagal nuorodą <http://www.sakiai.lt/bylos/Ploksciai,Bubleliai.rar>

4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Plokščių ir Būblelių kadastro vietovės.

5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. Rangovas turės pradėti vykdyti darbus nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. **Remonto darbai turi būti baigti iki 2019 m. gruodžio 31 d.** Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma **statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data;**

5.3. iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Darbų atlikimo ir sutarties terminas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektavimo klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

6. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija) suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

- iki 2019-06-30 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 20 % darbų;
- iki 2019 -09-30 būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų;
- iki 2019-12-31 būtų įvykdyta 100 % darbų.

Jei Rangovas atsilieka nuo suderinto darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę pritaikyti 300 Eur vertės baudą.

7. Pagrindiniai darbų kiekiai:

7.1. griovių remontas – 2,83 km;

7.2. remontuojamos drenažo žiotys – 36 vnt.;

7.3. remontuojamos pralaidos – 1 vnt.;

7.4. perstatomos pralaidos – 3 vnt.

8. Statybos organizavimas:

8.1. Pasirašęs darbų rangos sutartį, Rangovas turi paskirti statybos darbų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš Užsakovo (Statytojo) gauna nustatyta tvarka patvirtintą techninį darbo projektą.

8.2. Vykdam darbus vadovautis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės", MND-29 "Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai", MND-19 "Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai", „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m.

lapkričio 18 d. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. **Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) sudaro ir iki darbų pradžios Užsakovui pateikia Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).**

8.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgalios institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

8.4. Remonto darbai turi būti atliekami pagal techninį darbo projektą. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo, Užsakovo (Statytojo) ir VĮ Valstybės žemės fondas sutikimą. Rangovas turi pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

8.5. Remontuojamų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, instrumentaliai tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

8.6. Atliekant melioracijos statinių remonto darbus, Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

8.7. Suremontuotus melioracijos statinius (griovius, drenažo žiotis, pralaidas ir kt.) būtina užkoordinuoti ir parengti išpildomąją nuotrauką. Rangovas turės parengti išpildomuosius brėžinius, kuriuose turės būti nurodyti vamzdžių skersmenys, medžiagos ir planinė padėtis. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis suremontuotų griovių atkarpomis bei melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

Atliekant darbų sąmatinius skaičiavimus, vadovautis 2011 m. birželio 6 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMU Nr. 3D-452 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-1 „DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.05.01:2005 „MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“.

Parengė: Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Suderinta: Žemės ūkio skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

Projektas / Darbai	SMD EUR	Apimtis		sausis EUR	vasaris EUR	Kovas EUR	Balandis		Gegužė EUR	Birželis		SMD EUR	Liepa		Rugpjūtis EUR
		Matavimo vienetas	Kiekis				EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
Šakių rajono savivaldybės Plokščių ir Bobelių kadastro vietovių griovių ir jų statinių remonto darbai Drenažo žiotys remontuojamų griovių remontuojamų pralaidų perstatomų pralaidų	5203,42	vnt.	36						1000			≥ 20%			3000
	22350,65	km	2,83			2000	4000		2000				2000		10000
	5347,69	vnt.	1						3000	1000					1000
	11126,11	vnt.	3							5000			5000		1000
	44027,87					2000	4000		6000	6000		18000	7000		15000
Viso:															

Rugsėjis EUR	SMD EUR	Spalis		lapkritis EUR	gruodis EUR	SMD EUR
		EUR	EUR			
1000	≥ 60%		203,42			100%
2000				350,65		
			347,69			
				126,11		
3000	43000	551,11		476,76		44027,87



Rangovas

Užsakovas

9

SUVESTINĖ SKAIČIUOJAMOJI SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ IR BŪBLELIŲ KADASTRINIŲ VIETOVŲ GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

2018.12.07

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)		
		Statybos montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM
1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ K.V. GRIOVIO N-8 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI		18127,3		18127,3
2 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ K.V. GRIOVIŲ N-1-4-1 IR N-1-4-1-1 IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI		25900,57		25900,57
Iš viso:		44027,87		44027,87
				36386,67



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių
grupė

1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ K.V. GRIOVIO N-8 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI

Statinys

1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ K.V. GRIOVIO N-8 IR JO STATINIŲ REMONTO
DARBAI

2018.12.07

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	PRALAIŲ REMONTO DARBAI	5347.69		5347.69	4419.58
2	GRIOVIŲ REMONTO DARBAI	12779.61		12779.61	10561.66
Iš viso:		18127.30		18127.30	14981.24



12

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių
grupė

1-1 ŠAKIŲ R. SAV. PLOKŠČIŲ K.V. GRIOVIŲ N-1-4-1 IR N-1-4-1-1 IR JŲ STATINIŲ REMONTO
DARBAI

Statiny

1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ K.V. GRIOVIO N-1-4-1 IR N-1-4-1-1 IR JŲ
STATINIŲ REMONTO DARBAI

2018.12.07

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	[renginiai]	Viso su PVM	Viso be PVM
1	GRIOVIŲ REMONTO DARBAI	14774.46		14774.46	12210.30
2	PRALAIĐŲ REMONTO DARBAI	11126.11		11126.11	9195.13
		Iš viso:	25900.57	25900.57	21405.43



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 1477446 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas



SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

1-1 ŠAKIŲ R. SAV. PLOKŠČIŲ K.V. GRIOVIŲ N-1-4-1 IR N-1-4-1-1 IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ K.V. GRIOVIO N-1-4-1 IR N-1-4-1-1 IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

1 GRIOVIŲ REMONTO DARBAI

2018.12.07

Suma žiniaraščiui 14774.46 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Griovių remonto darbai				
1 MN7-1		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	0.780	128.7987	100.46
2 MN7-2		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	4.340	178.0559	772.76
3 MN7-3		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	11.260	205.4211	2313.04
4 MN7-8		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu m3 ties kliūtimis, kai griovio gylis iki 3 m k9=1.15		1.400	30.1645	42.23
5 MN1-46		Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1.561	568.2696	887.07
6 MN7-4		Pagriovių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000, k9=1.15	ha	1.638	93.8880	153.79
7 N57P-0118		Šakų, šaknų, akmenų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	3.122	227.3030	709.64
8 MN1-14		Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100, k9=1.15	t m3	0.010	1645.5580	16.46
9 N57P-0118		Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	0.200	153.9276	30.79
10 MN7-12		Išardytų šlaitų užpylimas, kai užpylimo sluoksnio storis iki 150 mm k9=1.15	100m2	0.800	201.0965	160.88
11 MN7-13		Išlygintų šlaitų sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.800	113.2491	90.60
12 MN7-14		Išlygintų šlaitų sutankinimas rankiniu būdu, kai tankinamo sluoksnio storis iki 200 mm k9=1.15	100m2	0.800	55.0369	44.03
13 MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	48.550	45.2766	2198.18

129

2018.12.07

Statinių grupė 1-1

Statinsys 1

Žiniaraštis 1

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
14 MN4-33		Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.4855	628.6932	305.23
15 MN3-174-110		Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas vnt 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15		15.000	215.3193	3229.79
16 MN3-174-160		Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas vnt 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15		1.000	236.8673	236.87
17 MN3-177		Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt	1.000	33.2878	33.29
18 MN3-174		Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt	1.000	10.6814	10.68
19 MN7-17		Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	1.497	464.7592	695.74
20 MN4-40		Dirvonuojančių žemių arimas iki 30 cm gylio daugiavagiu plūgu su 59 kW (80 AJ) galingumo traktoriais po pagriovių lėkščiavimo k9=1.15	ha	0.500	74.1221	37.06
21 MN4-46		Žemių akėjimas traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo po pagriovio lėkščiavimo ir arimo k9=1.15	ha	0.500	7.0592	3.53
22 MN4-48		Žemių volavimas traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo po pagriovio lėkščiavimo k9=1.15	ha	0.500	28.9429	14.47
23 MN4-59		Žolių sėklos mišinio sėjimas k9=1.15	ha	0.500	247.4248	123.71
Skyriuje 1						12210.30
Žiniaraštyje 1						12210.30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2564.16
Iš viso žiniaraštyje 1						14774.46

Sudarė:

/Pavardė/

K. Janina 7/15

16

TVIRTINU 11 150 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĚN. D.

2018 M

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryti: pagal 2018.10 kainas



SAMATA

Statinių grupė

1-1 ŠAKIŲ R. SAV. PLOKŠČIŲ K.V. GRIOVIŲ N-1-4-1 IR N-1-4-1-1 IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

Statinys

1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ K.V. GRIOVIO N-1-4-1 IR N-1-4-1-1 IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

Žinlarshtis

2 PRALAUDU REMONTŲ DARBAI

2018.12.07

Šuma žiniaraščiui 11126.11 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Pralaidų remonto darbai				
1	MN1-14	Laikinių pylimų supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.100	1331.4931	133.15
2	MN1-176	Vandens pašalinimas iš remontuojamos pralaidos	100m3	0.240	550.0417	132.01
3	N23-151	Laikino vamzdžio d160 mm skersmens plastmasinių įmontuotų vamzdžių paklojimas ir demontavimas	100m	0.600	118.2096	70.93
4	N27-38	Sulūžusių, perskilusių tvirtinimo plokščių ir antgalių iškėlimas iš griovio, pakraunant į mašinas	100m3	0.0912	1013.6078	92.44
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22.800	18.9127	431.21
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	22.800	5.9120	134.79
7	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais pralaidos atkasimui ir griovio praplatinimui	t. m3	0.211	1331.4931	280.95
8	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos	10m3	2.000	187.7596	375.52
9	F11-2-1	Smėlio pasluoksniu po vamzdžiais ir antgaliais įrengimas	m3	3.200	48.0199	153.66
10	MN6-17	Esamos pralaidos perstatymas, panaudojant esamas medžiagas (d1.0 m, L- 12.0 m)	vnt	1.000	1790.2882	1790.29
11	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-17 pridėti	vnt	1.000	396.9769	396.98
12	MN6-14	Esamos pralaidos perstatymas, panaudojant esamas medžiagas (d0.75m, L-12m)	vnt	1.000	772.6984	772.70
13	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui	vnt	1.000	125.8784	125.88
14	H14K-41	1000 mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių hidroizoliacija bitumine mastika	m	12.000	25.5843	307.01
15	H14K-40	750 mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių hidroizoliacija bitumine mastika	m	12.000	20.5176	246.21
16	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	9.120	266.3443	2429.06
17	MN1-50	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw	t. m3	0.231	231.8793	53.56

15

2018.12.07

Statinių grupė 1-1

Statiny 1


Žiniaraštis 2

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		(80 aj) galingumo, perstumiant I grupės gruntą iki 5 m atstumu				
18 MN1-159		Grunto virš pralaidos plūkimas elektros plūktuvais	100m3	2.310	199.4110	460.64
19 MN6-24		Okio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm	100m	0.200	3537.3336	707.47
20 MN1-13		Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais t. m3 ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais		0.100	1006.7387	100.67
		Skyriuje 1				9195.13
		Žiniaraštyje 2				9195.13
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1930.98
		Iš viso žiniaraštyje 2				11126.11

Sudarė:

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 634769 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

**SĄMATA****Statinių grupė****1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ K.V. GRIOVIO N-8 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI****Statiny****1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ K.V. GRIOVIO N-8 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI****Žiniaraštis****1 PRALAIĐŲ REMONTO DARBAI**

2018.12.07

Suma žiniaraščiui **5347.69 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PRALAIĐŲ REMONTO DARBAI						
1	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	7.000	68.1979	477.39
2	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.050	1389.0217	69.45
3	MN1-176	Vandens pašalinimas remontuojamos pralaidos vietoje	100m3	0.120	576.6283	69.20
4	N23-151	Laikino vamzdžio 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių paklojimas ir demontavimas	100m	0.300	129.1725	38.75
5	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais pralaidos atkasimui ir griovio praplatinimui k2=1.20	t. m3	0.098	1558.0438	152.69
6	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos	10m3	1.000	205.1726	205.17
7	F11-2-1	Smėlio pasluoksniu po vamzdžiais įrengimas	m3	1.700	51.0665	86.81
8	MN6-14	Vamzdinės vandens pralaidos VP-8-100-8vnt (10m ilgio) statyba		1.000	819.0235	819.02
9	MN6-18	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-17 pridėti	vnt	1.000	410.6626	410.66
10	H14K-40	800 mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių hidroizoliacija bitumine mastika	m	12.500	21.7939	272.42
11	N57P-4208	Gelžbetonio atgalių pralaidoms perstatymas k2=1.02	m3	4.100	279.7732	1147.07
12	MN1-50	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant I grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0.108	242.1475	26.15
13	MN1-159	Grunto virš pralaidos plūkimas elektros plūktuvais	100m3	1.080	214.4939	231.65
14	MN5-24	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm,	100m	0.100	3606.3818	360.64
15	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.050	1050.2360	52.51
Skyriuje 1						4419.58
Žiniaraštyje 1						4419.58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						928.11
Iš viso žiniaraštyje 1						5347.69

Chmelys 18

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ K.V. GRIOVIO N-8 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI

Statiny

1 ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ K.V. GRIOVIO N-8 IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

2 GRIOVIŲ REMONTO DARBAI

2018.12.07

Suma žiniaraščiui 12779.61 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovio remonto darbai						
1	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	0.170	116.1225	19.74
2	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	4.020	160.5320	645.34
3	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip	100m	4.440	185.2039	822.31
4	R1-54	Sąnašų iš griovio kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	1.410	230.7209	325.32
5	MN7-20	Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu	100m2	0.730	46.0175	33.59
6	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu m3 ties kliūtimis, kai griovių gylis iki 2m		0.400	16.7026	6.68
7	MN7-8	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu m3 ties kliūtimis, kai griovio gylis iki 3 m		1.000	24.2870	24.29
8	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galimumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	0.970	511.0133	495.68
9	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo	ha	1.139	42.2141	48.08
10	N57P-0118	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1.0 km	10m3	1.940	220.6825	428.12
11	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	64.830	36.4544	2363.34
12	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo, kai kelmynas tarikus	ha	0.6483	547.7076	355.08
13	MN3-174-110	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas vnt 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, panaudojant esamus g.b ir polietileningus stulpelius		10.000	177.1023	1771.02
14	MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		5.000	187.3342	936.67
15	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis panaudojant esamus g/b žioties		1.000	197.5024	197.50

18

2018.12.07

Statinių grupė 1


Statiny 1

Žiniaraštis 2

Lapas 2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		stulpelius				
16	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas vnt 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis		1.000	207.7343	207.73
17	MN7-66	Nulinkusių g/b žioties stulpelių atstatymas vnt		1.000	14.9702	14.97
18	HP8-2-7	Betoninių signalinių stulpelių perlažymas 10m2 rankiniu būdu		1.280	33.2757	42.59
19	MN3-177	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas vnt		1.000	28.5483	28.55
20	MN3-175	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenazo žiotimis tvirtinimas vnt		1.000	13.5825	13.58
21	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) vnt		3.000	400.5016	1201.50
22	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šeravimas ha įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo		0.995	406.2507	404.22
23	MN4-40	Dirvonuojančių žemių arimas iki 30 cm ha gylis daugiavagių plūgu su 59 kW (80 AJ) galingumo traktoriais po pagriovio lėkščiojimo		0.500	66.6539	33.33
24	MN4-46	Žemių akėjimas traktoriais iki 59 kW (80 ha AJ) galingumo po pagriovio lėkščiojimo ir arimo		0.500	6.3480	3.17
25	MN4-48	Žemių volavimas traktoriais iki 59 kW (80 ha AJ) galingumo po pagriovio akėjimo		0.500	26.0268	13.01
26	MN4-59	Žolių sėklos mišinio sėjimas ha		0.500	236.3257	118.16
27	MN1-14	Gruntinio pylimėlio supylimas griovio gale t. m3 supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais		0.006	1348.7320	8.09
Skyriuje 1						10561.66
Žiniaraštyje 2						10561.66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2217.95
Iš viso žiniaraštyje 2						12779.61

Sudarė :
/Pavardė/





ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-12-05 Nr. 2827532

Kam: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“
BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

UAB "HIDROKESTA", įmonės kodas 174414579, VALIŲ G. 15A, GIJDRIČIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2018 m. gruodžio mėn. 10 d. darbų rangos sutartį Nr. VPS-272 "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ IR BŪBLIŲ KADASTRO VIETŲŲ GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI" (toliau "Sutartis") įsipareigoja "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI" (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytas paslaugas.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų darbų atlikimu lanku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą suma, lygiai 1 091,60 EUR (Vienas tūkstantis devyniasdešimt vienas EUR 60 ct).

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiam, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybę pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 1 091,60 EUR (Vienas tūkstantis devyniasdešimt vienas EUR 60 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolių, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja gauti Užsakovo vadovo pirmą raštišką reikalavimą registruotu laišku sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijančias bendros 1 091,60 EUR (Vienas tūkstantis devyniasdešimt vienas EUR 60 ct) draudimo sumos. Reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Draudėjas pažeidė.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsižvelgiant naujos ar padidėjęs jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintą ar naujai atsiradusią Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2018 m. gruodžio mėn. 05 d. Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2827532 pagrindu.

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko Interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatšaukiama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 2827532 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2019-12-31) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

ADB „Gjensidige“

Draudimo ekspertė



Ulinskaitė Daiva

Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2827532

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-12-20 iki 2019-12-31 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas		Draudimo grupė: Laidavimo draudimas		
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu				
POLISO ID Nr.: 2043867159				
DRAUDIMO ĮMOKA IR MOKĖJIMO TERMINAI				
Bendra draudimo sutarties įmoka	56,00 EUR			
Mokėjimo terminai	Suma			Sumokėti iki
	56,00 EUR			2018-12-20
Draudimo liudijimo išrašymo data: 2018-12-05				

Draudikas

ADB „Gjensidige“

Verslo klientų departamento direktorius
 Rimtas Valiūnas

[Signature]



Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
 MAI BALTICS, UABDB, Draudimo brokerių įmonė
 LAISVĖS PR. 3, VILNIUS, LIETUVA
 Atsakingas už sutarties sudarymą
 Draudimo ekspertė Ulinaitė Daiva
 2018-12-05
 (išdavimo data)

(parašas) A.V.

Draudėjas

Susmokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:
 - visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
 - esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugpjūčio 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija;
 - susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

UAB HIDROKESTA
 Direktorius Valdas Savukailis
 2018-12-05
 (gavimo data)



Sutartinių prievolių laidavimo draudimas

Draudimo liudijimas: GJELT Nr. 2827532

Draudimo sutartis galioja: nuo 2018-12-20 iki 2019-12-31 24:00

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas	Draudimo grupė: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovų turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu	POLISID ID Nr.: 2043887159

draudimo sutarties šaly

Draudėjas: UAB „HIDROKESTA“, im. kodas 174414579

Adresas: VALIŲ G. 15A, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., LIETUVA, Kontaktinis telefonas: +37037223322, el. paštas: hidrokesta@gmail.com

Naudos gavėjas: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“, BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI, LIETUVA

Draudikas: ADB „Gjensidige“, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Įmonės kodas 110057869

Draudimo sutartį sudaro:

Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 2827532;

Laidavimo draudimo raštas Nr. 2827532;

Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, (sigalioja nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, (sigalioja nuo 2018 m. gegužės 08 d.).

(Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

draudimo sutarties sąlygos

Draudimo objektas: Atlikimo laidavimo draudimas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo

Draudimo objekto pavadinimas:

2018 m. gruodžio mėn. 10 d. darbų rangos sutartis Nr. VPS-272 "ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ IR BŪBLIŲ KADASTRO VIETŲ GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI"

Bendra draudimo suma EUR

1 091,60

Draudimo sutarties individualios sąlygos: -

BENDRA INFORMACIJA

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- suprantu, jog Draudikas privalo tvarkyti mano asmens duomenis tam, kad galėtų su manimi sudaryti ir vykdyti draudimo sutartį;
 - esu informuotas, kad mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, kiek jų reikia draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti, Draudikas tvarkys mano sutikimo pagrindu, arba mano kreipimosi dėl įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, pagrindu;
 - suprantu, kad draudikas turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, bankams, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, UAB „Creditinfo Lietuva“, valstybės registrams, sveikatos priežiūros įstaigoms, „Gjensidige Forsikring ASA“ įmonių grupel, draudimo bendrovėms, draudimo tarpininkams, draudimo žalių administravimo partneriams, informacinių technologijų paslaugas teikiančioms, skambučių centro paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems tretiesiems asmenims pagal poreikį, reikalingą draudikui vykdančiam draudimo veiklą. Draudikas taip pat turi teisę teikti ir / ar perduoti tvarkyti mano asmens duomenis asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ir / ar Jungtinių šalių duomenų rinkmenų tvarkymu, kad pastarieji pririnkus galėtų organizuoti skolų administravimą ir skolų išieškojimą iš draudėjo;
 - suprantu, kad turiu teisę susipažinti su draudiko tvarkomais mano asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauju ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslius asmens duomenis, taip pat reikalauju ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;
 - esu informuotas, kad išsamiau su asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/privatumo-politika-ir-slapukai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.
- Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) (skaičiuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.

